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B Souhrnná technická zpráva  

B.1  Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Řešené objekty se nachází na pozemku:: 

 par.č. 2379/7 o výměře 3555 m² je charakterizována jako zastavěná plocha a nádvoří 
vlastník: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30, 
Ostrava 
 
Pozemek se nachází v městské části Moravská Ostrava na ulici Nemocniční 20. Přístup 
k objektu je z ulice Nemocniční. Staveniště se nachází v přibližně rovinatém terénu. 
 

b) Výčet a závěry průzkumů a rozborů 
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byl vizuální průzkum dotčených 
objektů.  
Dále byly provedeny zkoušky únosnosti keramických obkladů pro návrh kotev izolačního 
materiálu. 
Nebyly zjištěny žádné větší poruchy, pouze lokální uvolnění keramických obkladů u objektů 
opatřených tímto druhem opláštění. 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Před prováděním stavebních prací bude provedeno vytýčení tras vedení všech inženýrských 
sítí, nacházejících se na území dotčeném stavbou.  
Během stavebních prací budou respektována veškerá ochranná pásma inženýrských sítí. 
Výkopové práce v ochranném pásmu je nutné provádět ručně. Zařízení staveniště bude 
umístěno mimo ochranné pásmo inženýrských sítí. 
Je nutné dodržet veškeré podmínky, uvedené ve vyjádřeních jednotlivých správců 
inženýrských sítí. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na okolí stavby a pozemky. V okolí stavby po 
jejím dokončení budou provedena terénní vyrovnání a výsev travního porostu. Stavební 
úpravy nebudou mít vliv na odtokové poměry v území. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V okolí stavby po jejím dokončení budou provedena terénní vyrovnání a výsev travního 
porostu. V průběhu provádění stavebních úprav nedojde ke kácení dřevin. 
 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 
V průběhu provádění stavby nedojde k záborům ZPF ani pozemků určených k plnění funkce 
lesa. 
 

h) Územně technické podmínky 
Objekt je napojen na dopravní a technickou infrastrukturu obce Moravská Ostrava. Veškeré 
inženýrské sítě, potřebné pro napojení objektu, jsou v místě uvažované výstavby již 
vybudovány. Do stávajících inženýrských sítí nebude zasaženo.  
Pro potřeby zařízení staveniště budou využity přilehlé plochy k jednotlivým objektům 
(zpevněné plochy, zatravněné plochy v rámci areálu městské nemocnice Ostrava).  
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i) Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba si vyžádá dočasný zábor plochy pro zařízení staveniště. Tato bude zřízena po dobu 
realizace na zpevněné, travnaté ploše u objektu. Nebude zúžen průjezdný profil komunikace 
a nebude změněna dopravní situace v dané lokalitě. Přilehlé chodníky i komunikace - 
respektive osoby a majetek - budou ochráněny před vlivy stavby.  

B.2  Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby 
 

- stavba občanského vybavení 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Řešené objekty jsou součástí areálu Městské nemocnice Ostrava, nachází se v zástavbě 
okolních objektů občanského a technického vybavení. 
 

b) Architektonické řešení 
Projekt řeší stavební úpravy stávající budovy centrálního skladu a skladu oddělení 
zásobování. 
Předmětem stavebních úprav je provedení zateplení střešního a obvodového pláště, 
výměna výplní otvorů v obvodovém plášti. 
Povrchová úprava fasády v nadzemních podlažích bude tvořená probarvenou tenkovrstvou 
silikonsilikátovou omítkou, v oblasti soklu je navržena dekorativní mozaiková omítka. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Dispoziční a provozní řešení objektu zůstává stávající. Přístup do budovy je řešen hlavními 
a vedlejšími vstupy. Vertikální propojení jednotlivých podlaží je řešeno schodištěm. 
V budově se nenachází žádná výrobní zařízení. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Řešení bezbariérového užívání stavby není předmětem tohoto projektu. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavební práce nemají vliv na bezpečnost při užívání stavby. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) Stavební řešení 
 
Jedná se o stávající budovu, která má 2 nadzemní podlaží. Předmětem navržených 
stavebních úprav je provedení zateplení střešního a obvodového pláště, výměna výplní 
otvorů v obvodovém plášti a související práce. 
 
Navržené bourací práce: 

- demontáž stávajících střešních vtoků 
- demontáž stávajících komínků odvětrání kanalizace na střeše 
- demontáž stávajících anténních stožárů na střeše (pro zpětnou montáž) 
- demontáž stávajícího zařízení na střeše (pro zpětnou montáž) 
- demontáž stávajících hromosvodů na střeše 
- demontáž stávajících klempířských výrobků na střeše (oplechování atiky, lemování u stěny 

na střeše, oplechování dilatací, oplechování VZT komor) 
- demontáž stávajícího okapového chodníku 
- demontáž uvolněných částí stávajícího keramického obkladu na fasádě (do 40%) 



Č. přílohy:  17019-DPS-B  4 
 

- demontáž stávajícího ocelového zábradlí nakládací rampy 
- demontáž stávajících dřevěných/ocelových oken 
- demontáž stávajících ocelových dveří 
- demontáž stávajících ocelových mříží anglických dvorků 
- demontáž stávajících větracích mřížek na fasádě 
- demontáž stávajících klimatizačních jednotek na fasádě (pro zpětnou montáž) 
- demontáž stávajících osvětlovacích těles na fasádě 
- demontáž stávajících hromosvodů na fasádě 
- demontáž stávajícího ocelového potrubí na jihozápadní fasádě (pro zpětnou montáž) 
- demontáž stávajících klempířských výrobků na fasádě (oplechování parapetů, oplechování 

okrajů rampy, oplechování stříšek na fasádě, oplechování dilatací) 
 
Navržené stavební úpravy: 

- provedení dozdívek VZT jader na střeše 
- výměna výplní otvorů (okna, dveře, okenní mříže) 
- provedení opravy stávající střešní krytiny 
- provedení zateplení střešního pláště 
- montáž střešních vtoků 
- montáž klempířských výrobků na střeše (oplechování atiky, montáž pomocných 

klempířských výrobků pro kotvení střešní krytiny) 
- montáž střešní krytiny 
- zateplení a obalení VZT komor na střeše střešní krytinou 
- zvednutí VZT potrubí na střeše na střeše na 0,5m nad střechu 
- zvednutí větracích mřížek na střeše na 0,5m nad střechu 
- montáž komínků odvětrání kanalizace na střeše 
- zpětná montáž anténních stožárů na střeše, včetně nového nátěru 
- zpětná montáž stávajícího zařízení na střeše 
- montáž hromosvodů na střeše 
- úprava rozměrů oplocení přiléhajícího k jihozápadní fasádě 
- montáž kontaktního zateplovacího systému obvodového pláště 
- montáž klempířských výrobků na fasádě (oplechování parapetů, oplechování okrajů rampy, 

oplechování stříšek na fasádě) 
- montáž větracích mřížek na fasádě 
- vyplnění větracích otvorů v atikách PUR pěnou 
- provedení opravy podlahy rampy 
- montáž ocelového zábradlí rampy 
- montáž ocelových mříží anglických dvorků 
- zpětná montáž ocelového potrubí na prodloužené kotvy na jihozápadní fasádě 
- zpětná montáž klimatizačních jednotek na fasádě na prodloužené kotvy 
- výměna osvětlovacích těles na fasádě 
- výměna dvířek elektroskříní na fasádě 
- montáž hromosvodů na fasádě 
- příprava pro napojení podsvícení informačních kostek na fasádě 
- pokládka okapového chodníku 
- vnitřní malba obvodových stěn v místnostech s měněnými okny 

 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
Stávající stav: 
 
Budova má 2 nadzemní podlaží. 
Obvodový plášť budovy je proveden částečně z CDM tl. 350mm, a částečně z plynosilikátu 
tl. 300mm. Povrchovou úpravu tvoří keramický obklad. 
Střechy objektu jsou ploché, ukončené atikami, odvodněné do vnitřních střešních vtoků. 
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Výplně otvorů v obvodovém plášti jsou původní (dřevěná okna a ocelové dveře), na střeše 
byla provedena výměna střešního světlíku. 
 
Předpokládaná skladba stávajícího st řešního plášt ě: 
- stávající hydroizolace z asfaltových pásů 
- stávající tepelná izolace z polystyrenu tl. 50mm 
- stávající tepelná izolace z dřevovláknitých desek heraklit tl. 50mm 
- stávající spádová vrstva - struskopemzový násyp tl. 50-250mm 
- stávající železobetonová stropní konstrukce tl. 250mm 
 
 
Navržené stavební úpravy: 
 
Výměna výplní otvor ů 

V rámci projektu bude provedena výměna původních (dřevěných/ocelových) výplní 
otvorů – všechna okna a dveře v obvodovém plášti. Stávající výplně otvorů, včetně 
ocelových okenních mříží budou demontovány. 

Před výrobou nových oken a dveří je nutné provést přesné zaměření rozměrů otvorů 
na stavbě. 

Všechna okna jsou navržena z plastových profilů s ocelovou výztuží. Dveře jsou 
navrženy z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. 

Součinitel prostupu tepla oken v obvodovém plášti je navržen U ≤ 0,9 W/m2K. 
Součinitel prostupu tepla dveří v obvodovém plášti je navržen U ≤ 1,2 W/m2K. 

Napojovací spára kolem rámů výplní otvorů se vyplní polyuretanovou pěnou. Ze 
strany interiéru se spára překryje parotěsnou folií, ze strany exteriéru bude spára překryta 
vodotěsnou (paropropustnou) folií. 

Kolem výplní otvorů se provede oprava vnitřních omítek včetně malby (malba celé 
obvodové stěny). 

Vnější parapety oken se zateplí deskami z minerální vlny tl. cca 20mm, a oplechují 
se ocelovým poplastovaným plechem tl. 0,8mm. Vnitřní parapety budou opatřeny PVC 
parapetními deskami. 

Všechna okna budou dodána včetně interiérových hliníkových žaluzií. 
Všechny okenní otvory, v nichž původně byly ochranné mříže, budou z vnější strany 

opatřeny novými ocelovými mřížemi. 
Podrobná specifikace jednotlivých výplní otvorů – viz výpis výrobků PSV. 

 
Zateplení st řešního plášt ě 

Projekt řeší provedení nového zateplení střechy a montáž nové hydroizolační střešní 
krytiny. 

Před prováděním zateplení střechy se provede demontáž stávajících hromosvodů, a 
demontáž stávajících větracích komínků ve střešním plášti. 

Dále je nutné pomocí sond ověřit stávající skladbu střešního pláště.  
Stávající souvrství střešního pláště zůstane zachováno, pouze horní vrstva hydroizolace 
bude opravena (prořezat boule, odmastit povrch, odstranit prach a nečistoty, opravit 
poruchy) - nově bude plnit funkci parozábrany. 

Stávající oplechování na střeše bude demontováno. Rovněž bude provedena 
demontáž stávajících střešních vtoků, demontáž anténních stožárů a demontáž komínků 
odvětrání kanalizace. 

Střecha bude odvodněna (vyspádována) do střešních vpustí. Stávající vpusti budou 
vyměněny za nové, tzn. stávající demontovány a na odvodňovací potrubí namontovány nové 
vpusti s ochranným košem, určené pro odvodnění plochých střech. Těleso vtoku je vyrobeno 
z pěněné polyuretanové hmoty (PUR), která má dobré tepelně izolační vlastnosti. Střešní 
vtok umožňuje napojení povlakové hydroizolace přes integrovaný přířez hydroizolace nebo 
přes šroubovanou přírubu. 

Na vyspravený a očištěný povrch stávající hydroizolace budou položeny nové tepelně 
izolační desky ze stabilizovaného expandovaného polystyrenu EPS 100S v celkové tloušťce 
200mm. Tepelná izolace bude pokládána ve dvou vrstvách – 2x 100mm. Jednotlivé vrstvy je 
nutno klást tak, aby nevznikla průběžná svislá spára, tzn. desky jednotlivých vrstev musí být 
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posunuty. První vrstvu lze do stávající asfaltové krytiny vložit po zahřátí asfaltové vrstvy – 
dojde k nalepení (ukotvení vrstvy EPS) do podkladu. V místě osazení vakuových ventilů 
bude místo EPS položena tepelná izolace z minerální vlny. 

Následně bude položen podkladní sklovláknitý vlies 120g/m² na tepelnou izolaci. 
Atiky budou oplechovány poplastovanými závětrnými lištami tl. 0,8mm. Do všech rohů a 
koutů se osadí podkladní poplastované plechy tl. 0,8mm. Následně bude položena střešní 
krytina z hydroizolační folie z měkčeného PVC tl. 1,6mm, s nosnou vložkou z polyesterové 
mříže. Střešní krytina hlavní střechy bude vakuově kotvená dle montážních návodů výrobce. 
Střešní krytina musí mít odolnost při vnějším působení požáru v klasifikaci BROOF (t3). 

Řešení dilatací na střeše – viz detaily. 
 

Navržená skladba st řešního plášt ě: 
- střešní krytina - hydroizolační folie z měkčeného PVC tl. 1,6mm, s nosnou vložkou z 

polyesterové mříže, odolnost při vnějším působení požáru v klasifikaci broof (t3) 
- separační sklovláknitý vlies 120 g/m2 
- desky tepelné izolace z expandovaného stabilizovaného polystyrenu - EPS 100S tl. 200mm 

(2x100mm) 
- oprava stávající hydroizolace z asfaltových pásů - nově bude plnit funkci parozábrany 

(prořezat boule, odmastit povrch, odstranit prach a nečistoty, opravit poruchy) 
 
V rámci opravy střešního pláště bude provedena montáž komínků odvětrání 

kanalizace na střeše, zpětná montáž anténních stožárů na střeše (včetně nového nátěru). 
Před výrobou veškerých plastových, zámečnických a klempířských výrobků je nutné 

provést přesné zaměření konstrukcí na stavbě a zpracovat výrobní dokumentaci. 
 

Hromosvod na střeše: 
Po provedení rekonstrukce střechy se provede montáž nových hromosvodů na nové 

plastové držáky s betonovými kostkami (0,9kg) á1m. Po provedení nové montáže je nutno 
provést výchozí revizi hromosvodu.  
 
Úprava vzduchotechniky na střeše: 

- VZT odvětrání sociálek - dozdít jádra cca 1,3x0,8m - zvednout VZT - min.výška 0,5m nad 
střechu   1kpl (ostatní 2kpl vyhovuje) 

- VZT odvětrání sociálek - zvednout VZT - min. výška 0,5m nad střechu  1kpl  
- VZT odvětrání kuchyně - žaluzie nízko cca 400x500 - zrušit - nahradit výfukovou hlavicí 

prům. 400mm., dopojení           1kpl 
- žaluzie které mají spodní hranu na úrovni střechy - zvednout na 0,5m nebo upravit rozměr 

žaluzie (zachovat průtočnou plochu) žaluzie rozměr cca 1000x630      6kpl 
- výduch VZT cca prům.300mm zvednout na min.v. 0,5m nad střechu 1kpl 

 
Zateplení obvodového plášt ě 

V rámci kontaktního zateplení obvodového pláště (ETICS) budovy bude provedeno 
zateplení obvodových stěn včetně soklu (po úroveň zpevněných ploch kolem budovy, 
v místě nezpevněných ploch do hloubky 1 m pod terén), zateplení podhledů pod 
předsazeným 2.NP, zateplení ostění a nadpraží otvorů v obvodovém plášti.  

Na základě průkazu energetické náročnosti budovy jsou navrženy následující 
tloušťky zateplení: Základní tloušťka kontaktního zateplovacího systému obvodových stěn (a 
podhledů) je navržena 120mm. Tloušťka zateplení soklu je navržena 80mm. Tloušťka 
zateplení ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů bude cca 40mm (přesnou tloušťku 
zvolit dle šířky rámů). 

Před prováděním zateplení je nutné provést sanaci poruch obvodových stěn. 
Uvolněné části keramických obkladů na fasádě budou oklepány včetně cementového lože 
(předpoklad do 40%). Pevné části obkladů budou ponechány. Na plochách fasády 
s navrženými novými omítkami bez zateplení bude provedeno odstranění stávajícího 
keramického obkladu v rozsahu 100%, včetně odstranění cementového lože. 

Dále je nutné provést úpravu oplocení přiléhajícího k jihozápadní fasádě (demontáž 
ocelového dílce plotové výplně, úprava rozměrů dle tloušťky zateplení fasády, nový nátěr, 
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zpětná montáž), demontáž stávajícího okapového chodníku, demontáž stávajícího 
ocelového zábradlí nakládací rampy, demontáž stávajících ocelových mříží anglických 
dvorků, demontáž stávajících větracích mřížek na fasádě, demontáž stávajících 
klimatizačních jednotek na fasádě (pro zpětnou montáž), demontáž stávajících 
osvětlovacích těles na fasádě, demontáž stávajících hromosvodů na fasádě, demontáž 
stávajícího ocelového potrubí na jihozápadní fasádě (pro zpětnou montáž), demontáž 
stávajících klempířských výrobků na fasádě. 

Fasáda pod ETICS musí být suchá, pevná a zbavená nečistot a vyspravená, bez 
nepevných částí (nerovnosti max. 10 mm).  

Zateplení obvodového pláště, od úrovně 300mm nad terénem bude provedeno 
z fasádních desek z minerální vlny s podélným vláknem. Zateplení soklu do úrovně 300mm 
nad terénem je navrženo z voděodolné nehořlavé minerální desky tl. 80mm (třída reakce na 
oheň A1). 

Jako vrchní vrstva zateplovacího systému je navržen fasádní systém s tenkovrstvou 
ušlechtilou pastovitou probarvenou silikonsilikátovou omítkou pro nadzemní podlaží, a 
mozaiková omítka pro sokl.  

Na všechny výrobky navrženého systému jsou zpracovány podrobné technologické 
postupy, které musí být dodavatelem přesně dodrženy. Musí být použity pouze prvky 
systémové, s příslušnými zkouškami a atesty, zejména rohové ochranné úhelníky, výztužná 
tkanina, diagonální armování u otvorů ze skelné tkaniny, lišty s tkaninou pro napojení oken, 
dilatační profily, soklové lišty, talířové hmoždinky, apod. 

V místě dilatačních spár v obvodových stěnách budou do zateplovacího systému 
zapracovány systémové dilatační E profily (dilatace v ploše), a dilatační V profily (dilatace 
v koutě).  

Do hran ETICS nad okna, do čelních hran podhledů a u ukončení ETICS - tzn. do 
veškerých vodorovných přesahů - budou zapracovány okapničky (lišty L T plast), v místech 
založení ETICS na typový zakládací profil tvoří okapničku vlastní "nos" zakládacího profilu. 
V rozích ETICS budou zapracovány rohové profily. V místech napojení ETICS na okenní 
rámy se osadí připojovací okenní profily (APU lišty). U napojení ETICS na oplechování 
parapetu bude osazen připojovací parapetní profil. 
Pro zateplení celé fasády v četně soklu bude použit ucelený certifikovaný systém 
(ETICS), včetně všech dopl ňků. 
 
Skladba zateplení obvodového plášt ě v nadzemních podlažích : 
- lepící tmel 
- fasádní desky z minerální vlny s podélným vláknem (λ= 0,036 W/mK) 
- stěrkový tmel s výztužným vláknem µ≤8 
- výztužná sklotextilní tkanina  
- stěrkový tmel s výzužným vláknem µ≤8 
- penetrace pod omítku 
- probarvená pastovitá tenkovrstvá silikonsilikátová fasádní omítka 

 
Skladba zateplení soklu do úrovn ě 300mm nad terénem 
- asfaltový penetrační nátěr 
- hydroizolační stěrka z dvousložkového živičného lepidla 
- dvousložkové živičné lepidlo 
- voděodolná nehořlavá minerální deska 
- stěrkový tmel 
- výztužná sklotextilní tkanina  
- stěrkový tmel 
- penetrace pod omítku s křemičitým pískem 
- dekorativní mozaiková omítka zrnitost 1,6mm  
 
Kotvení ETICS 

Izolant bude osazen a kotven dle technologických pokynů dodavatele, budou použity 
plastové talířové hmoždinky s kovovým šroubovacím trnem.  
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Podkladní vrstva stávající fasády bude upravena. Uvolněné části budou oklepány, 
povrch bude srovnán cementovou maltou. Bude provedena sanace významněji 
poškozených míst. Pasivní trhliny budou zatmeleny, případné zjištěné aktivní trhliny budou 
zajištěny dle vyjádření statika. 

Zateplení obvodového pláště je navrženo z desek z minerální vlny s podélným 
vláknem, zateplení soklu ze soklového polystyrenu EPS perimetr. 

Kotvení bude provedeno pomocí tzv. zapuštěné montáže, kdy talířové hmoždinky 
budou zapuštěny cca 15mm do tepelné izolace, a následně se opatří kruhovou tepelně 
izolační zátkou tl. cca 15mm z minerální vlny). Tímto řešením dojde ke sjednocení podkladu 
pod omítku, a také budou eliminovány tepelné mosty v místě kotvení. Kotvení bude 
provedeno od úrovně 300mm nad terénem. 

Projektant požaduje provést rovněž odtahovou zkoušku podkladu dle ETAG OO4 a 
výtažnou zkoušku hmoždinek dle ETAG O14. 

Na upravený (očištěný) povrch fasády se osadí izolační desky do lepícího tmele. 
Provedení kontaktního zateplovacího systému bude korespondovat s typovými detaily a 
technologickými pokyny výrobce systému. Nutno dodržet minimální kotevní délku talířové 
hmoždinky v obvodovém plášti. Do kotevní délky talířové hmoždinky se nezapočítává 
stávající omítka, ani tloušťka lepícího tmelu, ani tloušťka případného stávajícího zateplení. 
Reálnou únosnost talířových hmoždinek je nutno ověřit v průběhu stavebních prací 
(výtahové zkoušky - min. síla při vytažení hmoždinky by neměla činit méně než 1 kN). 

 
V rámci montáže zateplovacího systému bude provedena montáž klempířských 

výrobků na fasádě (oplechování parapetů, oplechování okrajů rampy, oplechování stříšek na 
fasádě), montáž větracích mřížek na fasádě, utěsnění stávajících větracích otvorů v atikách 
PUR pěnou, zpětná montáž poštovní schránky, montáž ocelového zábradlí nakládací rampy, 
montáž ocelových mříží anglických dvorků, zpětná montáž ocelového potrubí na 
prodloužené kotvy na jihozápadní fasádě, zpětná montáž klimatizačních jednotek na fasádě 
na prodloužené kotvy, zpětná montáž VZT potrubí na fasádě na prodloužené kotvy, výměna 
dvířek elektroskříní na fasádě, pokládka okapového chodníku. 

Před výrobou veškerých plastových, zámečnických a klempířských výrobků je nutné 
provést přesné zaměření konstrukcí na stavbě a zpracovat výrobní dokumentaci. 

 
OBECNÉ VLASTNOSTI A PODMÍNKY PRO ETICS 

 
- Pro zateplení fasádních ploch musí být použit certifikovaný vnější kontaktní difúzn ě otev řený  

zateplovací systém (dále jen ETICS) dle ETAG 004. 
- ETICS musí splňovat požadavek třídy reakce na oheň B – s1, d0 – musí být doloženo 

protokolem; 
- Index šíření plamene po povrchu ETICS – is =0,00 mm/min – musí být doloženo protokolem; 
- tl. výztužné vrstvy zateplovacího systému musí odpovídat technologii dodavatele ETICS 
- výztužná vrstva zateplovacího systému bude obsahovat lepící a stěrkovací hmoty s faktorem 

difuzního odporu µ≤8 a s výztužnými vlákny pro zvýšení flexibility, mechanické odolnosti a 
snížení rizika vzniku trhlin-musí být doloženo technickým listem 

- Silikonsilikátová zatíraná omítkovina zrnitosti 2 mm bude vykazovat odolnost proti 
mechanickému poškození – kategorie II, přičemž základní vrstva bude tvořena stěrkovým 
tmelem s mikrovlákny + 1 vrstva sklo-textilní tkaniny – musí být doloženo prohlášením o 
vlastnostech ETICS; 

- U silikonsilikátové omítkoviny  bude doložena propustnost pro vodní páru v úrovni kategorie 
V1 a součinitel vodo-odpudivosti W2 – doloženo technickým listem výrobku; 

- Silikonsilikátová omítkovina  je přirozeně fungicidní díky svému pH, bez obsahu fungicidních 
látek, tedy ekologická (ochrana proti plísním, houbám, řasám, atd.) s minimálním dopadem na 
zdraví člověka a životní prostředí. Omítka má schopnost regulace vlhkosti na povrchu, takto 
rychleschnoucí povrch přispívá k zamezení přilnutí nečistot-samočistící efekt omítky – 
doloženo technickým listem výrobku. 
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Povrchová úprava-fasáda 
Finální krycí vrstva ETICS probarvená - silikonsilikátová omítkovina  (µ=40) je přirozeně 
fungicidní díky svému pH, bez obsahu fungicidních látek, tedy ekologická (ochrana proti 
plísním, houbám, řasám, atd.) s minimálním dopadem na zdraví člověka a životní prostředí. 
Omítka má schopnost regulace vlhkosti na povrchu, takto rychleschnoucí povrch přispívá 
k zamezení přilnutí nečistot-samočistící efekt  omítky – doloženo technickým listem výrobku. 
 

- Případnou změnu typu omítky proti zpracované PD  musí předem písemně odsouhlasit 
projektant 
 
PŘI ZMĚNÁCH ŘEŠENÍ ČÍ ZMĚNÁCH MATERIÁLŮ JE NUTNO PŘEDEM VEŠKERÉ 
ODCHYLKY PROTI TÉTO DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ PROJEKTANTOVI 
DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ. PŘI ZMĚNÁCH A ZÁMĚNÁCH NESMÍ DOJÍT 
KE ZMĚNĚ KONCEPCE ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA K POUŽITÍ MATERIÁLŮ A SKLADEB NIŽŠÍHO 
STANDARDU. 

 
Hromosvod na fasádě: 

Na fasádě se provede zpětná montáž nových hromosvodů na nové kotvy. 
Po provedení nové montáže je nutno provést výchozí revizi hromosvodu. 
 
Oprava venkovních podlah 

Na stávajících venkovních rampách a schodištích je navržena sanace stávajících 
podlah.  

Povrch stávající podlahy se očistí, uvolněné části povrchu se odstraní. Následně 
bude provedena penetrace a spojovací můstek. Poté se provede cementový potěr C30 tl. 
20mm. Od obvodových stěn bude potěr oddělen dilatační PE páskem tl. 10mm. Cementový 
potěr je nutné dilatovat v rastru 3x3m, šířka dilatačních spar 10mm, dilatační spáry se vyplní 
pěnovým polystyrenem a shora se uzavřou trvale pružným tmelem. 

Na plochu cementového potěru a na přilehlé obvodové stěny do výšky 150mm bude 
provedena stěrková hydroizolace. Před prováděním hydroizolace bude provedena 
hloubková penetrace podkladu. Následně se cementový potěr a obvodové stěny opatří 
flexibilní dvousložkovou hydroizolací na bázi styrolakrylátové polymerní disperze, 
minerálního plniva a hydraulického pojiva. Hydroizolační stěrka bude nanesena ve dvou 
vrstvách, v tloušťce předepsané výrobcem. Do první vrstvy hydroizolační stěrky je nutné 
zapracovat oplechování okraje rampy ze systémového hliníkového balkonového profilu. 
V místě přechodu mezi podlahou a stěnou, v místě přechodu na oplechování, a v místech 
dilatací v cementovém potěru budou do první vrstvy hydroizolační stěrky zapracovány 
pružné těsnící pásky šířky 150mm. Po vytvrzení a proschnutí první vrstvy se nanese druhá 
vrstva hydroizolační stěrky, kterou bude převrstveno oplechování a těsnící pásky. 

Po provedení hydroizolace se provede provedena pokládka mrazuvzdorné 
protiskluzné keramické dlažby 300x300x10mm do flexibilního lepidla. Přechod mezi dlažbou 
a stěnou, a mezera mezi dlažbou a oplechováním se vyplní trvale pružným tmelem. 

Pro opravu podlahy terasy bude použit ucelený certifikovaný systém. 
 

Výměna osv ětlovacích t ěles na fasád ě: 
Stávající venkovní svítidla budou demontována a budou nahrazena novými svítidly, 

která se napojí na stávající elektro rozvody. 
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Jsou navržena tato svítidla: 
 

Kruhové venkovní LED svítidlo – 19 ks  
Světelný zdroj:  LED 
Napájecí napětí:  AC 230 V / 50 Hz 
Výkon:    25 W 
Světelný tok:   3 000 lm 
Index barevného podání: Ra > 80 
Teplota chromatičnosti: 4 000 K 
Životnost:   30 000 h 
Krytí:    IP 65 
Těleso svítidla:  Polykarbonát 
Kryt svítidla:   Opálový difuzor 
 
Venkovní zářivkové svítidlo – 2 ks  
Světelný zdroj:  T8 
Napájecí napětí:  AC 230 V / 50 Hz 
Výkon:    2x 58 W 
Krytí:    IP 65 
Těleso svítidla:  Polyester plněný skelným vláknem 
Kryt svítidla:   Polykarbonát 
 
Příprava pro napojení podsvícení informa čních kostek na fasád ě: 

V místě navrženého umístění informačních kostek na fasádě bude provedena 
příprava pro napojení na rozvody elektroinstalace. Napojení bude provedeno z nejbližšího 
stávajícího rozvaděče kabelem CYKY-J 3x1,5, ukončeným elektromontážní krabicí s krytím 
IP 65 a svorkovnicí na fasádě (2ks). 

 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
 V rámci projektu byl proveden statický výpočet. 

Stavební úpravy lze ze statického hlediska realizovat, po provedených stavebních úpravách 
v rozsahu dle výše uvedeného nebude nepříznivě ovlivněna statika jednotlivých 
konstrukčních částí ani objektu bytového domu jako celku. 
Vybourané stavební konstrukce se odvezou na skládku. Je nutno nepřitěžovat novým a 
demontovaným materiálem stávající nosné konstrukce objektu. 
 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) Technické řešení 
Není předmětem projektu. 
 

b) Výčet technických a technologických zařízení 
Není předmětem projektu. 

 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Příjezd k objektu umožňuje bezpečný zásah jednotek požární ochrany. 
Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona č.671/2001 Sb., 
o požární ochraně, a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona  
o požární ochraně. 
Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. 
Bude zachována přístupnost a akceschopnost požárních hydrantů. 
Bude zachována průjezdnost komunikací. 
Požárně bezpečnostní řešení je předmětem samostatné přílohy, proto následující body nebudou 
popsány.  
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a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární bezpečnosti stavebních konstrukcí 
 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst 
 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 
 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 
 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Zateplení obvodového a střešního pláště budovy a výměna výplní otvorů byla navržena tak, 
aby byly splněny požadavky na teplotní faktor, požadavky na součinitel prostupu tepla, a 
požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí dle ČSN 730540-2. 
 

b) Energetická náročnost stavby 
Po provedení navrženého zateplení střešního pláště dojde ke snížení energetické 
náročnosti budovy jako celku – viz průkaz energetické náročnosti budovy. 
 

c) Posouzení vlivů alternativních zdrojů energií 
Není předmětem projektu 

 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Není předmětem projektu. 
 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními vlivy vnějšího prostředí 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Není předmětem projektu. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Není předmětem projektu. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Není předmětem projektu 

d) Ochrana před hlukem 
Není předmětem projektu. 
 

e) Protipovodňová opatření 
Není předmětem projektu. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Veškeré inženýrské sítě, potřebné pro napojení objektu, jsou v místě uvažované výstavby již 
vybudovány.  
Do stávajících inženýrských sítí nebude zasaženo. 
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Není předmětem projektu. 

B.4  Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení 
Dostupnost dotčených objektů je po stávajících komunikacích v rámci areálu městské 
nemocnice Ostrava. 
Stavbou nedojde ke zvýšení nároku na statickou dopravu. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Řešené objekty jsou v rámci areálu městské nemocnice Ostrava napojeny na stávající 
dopravní infrastrukturu města Ostravy. 

c) Doprava v klidu 
Současné parkování v dané lokalitě je kapacitně řešeno parkovištích v okolí objektu. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Přístup do jednotlivých objektů je řešen stávajícími chodníky.  

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 
V okolí stavby po jejím dokončení budou provedena terénní vyrovnání a výsev travního 
porostu. 
 

b) Použité vegetační prvky 
Není předmětem projektu. 
 

c) Biotechnická opatření 
Není předmětem projektu. 

B.6  Popis vliv ů stavby na životní prost ředí 
 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Realizace stavebních úprav nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Po dobu výstavby je nutno počítat se zvýšenou hladinou hluku v okolí stavby. 
 
Ochrana stávající zelen ě: 
Při provádění prací budou dodržována ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch 
pro vegetaci při stavebních činnostech, jakož i normy související (ČSN DIN 18 915 Práce 
s půdou, ČSN DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 
18 918 Technicko-biologická zabezpečovací zařízení, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a 
udržovací péče o rostliny). 
 
Likvidace odpad ů ze stavby: 
Při výstavbě bude použito běžných stavebních materiálů s atesty dokládajícími jejich 
nezávadnost pro zdraví a na životní prostředí. 
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Odvoz a likvidaci odpadů vznikajících stavební činností bude zajišťovat dodavatel stavby v 
rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 383/2001 o podrobnostech 
nakládání s odpady. Směsný stavební odpad bude shromažďován do přistavených 
kontejnerů a poté odvezen na skládku odpadů. Použité obalové materiály budou předány k 
likvidaci oprávněné osobě. 

Kategorizace odpadů podle vyhl.č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů: 
 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika  O 
17 02  Dřevo, sklo a plasty O 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu O 
17 04 05  Železo a ocel  O 
 
Dodavatel stavby je povinen shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a 
kategorií. Od třídění může původce upustit pouze na základě souhlasu místně příslušného 
orgánu. Odpady ze stavební činnosti musí být předány pouze právnické nebo fyzické osobě 
oprávněné v podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. Každý je povinen zjistit, zda osoba, které 
předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. 
Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s 
nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu údaje v rozsahu stanoveném 
vyhláškou Č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Stavební firma zasílá 1 
roční hlášení za všechny stavby realizované na území jednoho obecního úřadu obce tomuto 
úřadu souhrnně. 
 
V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady 
prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v 
souladu se zákonem o odpadech. 
 
Ochrana p řed hlukem, vibracemi a ot řesy 
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, 
vibracemi a otřesy nad mez, stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti 
nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65dB v době od 7 do 21 hodin a v době 
od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB). 
 
Ochrana p řed prachem 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno důsledným 
dočištěním dopravních prostředků a průběžným čištěním užívaných veřejných komunikací. 
Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů, kontaminace půdy ropnými 
látkami ze stavebních mechanismů. 
Dodavatel stavby je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 
 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 
 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude mít negativní vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA 
Neobsazeno. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Nejsou navržena bezpečnostní a ochranná pásma. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 
 
Charakter stavby nevyžaduje řešení problematiky ochrany obyvatelstva. 

B.8  Zásady organizace výstavby 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 
Staveništní p řípojka vody  bude provedena ze stávajících rozvodů jednotlivých objektů 
napojením za vodoměrem. Po dohodě se správcem bude odběr vody měřen a bude 
dohodnut systém vyúčtování. 
Staveništní p řípojka elektro  bude provedena napojením za elektroměrem po dohodě se 
stavebníkem. Staveništní přípojka telefonu nebude zřizována, dodavatelé stavebních prací 
budou využívat mobilní telekomunikace. 
Způsob úhrady za poskytování vody a příp. i elektřiny bude dohodnut při předání staveniště.  
 

b) Odvodnění staveniště 
Staveniště nevyžaduje řešení odvodnění. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba je napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu města Ostravy. 
Příjezd vozidel na staveniště bude zajištěn po místní komunikaci na ul. Nemocniční. 
Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami. 
Současně je potřeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při překládání materiálu 
apod. 
U výjezdu bude vyhrazena plocha pro čištění staveništních mechanismů zabraňující 
znečistění veřejné komunikace. 
Zařízení staveniště bude ohrazeno oplocením do výšky 2m. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Pozemky dotčené stavbou se po dokončení stavby uvedou do původního stavu (vyrovnání 
terénu, ohumusování a zatravnění). 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
V okolí stavby po jejím dokončení budou provedena terénní vyrovnání a výsev travního 
porostu. V průběhu provádění stavebních úprav nedojde ke kácení dřevin. 
 

f) Maximální zábory pro staveniště 
Na travnatých plochách, či zpevněných plochách v okolí jednotlivých objektů bude proveden 
dočasný zábor pro umístění objektů zařízení staveniště (standardní stavební buňky, 
kontejnery, mobilní WC). 
Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně a 
bezpečně realizovat. Na území stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro 
zařízení staveniště. Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a bezpečně 
uskladňovat a ukládat, při dbaní na veřejný pořádek. Předpokládá se vyklizení staveniště do 
30 dnů po odevzdání a převzetí poslední dodávky stavby. 
Zařízení staveniště bude umístěno mimo ochranné pásmo inženýrských sítí. 
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Dočasné zábory 
 
Plocha pro za řízení staveništ ě:   820 m² 
 
Dotčené pozemky: 2379/1, 2379/5, 2510/1, 2510/6 
 
Vlastník dotčených pozemků - Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 
Moravská Ostrava, 729 30, Ostrava 
 
Trvalé zábory 
(nejsou) 
 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 
Při realizaci stavby dojde ke vzniku tuhého odpadu. Za fyzické nakládání s odpady včetně 
splnění legislativních a evidenčních požadavků je plně odpovědný dodavatel stavby. 
V rámci odpadového hospodářství budou preferovány následující způsoby nakládání 
s odpady: 
- minimalizace vzniku 
- využití v místě vzniku 
- využití u jiné organizace 
- recyklace 
- termické zneškodnění 
- skládkování 

 
Vybouraná cihelná a betonová suť bude uložena na skládku, případně recyklována  
a použita na podsyp. Zemina bude uložena na skládce. 
Odpady vzniklé po dobu výstavby (železný šrot, sklo, papír) budou druhotně využity, na 
stavbě budou umístěny kontejnery, které budou označeny druhem odpadů, pro který jsou 
určeny. Materiál, který není možné recyklovat, bude uložen na řízenou skládku. Likvidace 
odpadů kategorie N bude smluvně zabezpečena u odborných firem. 

 
 

Stavební odpad vzniklý opravou ( t řídění dle vyhl. 381/01Sb. ) 
 
Číslo 
odpadu 

Název odpadu  Kategorie 
odpadu 

Předpokládané 
množství 

Měrná 
jednotka 

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika  O 50,0 m3 
17 02  Dřevo, sklo a plasty O 400,0 m3 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z 

dehtu 
O 100,0 m3 

17 04 05  Železo a ocel O 10,0 t 
     
O … ostatní odpad 
N … zvláštní odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti 
 
Likvidace odpad ů ze stavby: 
Postup a způsob likvidace odpadního materiálu musí být prováděn dle veškerých platných 
předpisů, včetně případu zjištění nebezpečných látek. Legislativu oblasti nakládání s odpady 
řeší zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcí 
předpisy. Pro posuzování je důležitá zejména vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., v platném 
znění, kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů atd., a také 
vyhláška č. 383/2001 Sb., v úplném znění o podrobnostech nakládání s odpady. 

 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 

Stavební práce si nevyžádají trvalé deponie ani mezideponie.  
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavební mechanizmy, které se budou pohybovat na staveništi, je nutné udržovat 
v dokonalém technickém stavu tak, aby bylo zamezeno možným únikům ropných látek. 

Při realizaci se nebude ohrožovat a nadměrně nebo zbytečně obtěžovat okolí stavby 
především exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním, zastíněním.  
Staveniště, které je částečně umístěno na veřejných pozemních komunikacích a veřejných 
prostranstvích, se zabezpečí, výrazně označí a při snížené viditelnosti náležitě osvětlí a 
vybaví výstražným osvětlením. Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na 
životní prostředí.  
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je 
nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a veškerá ochranná pásma IS. 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Během stavebních prací je nutno dbát zvýšené opatrnosti zejména při práci s el. zařízením a 
stavebními stroji. 
Při realizaci stavby musí být dodržována ustanovení Zákona 309/2006 o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 591/2006, o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
Nařízení vlády č. 362/05 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
V době výstavby bude docházet k souběhu dodavatele prací a návštěvníků a personálu 
nemocnice. V průběhu výstavby musí být zajištěny bezpečné přístupové komunikace a 
vstupy do objektu. 
Dodavatel musí zajistit všechna potřebná opatření, aby nedošlo k ohrožení zdraví a majetku 
třetích osob.  
Během provádění stavebních prací bude kolem objektu zamezen přístup veřejnosti a 
nepovolaných osob. Vstupní prostory objektů musí zůstat bezbariérové pro správný chod 
nemocnice. 
 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
V případě nutnosti využívání části přilehlé ulice pro zásobování materiálem (krátkodobé 
odstavení nákladních vozidel, jeřábu apod.) zajistí dodavatel stavby potřebné povolení dle 
příslušného úřadu a dále zajistí příslušná ochranná opatření (dopravní značení, oplocení 
apod.). 
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
neobsazeno 
 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude prováděna dodavatelsky. Předpokládá se realizace v délce cca 3 měsíců, a to 
v průběhu let 2016-2017, po jednotlivých etapách. 
Postup výstavby se bude řídit harmonogramem, který vypracuje vybraný dodavatel. 

 

Vypracoval: Jan Zástěra                                                       Ostrava 03/2017 


