ATELIER 38, s.r.o0., Husova 9, 702 00 Ostrava Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirot¢i

SOUPIS STAVEBNICH PRACI, DODAVEK A
SLUZEB VC. VYKAZU VYMER

Investor: Statutarni mésto Ostrava

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotci
Stupen: DPS

Vypracoval: Jakub Nevyijel

Prezkoumal: Ing. Bernard’Hajovsky

Datum:; 12/2012

Cislo zakazky: A3812 082

Patii do: SP-8002

Rozpoéet zpracovan v cenové soustavé URS 2013/1
Arch.¢.: SM-4331 list 1/51



SOUHRNNY SOUPISU STAVEBNICH PRACI

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotci
Misto: Datum: 03.05.2013
Objednavatel: IC:

Statutarni mésto Ostrava DIC:
Zhotovitel: IC: Vypl# daj

Vyplh (daj DIC: Vyplh Gdaj
Projektant: IC:

Atelier 38, s.r.o. DIC:
Zpracovatel: IC:

Jakub Nevyjel DIC:
Naklady z rozpoétl 0,00
Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00
Cena bez DPH 0,00
DPH zakladni 21,00% ze 0,00 0,00

snizena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU SOUPISU STAVEBNICH PRACI

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotci

Misto: Datum: 03.05.2013

Objednavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Atelier 38, s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel:  Jakub Nevyjel
Kod Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Naklady z rozpoctu 0,00 0,00
0 Ostatni a vedlejsi naklady 0,00 0,00
1 10 01 - Kanalizace 0,00 0,00
2 10 02 - Kanalizacni pripojky 0,00 0,00
3 10 03 - Vodovodni rady 0,00 0,00
4 10 04 - Vodovodni pripojky 0,00 0,00

Celkové naklady za stavbu 0,00 0,00
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KRYCi LIST SOUPISU STAVEBNICH PRACI

Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednavatel:
Statutarni mésto Ostrava

Zhotovitel:

Vypln (daj
Projektant:

Atelier 38, s.r.o.

Zpracovatel:
Jakub Nevyjel

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotci

0 - Ostatni a vedlejsi naklady

Datum:

03.05.2013

Vypln Udaj
Vypln Gdaj

Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

0,00
0,00

0,00

DPH zakladni 21,00% ze
snizena 15,00% ze

0,00
0,00

0,00
0,00

Cena s DPH \'

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotéi

Objekt: 0 - Ostatni a vedlejsi naklady

Misto: Datum:

Objednavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant:

Zhotovitel: Vyplh Udaj Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
OST - Ostatni
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady

Celkové naklady za stavbu
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03.05.2013

Atelier 38, s.r.o.
Jakub Nevyjel

Cena celkem [CZK]

0,00
0,00
0,00

0,00



SOUPIS STAVEBNICH PRACI

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotci

Objekt: 0 - Ostatni a vedlejsi naklady
Misto:

Objednavatel: Statutarni mésto Ostrava
Zhotovitel: Vypln (daj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

03.05.2013

Atelier 38, s.r.o.
Jakub Nevyjel

PC Typ Kod Popis

MJ

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem

[CZK]

Naklady z rozpoctu

OST - Ostatni

0,00

0,00

‘ 1 ‘ K ‘ROO1 ‘Vyt{/éeni stavajicich podzemnich vedeni

kel |

1,000

0,00

0,00

"TZ-8925"

"V2-8380"

"V2-8381"

"V2-8382"

"V1-7261"

"V4-2472"

1

"POPIS:

"Vytyceni stavajicich podzemnich siti (poloha a
hloubka) ru¢né kopanymi sondami v misté
krizeni se stavbou,

"v¢. priplatku za provedeni sondy v blizkosti
podzemniho vedeni

1,000

Ovéreni hloubek napojovacich mist kanalizace v

2 | K |RO02 R . s .
terénu pred zahajenim praci

kpl

1,000

0,00

0,00

"TZ-8925"

"V2-8380"

"V2-8381"

"V2-8382"

"V1-7261"

"V4-2472"

1

"POPIS:

"Ovéreni hloubek napojovacich mist kanalizace
v terénu pred zahajenim praci ru¢né kopanymi
sondami"

1,000

Ovéreni funkénosti napojovanych kan. pripojek

3 | K |RO03 - s . .
pred zahajenim praci v terénu

kpl

1,000

0,00

0,00

"TZ-8925"

"V2-8380"

"V2-8381"

"V2-8382"

"V1-7261"

"V4-2472"

1

"POPIS:

"Ovéreni funkénosti napojovanych kan. pripojek
pred zahajenim praci v terénu kamerovymi
prohlidkami”

1,000

‘ 4 ‘ K ‘R004 ‘Doéasné dopravni znaceni

kel |

1,000

0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1

"POPIS:

Strana 6 z 50

1,000



Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK]
“Zfizeni a instalace docasné dopravni znaceni
v€. pripadné aktualizace a projednani s komisi.
"Soucasti praci je zajisténi provozu zarizeni pro
docasné dopravni znaceni,
" osazeni dopravnich znacek a jejich udrZovani
v fadném stavu (Udrzba znaceni po dobu
stavby), demontaz+uvedeni dopravniho znaceni
do plvodniho stavu S

5 K ROOS Informacni tabullcve (vyhotoveni umisténi po dobu kpl 1,000 0,00 0,00
stavby, demontaz)
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:
"ZFizeni, instalace a ukotveni informacni tabule
s informacemi o konkrétni stavbé v¢. nasledné
likvidace”

‘ 6 ‘ K ‘R006 ‘Geodetické zaméreni mista stavby ‘ kpl ‘ 1,000 0,00 0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:
"Geodetické zaméreni mista stavby, vC. zakresu
tras a objektl.
"Pfedmétem je zaméreni veskerych nadzemnich
i podzemnich objektu, veskerych podzemnich i
nadzemnich objektd, potrubnich vedeni a
elektro rozvod.
"Dokumentace zaméreni mista stavby bud
eovérena odpovédnym geodetem.
"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tisténé
verzi a 2x v digitalni verzi na CD.

7 K ROO7 Zkousky hutnéni - 15x (Cetnost, jaka hodnota) - kpl 1,000 0,00 0,00
45 MPa
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:
"Zajisténi zkousek hutnéni specializovanou
firmou véetné vypracovani zpravy
autorizovanym geologem"
Provizorni ohrazeni stavenisté, prechody pro
chodce (zfizeni, instalace a nasledna likvidace

8 ' K |R0OO8 prechod(i pro pési a docasnych prejezd( pro kpt 1,000 0,00 0,00
vozidla, provizorni ohrazeni vykopl v¢.
nAcledné likvidace
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK]
“Zrizeni, instalace a ukotveni provizornich
ohrazeni vykopt v¢. nasledné likvidace”
"ZFizeni, instalace a nasledna likvidace
provizornich pfechodu pro pési a doasnych
prejezdul pro vozidla"

9 K RO09 Vypvracovam doliumentace zrlnen stavby - pro kpl 1,000 0,00 0,00
zménu stavby pred kolaudaci
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:
“Vypracovani projektové dokumentace s
vyzacenim vSech zmén oproti stavebnimu
povoleni v rozsahu pro podani zadosti o zménu
stavbv pred dokoncenim”
"Projektova dokumentace zmén bude
vypracovana 3x v tisténé verzi a 2x v digitalni
verzi na CD"

10 K RO09-1 Vypracovgm dokumentace skute¢ného kpl 1,000 0,00 0,00
provedeni stavby
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:
"Vypracovani domukentace skute¢ného
provedeni kompletni stavby do katastralni
"Dokumentace skutecného provedeni stavby do
katastralni mapy bude vypracovana 2x v tisténé
verzi a 2x v digitalni verzi na CD"
"Dokumentace skutecného provedeni stavby
bude ovérena odpovédnym geodetem"
Monitoring budov z hlediska poklest a vlivu

11| K |RO10 provadéni stavby (pfed a po realizaci) v¢. kpl 1,000 0,00 0,00
vyhotoveni zpravy, porizeni fotodokumentace
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:
"Zhotovitel zajisti monitoring budov z hlediska
poklest a vlivu provadéni stavby pred a po
realizaci specializovanou firmou vé.
VVDracovani zopravv.
"Zhotovitel bude pravidelné fotograficky
dokumentovat budovy”

12 K ROt Cisténi komunikace po celou dobu realizace kpl 1,000 0,00 0,00
stavby
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK]
“Zajisténi cisténi komunikaci po celou dobu
realiazce stavby"
Zajisténi BOZP (BOZP na stavbé, pouzivani OOP
13| K RO12 s prihlédnutim k mistnim podminkam na kpl 1,000 0,00 0,00
stavenisti a pozadavkim dotcenych organt BP)
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:
"Zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti v¢.
provadéni pribéznych kontrol v ramci systému
BOZP"
Tésné izolace mista pFipadného kfizeni a
14| K |RO131 prostupl kanalizace s rozvody plynu (proti kpl 1,000 0,00 0,00
Sifeni plynu do objektu v pfipadé poruch plynu)
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:
"lzolace mista pFipadného kFiZeni a prostupt
kanaliazce s rozvody plynu, v¢. zkousek téchto
izolaci specialisty a vypracovani protokolu”
Naklady na projednani a zajisténi nemovitosti
vC. zajisténi pisemného souhlasu vlastnika
15 K |RO14 prisluiné nemovitosti a jeho podpisu kpl 1,000 0,00 0,00
predavaciho protokolu o zfizeni pripojky a
zajisténi vstupu na pozemky majiteld v¢.
e
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:
"Zhotovitel zajisti projednani a souhlasy se
vstupy na pozemky s majitely dotéenych
pozemkU a zajisti potfebna povoleni pro
"Soucasti praci je i zajiSténi podpisu protokolu
0 zpétném prevzeti pozemku vlastniky
prislusnych pozemk
"Zhotovitel zajisti projednani podminek stavby
se spravci siti a s majiteli dotéenych pozemki a
zajisti potfebna povoleni pro realizaci stavby
"vCetné projednani a odsouhlaseni pripojeni
prislusnych nemovitosti."
"Soucasti je zajisténi pisemného souhlasu
vlastnika prislusné nemovitosti a jeho podpisu
predavaciho protokolu o zfizeni pripojky."
16 K RO16 DOE?s?e’zajlster?l kabelu ve vykopu, docasné kpl 1,000 0,00 0,00
zajisténi potrubi
"TZ-8925"
"V2-8380"
"v2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
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PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]
"POPIS:
"Zhotovitel zajisti ochranu a zajisténi
stavajicich nebo novych kabell a potrubi ve
vykopu, proti jejich poskozeni nebo odcizeni”
Zhotoveni geometrickych planu pro vyznaceni
17 | K |RO17 VB a technické infrastruktury, zaméfovani kpl 1,000 0,00 0,00

osazenych Sachet geodetem prubézné
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:
"Vypracovani geometrického planu skute¢ného
provedeni stavby do katastralni mapy pro vklad
vécnych bremen do katasru nemovitosti dle
pozadavka”
"a zasad platné statni legislativy a dle
pozadavku Katastralniho Uradu.
"Geometricky plan pro vklad vécnych bremen
do KN bude vypracovan 7x v tisténé verzi a 2x v
dig. verzi na CD pro kazdého vlastnika
dotc¢envch pozemku-"
"Dokumentace bude ovérena odpovédnym
geodetem a katastralnim Gradem”
"Vypracovani geometrického planu skute¢ného
provedeni technické infrastruktury do
katastralni mapy"
"Zhotovitel zajisti geometrické plany
osazovanych Sachet”

‘ 18 ‘ K ‘R018 Aktualizace vyjadreni spravct inzenyrskych siti ‘ kpl ‘ 1,000 0,00 0,00
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:
"Zhotovitel zajisti aktualizaci vyjadreni
majitell vSech stavajicich inZzenyrskych siti”

19 K RO19 Zhotoveni havarijniho planu kpl | 1,000 0,00 0,00
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:
“Néaklady na zpracovani, projednni a schvaleni
havarijniho planu stavby. Havarijni plan bude
vypracovan 5x v tisténé verzi a 2x v digital.
verzi na CD"

‘ 20 ‘ K ‘ROZO Fotodokumentace realizace stavby ‘ kpl ‘ 1,000 0,00 0,00
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:
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PC Typ

Kod

Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

“Zhotovitel bude pravidelné fotograficky
dokumentovat postup praci, kazdou zménu a
kazdy vyvstaly problém."”

“Zhotovitel bude vzdy schopen tyto materialy
predat v digitalni podobé investrorovi stavby,
technickému dozoru apod. "

21 K RO21

‘Dozor Zelezni¢ni dopravy ‘ Kpl ‘ 1,000 0,00

0,00

"TZ-8925"

"V2-8380"

"V2-8381"

"V2-8382"

"V1-7261"

"V4-2472"

1 1,000
"POPIS:

"Zhotovitel stavby kontaktuje pFislusny
Zeleznic¢ni Urad a zajisti dozor tohoto Gradu pfri
provadéni stav. praci, véetné vsech pfislusnych
dokument("

22| K RO22

Zpétné pFedani siti spravcim ‘ kpl ‘ 1,000 0,00

0,00

"TZ-8925"

"V2-8380"

"V2-8381"

"V2-8382"

"V1-7261"

"V4-2472"

1 1,000
"POPIS:

"Zhotovitel zajisti veskeré predavaci dokumenty
od prislusnych spravcd siti, jiz se stavba tyka"

23| K RO23

Prevedeni splaskové vody z vykopu ‘ kpl ‘ 1,000 0,00

0,00

"TZ-8925"

"V2-8380"

"V2-8381"

"V2-8382"

"V1-7261"

"V4-2472"

1 1,000
"POPIS:

"Naklady za vypousténi Cerpané podzemni vody
do verejné kamalizace" vody

"Naklady za vypousténi Cerpané podzemni vody
do povrchovych tokd”

24| K R024

Kompletacni ¢innost a priprava k odevzdani

0,00
stavby zadavateli Kpl 1,000

0,00

"TZ-8925"

"V2-8380"

"V2-8381"

"V2-8382"

"V1-7261"

"V4-2472"

1 1,000
"POPIS:

"Zajisténi a shromazdéni vSech dokladu
potrebnych k zahajeni stavby, k vlastni
realizaci stavby a ukonceni stavby"
"pfiprava shromazdéni dokladl ke kolaudaci
stavby a k predani stavby zadavateli"

VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady

0,00

25 K VRN-01

‘Vybudovéni, provoz a likvidace stavenisté ‘ kpl ‘ 1,000 0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"

Strana 11 z 50



Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK]
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:
"Socialni objekty:Prevlékarny, socialni objekty,
kancelar pro stavbyvedouciho a mistra, mobilni
WC na stavbé - pronajem apod.”
“Provozni objekty: Kryté plechové sklady, volné
sklady, zpevnéné plochy, skladky materialu
(kamen, stérk, prefa dily) mezideponie zeminy
apod."
"Pronajem verejnym ploch pro zarizeni
staveniSté: Poplarky majiteli verejnym
pozemk( za docasny pronajem ploch zafizeni
"Napojeni zafFizeni stavneisté na elektrickou
energii"
2 | K VRN-02 Ztii{envé Yyrobni podminky souvisejici s kpl 1,000 0,00 0,00
umisténim stavby
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:
"Zvyseni nakladd plynouci z provadéni
stavebnich a montaznich praci v mistech, kde
jsou zvy$ené naklady na pobyt pracovnikd,
“ruseni technologické dopravy
‘ 27 ‘ K ‘VRN-OB Provozni nebo dopravni omezeni ‘ kpl ‘ 1,000 0,00 0,00
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"V1-7261"
"V4-2472"
1 1,000
"POPIS:

"Zhotovitel zajisti veskera povoleni a vyjadreni
od prislu$nych organt pro pripadné provozni a
dopravni omezeni”
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KRYCi LIST SOUPISU STAVEBNICH PRACI

Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednavatel:
Statutarni mésto Ostrava

Zhotovitel:

Vypln (daj
Projektant:

Atelier 38, s.r.o.

Zpracovatel:
Jakub Nevyjel

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirot¢i
1 - 10 01 - Kanalizace

Datum:

03.05.2013

Vypln Udaj
Vypln Gdaj

Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

0,00
0,00

0,00

DPH zakladni 21,00% ze
snizena 15,00% ze

0,00
0,00

0,00
0,00

Cena s DPH \'

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko
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REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNICH PRACI

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotci
Objekt: 1 - 10 01 - Kanalizace
Misto: Datum: 03.05.2013
Objednavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Atelier 38, s.r.o.
Zhotovitel: Vypln (daj Zpracovatel: Jakub Nevyjel
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
2 - Zakladani 0,00
3 - Svislé a kompletni konstrukce 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
Celkové naklady za stavbu 0,00
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SOUPIS STAVEBNICH PRACI

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotéi
Obijekt: 1 -10 01 - Kanalizace
Misto: Datum: 03.05.2013
Objednavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Atelier 38, s.r.o.
Zhotovitel: Vypln (daj Zpracovatel: Jakub Nevyjel
< , . . Cena celkem
PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK]
[CZK]
Naklady z rozpoctu
y P 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
1 K 132201202 ch?ubenl ryh $ do 2000 mm v horniné tr. 3 m3 233,415 0,00 0,00
objemu do 1000 m3
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V1-7261"
"Stoka A"
“"DN 300"
104,00*0,90*2,40/2 112,320
"DN 400"
6,00%1,20*2,90/2 10,440
"Stoka A1"
“"DN 300"
45,00%0,90*2,40/2 48,600
"Stoka A2"
“"DN 300"
39,00%0,90%2,10/2 36,855
"Stoka A3"
“"DN 300"
28,00%0,90*2,00/2 25,200
Soucet 233,415
2 K 132201209 Priplatek Zf'l Eepvlvost k hloubeni ryh § do 2000 m3 233,415 0,00 0,00
mm v horniné tr. 3
3 K 132301202 Hl(?ubem ryh § do 2000 mm v horniné tr. 4 m3 233,415 0,00 0,00
objemu do 1000 m3
4 K 132301209 Priplatek Zf'l Eepvlvost k hloubeni ryh § do 2000 m3 233,415 0,00 0,00
mm v horniné tr. 4
5 K 151101102 rZﬂnézn; pmrllozneho pazeni a rozepreni stén ryh m2 1025,800 0,00 0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V1-7261"
"Stoka A"
"DN 300"
104,002,402
"DN 400"
6,00%2,90*2
"Stoka A1"
"DN 300"
45,00%2,40*2
"Stoka A2"
"DN 300"
39,00*2,10%2
"Stoka A3"
"DN 300"
28,00%2,00%2
Soucet

499,200

34,800

216,000

163,800

112,000
1 025,800
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Kod

Popis

MJ  MnoZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

151101112

QOdstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén
ryh hldo4m

m2 1 025,800

0,00

0,00

162701105

Vodorovné premisténi do 10000 m
vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

m3 439,873

0,00

0,00

"loze"

30,779

"obsyp"

141,84

"zasyp"
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V1-7261"

"Stoka A"

"DN 300"
104,00*0,90%1,548
"DN 400"
6,00%1,20*1,929
"Stoka A1"

"DN 300"
45,00%0,90*1,548
"Stoka A2"

"DN 300"
15,00%0,90*1,248
"Stoka A3"

"DN 300"
28,00*0,90%1,148
Soucet

30,779

141,840

144,893

13,889

62,694

16,848

28,930
439,873

171201211

Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na
skladce (skladkovné)

t 659,810

0,00

0,00

439,873*1,50

659,810

174101101

Zasyp jam, $achet ryh nebo kolem objektl
sypaninou se zhutnénim

m3 294,211

0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V1-7261"

"Stoka A"

"DN 300"
104,00*0,90%1,548
"DN 400"
6,00%1,20*1,929
"Stoka A1"

"DN 300"
45,00*0,90*1,548
"Stoka A2"

"DN 300"
39,00%0,90*1,248
"Stoka A3"

"DN 300"
28,00*0,90%1,148
Soucet

144,893

13,889

62,694

43,805

28,930
294,211

10| M 583442290

struska tridénd

ot

534,507

0,00

0,00

"TZ-8883"

"V2-8351"

"V1-7233"

"V3-9233

"Stoka A"

"DN 300"
104,00%0,90*1,548*2,00
"DN 400"
6,00%1,20%*1,929*2,00
"Stoka A1"

"DN 300"

289,786

27,778
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PC Typ Kod Popis

MJ  MnoZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

45,00*0,90*1,548*2,00
"Stoka A2"

"DN 300"
15,00%0,90*1,248*2,00
"Stoka A3"

"DN 300"
28,00*0,90*1,148*2,00
Soucet

125,388

33,696

57,859
534,507

11

Obsypani potrubi bez prohozeni sypaniny z
175101101 hornin tf. 1 aZ 4 ulozenym do 3 m od kraje
vykopu

m3 141,840

0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V1-7261"
"Stoka A"

"DN 300"
104,00*0,90%0,70
"DN 400"
6,00%1,20%0,80
"Stoka A1"

"DN 300"
45,00%0,90*0,70
"Stoka A2"

"DN 300"
39,00*0,90*0,70
"Stoka A3"

"DN 300"
28,00%0,90%0,70
Soucet

65,520

5,760

28,350

24,570

17,640
141,840

12| M 583373030

Stérkopisek frakce 0-8

ot 255312

0,00

0,00

141,84*1,80

2 - Zakladani

255,312

0,00

13

Trativod z drenaznich trubek plastovych
212752213 flexibilnich D do 160 mm vcetné loze otevieny
vykop

m 222,000

0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V1-7261"
"Stoka A"
"DN 300"
104,00
"DN 400"
6,00
"Stoka A1"
"DN 300"
45,00
"Stoka A2"
"DN 300"
39,00
"Stoka A3"
"DN 300"
28,00
Soucet

3 - Svislé a kompletni konstrukce

104,000

6,000

45,000

39,000

28,000
222,000

0,00

14

K

Bourani stoky kompletni nebo otvor( z prostého

358315114 betonu plochy do 4 m2

m3 38,936

0,00

0,00

"TZ-8925"
3,14*0,20%0,20*310,00

4 - Vodorovné konstrukce

38,936
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PC Typ Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

15

K 1452312131

Sedlové loze z betonu prostého tr. C 12/15
otevreny vykop

m3

30,779

0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V1-7261"

"Stoka A"

"DN 300"
104,00*0,90%0,152
"DN 400"
6,00*1,20%0,171
"Stoka A1"

"DN 300"
45,00%0,90%*0,152
"Stoka A2"

"DN 300"
39,00%0,90*0,152
"Stoka A3"

"DN 300"
28,00*0,90%0,152
Soucet

8 - Trubni vedeni

14,227

1,231

6,156

5,335

3,830
30,779

0,00

16

K 831372121

Montaz potrubi z trub kameninovych hrdlovych
s integrovanym tésnénim vykop sklon do 20 %
DN 300

216,000

0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V1-7261"
"Stoka A"
"DN 300"
104,00
"Stoka A1"
"DN 300"
45,00
"Stoka A2"
"DN 300"
39,00
"Stoka A3"
"DN 300"
28,00
Soucet

104,000

45,000

39,000

28,000
216,000

M 597107070

trouba kameninovd DN300

219,240

0,00

0,00

18

K 1831392121

Montaz potrubi z trub kameninovych hrdlovych
s integrovanym tésnénim vykop sklon do 20 %
DN 400

6,000

0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V1-7261"
"Stoka A"
"DN 400"
6,00

6,000

M 597107060

trouba kameninovd DN400

6,090

0,00

0,00

20

837371221

Montaz kameninovych tvarovek odbocnych s
integrovanym tésnénim otevreny vykop DN 300

kus

11,000

0,00

0,00

21

M 597117730

odbocka kameninovd DN300/200

kus

9,000

0,00

0,00

"TZ-8925"
9

9,000

22| M 597117700

odbocka kameninovd DN300/ 150

‘kus‘

2,000

0,00

0,00

"TZ-8925"
2

2,000

23

K 1877353122

Montaz presuvek na potrubi z kanalizacnich
trub z PVC tésnénych krouzkem otevieny vykop
DN 200

kus

11,000

0,00

0,00
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PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] Ce”?cczeKl]kem
24 M 286120070 prechod z kameniny na PVC potrubi PPDN 200 kus | 9,000 0,00 0,00
"TZ 8925"
9 9,000
(25 M 286120060 prechod z kameniny na PVC potrubi PPDN 150 | kus | 2,000] 0,00 0,00
"TZ 8925"
2 2,000
26 | K 894401211 Osazeni betonovych dilcl pro Sachty kus 50,000 0,00 0,00
27 | M 592241040 skruZ betonovd TBS-Q.1 100/ 100 kus 1,000 0,00 0,00
"V4-2472"
1 1,000
28 M 592243640 dQes;ka betonova zdkrytova TZK-Q.1 120-100/25 Kus 1,000 0,00 0,00
"V4-2472"
1 1,000
29 M 592241200 'skruZ betonovd pechodovd TBR-Q. 1 100-63/58 | kus | 7,000 0,00 0,00
"V4-2472"
7 7,000
130 M 592243000 'skruZ betonovd Sachetni TBS-Q. 1 100/25 Ckus | 5,000 0,00 0,00
"V4-2472"
5 5,000
(31 M 592243010 'skruZ betonovd Sachetni TBS-Q. 1 100/50 Ckus | 4,000 0,00 0,00
"V4-2472"
4 4,000
32 M 592241380 prstenec sachetni betonovy vyrovndvaci TBW- Kus 1,000 0,00 0,00
Q.163/12
"V4-2472"
1 1,000
33 M 592243200 prstenec sachetni betonovy vyrovndvaci TBW- Kus 1,000 0,00 0,00
Q.163/6
"V4-2472"
1 1,000
34 M 592243230 prstenec sachetni betonovy vyrovndvaci TBW- Kus 4,000 0,00 0,00
Q.163/10
"V4-2472"
4 4,000
dno betonové sachty kanalizacni primé TBZ-
35| M 592243370 Q.1 100/60 V max. Zo 100/60x40im kus 5,000 0.00 0.00
"V4-2472"
5 5,000
dno betonové sachty kanalizacni primé TBZ-
36 | M 592243380 Q.1 100/80 V max. go 100/80x50im kus 1,000 0.00 0.00
"V4-2472"
1 1,000
dno betonové sachty kanalizacni primé TBZ-
37 M 5922433400 0.1 1201120 v max.y 8060190 P kus 1,000 0,00 0,00
"V4-2472"
1 1,000
38 M 592241349 gjte;r;e;; Sachetni betonovy vyrovndvaci TBW- Kus 1,000 0,00 0,00
"V4-2472"
1 1,000
139 M 801 Tésnéni skruzove DN 1200 ks | 1,000 | 0,00 0,00
"V4-2472"
1 1,000
40 M 802 Tésnéni skruzové DN 1000 Ckus | 17,000 0,00 0,00
"V4-2472"
17 17,000
41| K 899104111 Osazeni poklopt véetné ramd kus 7,000 0,00 0,00
42 552410100 poklop B 125 GU-B-K, s odvétrdnim, v¢ rdmu kus 1,000 0,00 0,00
"V4-2459"
1 1,000
43 M 592246610 Pc}klop BEGU-19584, D 400, s odvétranim, vc. Kus 6,000 0,00 0,00
rdmu BEGU-R-1
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PC Typ

Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

"V4-2459"
6

6,000

RO04

Zkouska vodotésnosti potrubi (bude provadéno
za provozu, znovuodkopani, provizorni m
prepojeni a zaslepeni) - 2x

222,000

0,00

0,00

"TZ-8925"

222

"Technicky popis”

'vizualni kontrola zpUsobilosti Useku k
provedeni zkousky tésnosti, kontrola utésnéni
" osazeni tésnicich vaku, napojeni na zdroj vody
" kontrola zkouseného Useku pri plnéni vodou,
odvzdusnéni useku

' osazeni zkusebni nadoby, doplnéni vodou po
zkusebni hladinu

" kontrola zkouseného useku, doplriovani vody
po dobu nasakavani

' zméreni uniku vody pri zkousce, vystaveni
zkusebniho protokolu o tlakové zkousce

" vypusténi Useku a odstranéni tésnicich vakd

222,000

45

R004-4

Zkouska vodotésnosti Sachet do hl. 4 m bude

v kus
provadéno za provozu

7,000

0,00

0,00

"V4-8925"

7

"technicky popis"

"Pfi zkousce vodotésnosti stavebnich dilct se
zkusebni tlak vody necha pusobit na dilce a
spoje kanaliza¢ni Sachty

"posoudi se, zda nevykazuji netésnosti, nebo
jiné viditelné vady. Vlhkost na povrchu neni
povazovana za netésnost

"Postup vypoctu hodnoty thlové odchylky,
smykove sily a pridavné smykové sily udava
norma. Zkusebni pretlak vodou je 5 m a délka
trvani zkouskyv 15 min

7,000

46

RO05

Kamerova prohlidka potrubi, v¢. vycisténi
potrubi

222,000

0,00

0,00

"TZ-8925"

222

"Technicky popis”

"Prohlidky kanalizace provézt terénnimi vozy
vybavenymi nejmodernéjsimi kamerovymi
systémy

"Soucasti téchto systémd je barevna samohybna
kamera s otocnou hlavou 360° a s moznosti
méreni spadu, ovality a délky kontrolovaného
Useku kanalizace.

‘CiSténi kanaliza¢nich fadu se provadi pomoci
tlakové vody

' specialnimi vozidly s vysokymi vykony
Cerpadel na tlakovou vodu. Na tuto praci

' jsou nejvhodnéjsi tzv. recyklacni vozy, které
zaroven kanalizaci Cisti tlakovou

' vodou a zaroven odsavaji pevné nelistoty z
potrubi. Necistoty smichané s vodou

' za pomoci recyklacni jenotky oddéli a
recyklovanou vodu opét pouziji pro dalsi

' cisténi.

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani
99 - Pfesun hmot

222,000

0,00
0,00

47

997221571

Vodorovna doprava vybouranych hmot do 1 km t

85,659

0,00

0,00

48

997221579

Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy
vybouranych hmot

770,931

0,00

0,00

49

997221612

Nakladani vybouranych hmot na dopravni
prostredky pro vodorovnou dopravu

85,659

0,00

0,00

50

997221815

Poplatek za ulozeni betonového odpadu na
skladce (skladkovné)

85,659

0,00

0,00
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PC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]
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KRYCi LIST SOUPISU STAVEBNICH PRACI

Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednavatel:
Statutarni mésto Ostrava

Zhotovitel:

Vypln (daj
Projektant:

Atelier 38, s.r.o.

Zpracovatel:
Jakub Nevyjel

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotci

2 - 10 02 - Kanalizaéni pripojky

Datum:

03.05.2013

Vypln Udaj
Vypln Gdaj

Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

0,00
0,00

0,00

DPH zakladni 21,00% ze
snizena 15,00% ze

0,00
0,00

0,00
0,00

Cena s DPH \'

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko
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REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNICH PRACI

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotéi
Objekt: 2 - 10 02 - Kanalizacni pripojky
Misto:
Objednavatel: Statutarni mésto Ostrava
Zhotovitel: Vypln (daj

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
1 - Zemni prace
2 - Zakladani
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubni vedeni

Celkové naklady za stavbu

Strana 23 z 50

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

03.05.2013

Atelier 38, s.r.o.
Jakub Nevyjel

Cena celkem [CZK]

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

SOUPIS STAVEBNICH PRACI

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotci

2 - 10 02 - Kanalizacni pripojky
Datum:

Statutarni mésto Ostrava
Vypln (daj

Projektant:
Zpracovatel:

03.05.2013

Atelier 38, s.r.o.
Jakub Nevyjel

‘ PC Typ

Kod

Popis MJ  Mnozstvi

Cena celkem

J.cena [CZK] [CZK]

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

0,00

0,00
0,00

1 | K 132201202

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tr. 3 m3 642,200

objemu do 1000 m3

0,00

0,00

"TZ-8925"

"V2-8380"

"V1-7261"

"Stoka A"

"KP 1"

"DN 200"

26,00%1,00%2,40/2 31,200
"DN 150"

36,00%1,00%2,40/2 43,200
"KP 2"

"DN 150"

8,00%1,00*2,40/2 9,600
"KP 3"

8,00%1,00*2,40/2 9,600
"Stoka A1"

"KP 4"

“"DN 200"

45,00%1,00*2,40/2 54,000
"DN 150"

70,00*1,00%2,40/2 84,000
"Stoka A2"

"KP 5"

"DN 200"

6,00%1,00*2,10/2 6,300
"DN 150"

34,00%1,00%2,10/2 35,700
"KP 6"

"DN 200"

37,00*1,00%2,10/2 38,850
"DN 150"

33,00*1,00%2,10/2 34,650
"KP 7"

"DN 200"

26,00%1,00%2,10/2 27,300
"DN 150"

40,00%1,00*2,10/2 42,000
"KP 8"

"DN 200"

26,00%1,00%2,10/2 27,300
"DN 150"

10,00%1,00*2,10/2 10,500
"Stoka A3"

"KP 9"

"DN 200"
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PC Typ

Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

35,00*1,00*2,00/2
"DN 150"
33,00*1,00*2,00/2
"KP 10"

"DN 200"
14,00%1,00*2,00/2
"DN 150"
72,00%1,00%2,00/2
"KP 11"

"DN 200"
13,00%1,00%2,00/2
"DN 150"
21,00%1,00%2,00/2
Soucet

35,000

33,000

14,000

72,000

13,000

21,000
642,200

132201209

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000

mm v horniné tF. 3

m3

642,200

0,00

0,00

132301202

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4

objemu do 1000 m3

m3

642,200

0,00

0,00

132301209

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000

mm v horniné tF. 4

m3

642,200

0,00

0,00

151101102

ZFizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh

hl do 4 m

m2

2 568,800

0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V1-7261"
"Stoka A"
"KP 1"

"DN 200"
26,00%2,40*2
"DN 150"
36,00%2,40%2
"KP 2"

"DN 150"
8,00%2,40*2
"KP 3"
8,00*2,40*2
"Stoka A1"
"KP 4"

"DN 200"
45,00%2,40*2
"DN 150"
70,00%2,40*2
"Stoka A2"
"KP 5"

"DN 200"
6,00*2,10*2
"DN 150"
34,00*2,10%2
"KP 6"

"DN 200"
37,00*2,10%2
"DN 150"
33,002,10%2
"KP 7"

"DN 200"
26,00%2,10*2
"DN 150"
40,00%2,10*2
"KP 8"

"DN 200"
26,0072,10%*2
“DN 150"
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172,800

38,400

38,400

216,000

336,000

25,200

142,800

155,400

138,600

109,200

168,000

109,200




PC Typ

Kod

Cena celkem

Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK]

10,00*2,10*2
"Stoka A3"
"KP 9"

"DN 200"
35,00*2,00*2
"DN 150"
33,00*2,00*2
"KP 10"

"DN 200"
14,00%2,00*2
"DN 150"
72,00*2,00*2
"KP 11"

"DN 200"
13,00%2,00*2
"DN 150"
21,00*2,00*2
Soucet

42,000

140,000

132,000

56,000

288,000

52,000

84,000
2 568,800

151101112

Odstranéni prilozného pazeni a rozepfeni stén

ryhhldo4m

m2 2 568,800 0,00

0,00

162701105

Vodorovné premisténi do 10000 m
vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

m3 1 284,400 0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V1-7261"
"Stoka A"

"KP 1"

"DN 200"
26,00*1,00*2,40
"DN 150"
36,00%1,00%2,40
"KP 2"

"DN 150"
8,00%1,00*2,40
"KP 3"
8,00%1,00*2,40
"Stoka A1"

"KP 4"

"DN 200"
45,00%1,00*2,40
"DN 150"
70,00*1,00%2,40
"Stoka A2"

"KP 5"

"DN 200"
6,00%1,00*2,10
"DN 150"
34,00*1,00%2,10
"KP 6"

"DN 200"
37,00*1,00%2,10
"DN 150"
33,00*1,00%2,10
"KP 7"

"DN 200"
26,00%1,00%2,10
"DN 150"
40,00*1,00*2,10
"KP 8"

"DN 200"
26,00*1,00%2,10

62,400

86,400

19,200

19,200

108,000

168,000

12,600

71,400

77,700

69,300

54,600

84,000

54,600
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PC Typ

Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

"DN 150"
10,00%1,00*2,10
"Stoka A3"

"KP 9"

"DN 200"
35,00*1,00*2,00
"DN 150"
33,00*1,00*2,00
"KP 10"

"DN 200"
14,00%1,00*2,00
"DN 150"
72,00*1,00*2,00
"KP 11"

"DN 200"
13,00*1,00*2,00
"DN 150"
21,00*1,00*2,00
Soucet

21,000

70,000

66,000

28,000

144,000

26,000

42,000
1 284,400

171201211

Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na
skladce (skladkovné)

1 926,600

0,00

0,00

1284,40*1,50

1 926,600

174101101

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl

. v m3
sypaninou se zhutnénim

905,800

0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V1-7261"
"Stoka A"

"KP 1"

"DN 200"
26,00*1,00*1,70
"DN 150"
36,00%1,00*1,80
"KP 2"

"DN 150"
8,00*1,00*1,80
"KP 3"
8,00*1,00*1,80
"Stoka A1"

"KP 4"

"DN 200"
45,00%1,00*1,70
"DN 150"
70,00*1,00*1,80
"Stoka A2"

"KP 5"

"DN 200"
6,00%1,00*1,40
"DN 150"
34,00*1,00%1,50
"KP 6"

“"DN 200"
37,00*1,00%1,40
"DN 150"
33,00*1,00%1,50
"KP 7"

"DN 200"
26,00*1,00%1,40
"DN 150"
40,00*1,00*1,50
"KP 8"
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44,200

64,800

14,400

14,400

76,500

126,000

8,400

51,000

51,800

49,500

36,400

60,000




P Typ Kod Popis MJ  Mnosstvi  J.cena [CZK] Ce"? CCZeKl]kem
"DN 200"
26,00%1,00%1,40 36,400
"DN 150"
10,00%1,00%1,50 15,000
"Stoka A3"
"KP 9"
"DN 200"
35,00*1,00*1,30 45,500
"DN 150"
33,00*1,00*1,40 46,200
"KP 10"
"DN 200"
14,00*1,00%1,30 18,200
"DN 150"
72,00%1,00*1,40 100,800
"KP 11"
"DN 200"
13,00%1,00%1,30 16,900
"DN 150"
21,00%1,00%1,40 29,400
Soucet 905,800

10| M 583442290 struska tfidénd t | 1811,600 0,00 0,00

905,8*2,00 1 811,600
Obsypani potrubi bez prohozeni sypaniny z

11| K [175101101 hornin tf. 1 aZ 4 ulozenym do 3 m od kraje m3 319,300 0,00 0,00
vykopu
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V1-7261"
"Stoka A"
"KP 1"
"DN 200"
26,00%1,00%0,60 15,600
"DN 150"
36,00*1,00*0,50 18,000
"KP 2"
"DN 150"
8,00%1,00*0,50 4,000
"KP 3"
8,00%1,00*0,50 4,000
"Stoka A1"
"KP 4"
"DN 200"
45,00%1,00%0,60 27,000
"DN 150"
70,00%1,00%0,50 35,000
"Stoka A2"
"KP 5"
"DN 200"
6,00%1,00%0,60 3,600
"DN 150"
34,00*1,00*0,50 17,000
"KP 6"
"DN 200"
37,00%1,00*0,60 22,200
"DN 150"
33,00*1,00*0,50 16,500
"KP 7"
"DN 200"
26,00%1,00%0,60 15,600

"DN 150"
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PC Typ Kod

Cena celkem

Mnozstvi [CZK]

Popis MJ J.cena [CZK]

40,00%1,00*0,50
"KP 8"

"DN 200"
26,00%1,00%0,60
"DN 150"
10,00*1,00*0,50
"Stoka A3"

"KP 9"

"DN 200"
35,00*1,00*0,60
"DN 150"
33,00*1,00*0,50
"KP 10"

"DN 200"
14,00*1,00*0,60
"DN 150"
72,00*1,00%0,50
"KP 11"

"DN 200"
13,00*1,00*0,60
"DN 150"
21,00%1,00%0,50
Soucet

20,000

15,600

5,000

21,000

16,500

8,400

36,000

7,800

10,500
319,300

12| M 583373030

Stérkopisek frakce 0-8

t 574740 0,00

0,00

2 - Zakladani

319,30*1,80

574,740

0,00

13

212752213

vykop

Trativod z drenaznich trubek plastovych
flexibilnich D do 160 mm vcetné loze otevieny | m

593,000 0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V1-7261"
"Stoka A"
"KP 1"
"DN 200"
26,00
"DN 150"
36,00
"KP 2"
"DN 150"
8,00

"KP 3"
8,00
"Stoka A1"
"KP 4"
"DN 200"
45,00
"DN 150"
70,00
"Stoka A2"
"KP 5"
"DN 200"
6,00

"DN 150"
34,00

"KP 6"
"DN 200"
37,00
"DN 150"
33,00

26,000

36,000

8,000

8,000

45,000

70,000

6,000

34,000

37,000

33,000
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PC Typ Kod

Popis MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

"KP 7"
"DN 200"
26,00
"DN 150"
40,00
"KP 8"
"DN 200"
26,00
"DN 150"
10,00
"Stoka A3"
"KP 9"
"DN 200"
35,00
"DN 150"
33,00
"KP 10"
"DN 200"
14,00
"DN 150"
72,00
"KP 11"
"DN 200"
13,00
"DN 150"
21,00
Soucet

4 - Vodorovné konstrukce

26,000

40,000

26,000

10,000

35,000

33,000

14,000

72,000

13,000

21,000
593,000

0,00

14

K

451573111

LoZe pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku | m3

59,300

0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V1-7261"
"Stoka A"

"KP 1"

"DN 200"
26,00*1,00%0,10
"DN 150"
36,00*1,00%0,10
"KP 2"

"DN 150"
8,00*1,00*0,10
"KP 3"
8,00*1,00*0,10
"Stoka A1"

"KP 4"

"DN 200"
45,00*1,00*0,10
"DN 150"
70,00*1,00*0,10
"Stoka A2"

"KP 5"

"DN 200"
6,00%1,00*0,10
"DN 150"
34,00*1,00%0,10
"KP 6"

"DN 200"
37,00*1,00%0,10
"DN 150"
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3,600

0,800

0,800

4,500

7,000

0,600

3,400

3,700




PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

33,00*1,00*0,10 3,300
"KP 7"

"DN 200"

26,00*1,00%0,10 2,600
"DN 150"

40,00%1,00*0,10 4,000
"KP 8"

"DN 200"

26,00*1,00*0,10 2,600
"DN 150"

10,00*1,00*0,10 1,000
"Stoka A3"

"KP 9"

"DN 200"

35,00*1,00%0,10 3,500
"DN 150"

33,00*1,00%0,10 3,300
"KP 10"

"DN 200"

14,00%1,00*0,10 1,400
"DN 150"

72,00*1,00%0,10 7,200
"KP 11"

"DN 200"

13,00*1,00*0,10 1,300
"DN 150"

21,00*1,00%0,10 2,100
Soucet 59,300

8 - Trubni vedeni

0,00

15

K

Montaz potrubi z kanalizacnich trub z PVC

871313121 otevreny vykop sklon do 20 % DN 150

m 365,000 0,00

0,00

"TZ-8925"

"V2-8380"

"V1-7261"

"Stoka A"

"KP 1"

"DN 150"

36,00 36,000
"KP 2"

"DN 150"

8,00 8,000
"KP 3"

8,00 8,000
"Stoka A1"

"KP 4"

"DN 150"

70,00 70,000
"Stoka A2"

"KP 5"

"DN 150"

34,00 34,000
"KP 6"

"DN 150"

33,00 33,000
"KP 7"

"DN 150"

40,00 40,000
"KP 8"

"DN 150"

10,00 10,000
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PC Typ

Kod

Popis MJ

Mnozstvi

Cena celkem

J.cena [CZK] [CZK]

"Stoka A3"
"KP 9"
"DN 150"
33,00
"KP 10"
"DN 150"
72,00
"KP 11"
"DN 150"
21,00
Soucet

33,000

72,000

21,000
365,000

286148011

trubka kanalizacni SN10 PP potrubi DN 150 m

365,000

0,00

0,00

17

871353121

Montaz potrubi z kanalizacnich trub z PVC

otevreny vykop sklon do 20 % DN 200

228,000

0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V1-7261"
"Stoka A"
"KP 1"
"DN 200"
26,00
"Stoka A1"
"KP 4"
"DN 200"
45,00
"Stoka A2"
"KP 5"
"DN 200"
6,00

"KP 6"
"DN 200"
37,00

"KP 7"
"DN 200"
26,00

"KP 8"
"DN 200"
26,00
"Stoka A3"
"KP 9"
"DN 200"
35,00

"KP 10"
"DN 200"
14,00

"KP 11"
"DN 200"
13,00
Soucet

26,000

45,000

6,000

37,000

26,000

26,000

35,000

14,000

13,000
228,000

286148021

trubka kanalizacni SN10 PP potrubi DN 200/6m | m

228,000

0,00

0,00

19 K

877353123

Montaz tvarovek jednoosych na potrubi z trub z
PVC tésnénych krouzkem otevieny vykop DN kus
200

10,000

0,00

0,00

20| M

286119380

prechodka PP DN 200/ 160 kus

10,000

0,00

0,00

21

894812211

Revizni a distici Sachta z PP sachtové dno DN

425/160 piimy tok kus

10,000

0,00

0,00

22| K

894812212

Revizni a Cistici Sachta z PP sachtové dno DN

425/160 typ T kus

2,000

0,00

0,00

23| K

894812216

Revizni a Cistici Sachta z PP sachtové dno DN

425/200 piimy tok kus

4,000

0,00

0,00

24| K

894812217

Revizni a Cistici Sachta z PP sachtové dno DN

425/200 typ T kus

4,000

0,00

0,00
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK]
Revizni a Cistici Sachta z PP DN 425 sachtova
25 894812232 roura korugovana bez hrdla svétlé hloubky 2000 | kus 20,000 0,00 0,00
mm
26 894812256 Poklop PP 425/12,5 kus 9,000 0,00 0,00
27 894812262 Poklop litinovy 425 (12,5 t) kus 7,000 0,00 0,00
28 894812263 Poklop litinovy 425 (40 t) kus 4,000 0,00 0,00
Zkouska vodotésnosti potrubi (bude provadéno
29 RO04 za provozu, znovuodkopani, provizorni m 593,000 0,00 0,00
prepoijeni a zaslepeni) - 2x
"TZ-8925"
593 593,000
"Technicky popis”
'vizualni kontrola zpUsobilosti Gseku k
provedeni zkousky tésnosti, kontrola utésnéni
" osazeni tésnicich vaku, napojeni na zdroj vody
" kontrola zkouseného Useku pri plnéni vodou,
odvzdusnéni useku
' osazeni zkusebni nadoby, doplnéni vodou po
zkusebni hladinu
" kontrola zkouseného useku, doplfiovani vody
po dobu nasakavani
' zméreni uniku vody pri zkousce, vystaveni
zkusebniho protokolu o tlakové zkousce
" vypusténi Useku a odstranéni tésnicich vakd
30 R004-4 Zkou?k? vodotésnosti Sachet do hl. 4 m bude Kus 20,000 0,00 0,00
provadéno za provozu
"V4-8925"
20 20,000
"technicky popis"
"Pfi zkousce vodotésnosti stavebnich dilct se
zkusebni tlak vody necha pusobit na dilce a
spoje kanaliza¢ni Sachty
"posoudi se, zda nevykazuji netésnosti, nebo
jiné viditelné vady. Vlhkost na povrchu neni
povazovana za netésnost
"Postup vypoctu hodnoty Uhlové odchylky,
smykové sily a pridavné smykové sily udava
norma. Zkusebni pretlak vodou je 5 m a délka
trvani zkouskv 15 min S
31 ROO5 Kamer?va prohlidka potrubi, vC. vycisténi m 593,000 0,00 0,00
potrubi
"TZ-8925"
593 593,000
"Technicky popis”

"Prohlidky kanalizace provézt terénnimi vozy
vybavenymi nejmodernéjsimi kamerovymi
systémy

"Soucasti téchto systému je barevna samohybna
kamera s otocnou hlavou 360° a s moznosti
méreni spadu, ovality a délky kontrolovaného
Useku kanalizace.

'Ci$téni kanaliza¢nich fadu se provadi pomoci
tlakové vody

' specialnimi vozidly s vysokymi vykony
Cerpadel na tlakovou vodu. Na tuto praci

' jsou nejvhodnéjsi tzv. recyklacni vozy, které
zaroven kanalizaci Cisti tlakovou

' vodou a zaroven odsavaji pevné nelistoty z
potrubi. Necistoty smichané s vodou

' za pomoci recyklacni jenotky oddéli a
recyklovanou vodu opét pouziji pro dalsi

' cisténi.
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KRYCi LIST SOUPISU STAVEBNICH PRACI

Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednavatel:
Statutarni mésto Ostrava

Zhotovitel:

Vypln (daj
Projektant:

Atelier 38, s.r.o.

Zpracovatel:
Jakub Nevyjel

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotci

3 -10 03 - Vodovodni Fady

Datum:

03.05.2013

Vypln Udaj
Vypln Gdaj

Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

0,00
0,00

0,00

DPH zakladni 21,00% ze
snizena 15,00% ze

0,00
0,00

0,00
0,00

Cena s DPH \'

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko
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REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNICH PRACI

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotéi
Objekt: 3 -10 03 - Vodovodni rady
Misto:
Objednavatel: Statutarni mésto Ostrava
Zhotovitel: Vypln (daj
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

2 - Zakladani

4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubni vedeni

9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani
99 - Presun hmot

PSV - Prace a dodavky PSV
713 - 1zolace tepelné
M - Prace a dodavky M
21-M - Elektromontaze
23-M - Montaze potrubi
46-M - Zemni prace pri extr.mont.pracich

Celkové naklady za stavbu
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

03.05.2013

Atelier 38, s.r.o.
Jakub Nevyjel

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

SOUPIS STAVEBNICH PRACI

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotci

3 -10 03 - Vodovodni rady

Statutarni mésto Ostrava
Vypln (daj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

03.05.2013

Atelier 38, s.r.o.
Jakub Nevyjel

‘ PC Typ Kod

Popis

MJ  MnozZstvi

Cena celkem
[CZK]

J.cena [CZK]

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

0,00

0,00
0,00

1 | K 132201202

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3
objemu do 1000 m3

m3 280,880

0,00 0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"

"Rad 1"

"D 110"
163,00*1,00%1,60/2
"D 90"
77,00%0,90*1,60/2
"Rad 2"

"D 90"
132,00*0,90%1,60/2
Soucet

130,400

55,440

95,040
280,880

2 | K 132201209

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000
mm v horniné tf. 3

m3 280,880

0,00 0,00

3 | K 132301202

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4
objemu do 1000 m3

m3 280,880

0,00 0,00

4 | K 132301209

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000
mm v horniné tf. 4

m3 280,880

0,00 0,00

5 | K 151101101

ZFizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh
hldo2m

m2 1190,400

0,00 0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
"Rad 1"

"D 110"
163,00%1,60*2
"D 90"
77,00*1,60*2
"Rad 2"

"D 90"
132,00*1,60*2
Soucet

521,600

246,400

422,400
1190,400

6 K 151101111

Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén
ryh hldo 2 m

m2 1190,400

0,00 0,00

7 | K 162701105

Vodorovné premisténi do 10000 m
vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4

m3 561,760

0,00 0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"

“Rad 1"

"D 110"
163,00%1,00*1,60

260,800
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PC Typ Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

"D 90"
77,00%0,90*1,60
“Rad 2"

"D 90"
132,00%0,90*1,60
Soucet

110,880

190,080
561,760

171201211

Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na
skladce (skladkovné)

842,640

0,00

0,00

561,76*1,50

842,640

174101101

Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl
sypaninou se zhutnénim

m3

378,060

0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"

"Rad 1"

"D 110"
163,00%1,00%1,05
"D 90"
77,00%0,90%1,10
"Rad 2"

"D 90"
132,00*0,90%1,10
Soucet

171,150

76,230

130,680
378,060

10| M 583442290

‘struska frakce max 80 mm

756,120

0,00

0,00

378,06*2,00

756,120

11

175101101

Obsypani potrubi bez prohozeni sypaniny z
hornin tf. 1 aZ 4 ulozenym do 3 m od kraje
vykopu

m3

148,590

0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"

"Rad 1"

"D 110"
163,00%1,00%0,45
"D 90"
77,00%0,90%0,40
"Rad 2"

"D 90"
132,00%0,90%0,40
Soucet

73,350

27,720

47,520
148,590

12| M 581533040

‘ pisek frakce do 20 mm

ot

267,462

0,00

0,00

2 - Zakladani

148,59%1,80

267,462

0,00

13

212752213

Trativod z drenaznich trubek plastovych

vykop

flexibilnich D do 160 mm vcetné loze otevieny

372,000

0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
“Rad 1"
"D 110"
163,00
"D 90"
77,00
"Rad 2"
"D 90"
132,00
Soucet
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK]
[CZK]
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
14| K 451573111 LoZe pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku| m3 35,110 0,00 0,00
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
“Rad 1"
"D 110"
163,00*1,00*0,10 16,300
"D 90"
77,00%0,90%0,10 6,930
“Rad 2"
"D 90"
132,00*0,90*0,10 11,880
Soucet 35,110
8 - Trubni vedeni 0,00
5 K 812 Betonovvy blok,%8x28cm/0,06, beton C 12/15, kus 6,000 0,00 0,00
dod. v¢. montaze
"V2-8382"
“Rad 1"
2 2,000
"pod patkové koleno"
2 2,000
“Rad 2"
1 1,000
"pod patkové koleno"
1 1,000
Soucet 6,000
‘ 16 ‘ K ‘8-13 Mikrobiologicky rozpor vody ‘ kus ‘ 1,000 0,00 0,00
"TZ-8925"
1 1,000
"Technicky popis:
"Dodavatel stavby zajisti na vlastni naklady
mikrobiologicky rozbor vody podle vyhlasky c.
252/2004 v¢. vystaveni pisemného protokolu
Montaz potrubi z trub litinovych tlakovych
17 | K |852241121 prirubovych normalnich délek otevieny vykop | kus 9,000 0,00 0,00
DN 80
18 M 552532410 trouba prirubova kratka TP DN 80 mm délka Kus 3,000 0,00 0,00
500 mm
"V2-8382"
“Rad 1"
2 2,000
“Rad 2"
1 1,000
Soucet 3,000
19 M 552532370 trouba prirubova litinovd prdskovy epoxid Kus 3.000 0,00 0,00
tl.250um FF DN 80 mm délka 300 mm ’
"V2-8382"
“Rad 1"
2 2,000
“Rad 2"
1 1,000
Soucet 3,000
20 M 552506420 koleno pFirubové s patkou PP litinové DN 80 kus | 3,000 0,00 0,00
"V2-8382"
"Rad 1"
2 2,000
"Rad 2"
1 1,000
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PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]

Soucet 3,000
Montaz potrubi z trubek z tlakového

21| K 871211121 polyetylénu otevieny vykop svafovanych vnéjsi | m 328,000 0,00 0,00
primér 63 mm
"TZ-8925"
"suchovod"”
328 328,000

22 M (286131130 potrubi vodovodni PE100RC SDR11, 63 x 5,8 m 328,000 0,00 0,00
Montaz potrubi z trubek z tlakového

23| K 871241121 polyetylénu otevieny vykop svafovanych vnéjsi | m 209,000 0,00 0,00
primér 90 mm
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
“Rad 1"
"D 90"
77,00 77,000
‘Rad 2"
"D 90"
132,00 132,000
Soucet 209,000

24 M 286131150 I;::’rubi vodovodni PET00RC SDR11, D90 x 8,2 m 209,000 0,00 0,00
Montaz potrubi z trubek z tlakového

25 K [871251121 polyetylénu otevFeny vykop svafovanych vné&jsi = m 163,000 0,00 0,00
prumér 110 mm
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
‘Rad 1"
"D 110"
163,00 163,000

2 M 286131160 I;:w;rubi vodovodni PE100RC SDR11, D110 x 10 m 163,000 0,00 0,00
Montaz elektrotvarovek na potrubi z trubek z

27 | K (877241121 tlakového PE otevieny vykop vnéjsi primér 90 | kus 5,000 0,00 0,00
mm

28 M 8-01 Elektrokoleno 45°, D 90, PE 100, SDR 11 kus 2,000 0,00 0,00
"V2-8382"
‘Rad 1"
2 2,000

29 M 802 Elektrospojka D 90, PE 100, SDR 11 ks | 3,000 0,00 0,00

"V2-8382"
‘Rad 1"
2 2,000
‘Rad 2"
1 1,000
Soucet 3,000

30 K 8772411211 MontaZ tvarovek na potrubi z trubekz kus 14,000 0,00 0,00
tlakového PE otevreny vykop vnéjsi prumér 90

31| M 805 Lemovy ndkruZek D 90, PE 100, SDR 11 kus 5,000 0,00 0,00
"V2-8382"
‘Rad 1"
2 2,000
‘Rad 2"
3 3,000
Soucet 5,000

32 M 806 Otoénd priruba PP-Ocel DN 80 ks | 5,000 0,00 0,00

"V2-8382"
"Rad 1"
2 2,000
"Rad 2"
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PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem
[CZK]
3 3,000
Soucet 5,000
33 M 807 PE koleno 45°, D 90, PE 100, SDR 11 kus 2,000 0,00 0,00
"V2-8382"
“Rad 2"
2 2,000
34 M 808 PE koleno 15°, D 90, PE 100, SDR 11 kus 2,000 0,00 0,00
"V2-8382"
“Rad 2"
2 2,000
Montaz elektrotvarovek na potrubi z trubek z
35| K 877251121 tlakového PE otevieny vykop vnéjsi primér 110 | kus 12,000 0,00 0,00
mm
36| M 8-03 Elektroredukce D 110/90, PE 100, SDR 11 kus 1,000 0,00 0,00
"V2-8382"
“Rad 1"
1 1,000
37 M 804 Elektrospojka D 110, PE 100, SDR 11 Ckus | 11,000 0,00 0,00
"V2-8382"
“Rad 1"
4 4,000
“Rad 2"
7 7,000
Soucet 11,000
38 K 877251121-1 Monta? tvarovek na potrubi z trubek z kus 4,000 0,00 0,00
tlakového PE otevreny vykop vnéjsi prumér 110
39| M 8-09 Lemovy ndkruZek D 110, PE 100, SDR 11 kus 1,000 0,00 0,00
"V2-8382"
“Rad 1"
1 1,000
40| M 810 Otoénd pFiruba PP-Ocel DN 100 ks | 1,000 0,00 0,00
"V2-8382"
“Rad 1"
1 1,000
41 M 811 PE T-kus redukovany D 110/90, PE 100, SDR 11 | kus | 2,000 0,00 0,00
"V2-8382"
“Rad 1"
2 2,000
‘ 2 K 891241111 g\gn;éi vodovodnich Soupatek otevieny vykop Kus 3,000 0,00 0,00
"V2-8382"
“Rad 1"
2 2,000
“Rad 2"
1 1,000
Soucet 3,000
43 | M 400208000016 E-Soupdtko s prirubami DN 80, PN 16, litinové | kus 3,000 0,00 0,00
4 M 950205010000 zzmni souprava teleskopickd pro Soupdtko DN Kus 3,000 0,00 0,00
45 | K 891247111 Montaz hydrantt podzemnich DN 80 kus 3,000 0,00 0,00
46 M D49008010016 ~ "vdrant podzemni jednocinny, DN 80, PN 16, 1, 3,000 0,00 0,00
kryti 1,00 m
"V2-8382"
“Rad 1"
2 2,000
“Rad 2"
1 1,000
Soucet 3,000
47 K 891261111 Montaz vodovodnich Soupatek otevieny vykop kus 1,000 0,00 0,00
DN 100
"V2-8382"
"Rad 1"
1 1,000
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] [CZK]
48 400210000016 E-Soupdtko s pFirubami DN 100, PN 16, litinové | kus 1,000 0,00 0,00
49 950205010001 jzzvni souprava teleskopickd pro Soupdtko DN Kus 1,000 0,00 0,00
50 | K [892271111 Tlakova zkouska vodou potrubi DN 100 nebo m 700,000 0,00 0,00
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
“Rad 1"
"D 110"
163,00 163,000
"D 90"
77,00 77,000
“Rad 2"
"D 90"
132,00 132,000
"suchovod"”
328,00 328,000
Soucet 700,000
51 K 892273121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN m 700,000 0,00 0,00
od 80 do 125
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
“Rad 1"
"D 110"
163,00 163,000
"D 90"
77,00 77,000
“Rad 2"
"D 90"
132,00 132,000
"suchovod"”
328,00 328,000
Soucet 700,000
52 K 892372111 fl:liziziﬁe;k'ot‘;:;‘;hpsgj“:ll DN do 300 pri kus 8,000 0,00 0,00
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
“Rad 1"
"D 110"
2 2,000
"D 90"
2 2,000
“Rad 2"
"D 90"
2 2,000
"suchovod"”
2 2,000
Soucet 8,000
53| K 899102111 Osazeni poklopt kus 6,000 0,00 0,00
54 | M | 175000000001 uli¢ni poklop tuhy pro Soupdtka kus 3,000 0,00 0,00
"V2-8382"
“Rad 1"
1 1,000
"Rad 2"
2 2,000
Soucet 3,000
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK]
55 M 195000000000 |uliéni poklop tuhy hydrantovy | kus | 3,000 0,00 0,00
"V2-8382"
“Rad 1"
2 2,000
“Rad 2"
1 1,000
Soucet 3,000
|56 K 899713111 Orientacni tabulky kus | 8,000 0,00 0,00
"V2-8382"
“Rad 1"
"Soupatko"”
3 3,000
"hydrant”
2 2,000
“Rad 2"
"Soupatko"”
2 2,000
"hydrant”
1 1,000
Soucet 8,000
|57 K 722170807 Demonté vodovodu z plastu do D 110 . m | 656,000 0,00 0,00
"TZ-8925
“stavajici”
328,00 328,000
"suchovod"”
328,00 328,000
Soucet 656,000
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
58 K 997013501 Oth?z SE,Iti na skladku a vybvour,anych hmot nebo ¢ 2,099 0,00 0,00
meziskladku do 1 km se slozenim
Priplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na
59 K 997013509 Sklz ko ZKD 1 kom pres 1 kr)r/1 v t 18,891 0,00 0,00
Poplatek za ulozeni stavebniho odpadu z
60 | K 1997013813 plapstick{/ch hmot na skladce (sklédpkovné) t 2,099 0,00 0,00
PSV - Prace a dodavky PSV 0,00
713 - Izolace tepelné 0,00
Montaz izolace tepelné potrubi potrubnimi
61 K 713463111 pouzdry bez Upravy stazenymi dratem 1xDdo | m 328,000 0,00 0,00
100 mm
"TZ-8925"
"suchovod"”
328 328,000
62 M 631545350 polystyrenovd izolace potrubi D 63 ' m | 328,000 0,00 0,00 |
M - Prace a dodavky M 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
Montaz médénych vodict CY, HO5V, HO7V,
‘ 63 | K 210800526 NYY, YY4mm;uloien§/ch volné m 744,000 0,00 0,00
"V2-8382"
“Rad 1"
"D 110"
163,002 326,000
"D 90"
77,00%2 154,000
"Rad 2"
"D 90"
132,002 264,000
Soucet 744,000
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK]
64 | M 341410250 odié silovy s Cu jddrem CY pocinovany 4mm2 | m | 744,000 0,00 0,00
23-M - Montaze potrubi 0,00
|65 K 1230032029 "Montaz pfirubovych spojé doPN 16 DN80 | kus | 12,000 0,00 0,00/
"V2-8382"
“Rad 1"
8 8,000
“Rad 2"
4 4,000
Soucet 12,000
66 M M-01 PFirubovy spoj DN 80, Ve. tésnéni a Sroubli | kus | 12,000 0,00 0,00
46-M - Zemni prace pri extr.mont.pracich 0,00
|67 K 460490013 Kryti potrubi vystraznou folii 3itky 34 cm ' m 372,000 0,00 0,00/
"V2-8382"
“Rad 1"
"D 110"
163,00 163,000
"D 90"
77,00 77,000
“Rad 2"
"D 90"
132,00 132,000
Soucet 372,000
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KRYCi LIST SOUPISU STAVEBNICH PRACI

Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednavatel:
Statutarni mésto Ostrava

Zhotovitel:

Vypln (daj
Projektant:

Atelier 38, s.r.o.

Zpracovatel:
Jakub Nevyjel

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotci

4 - 10 04 - Vodovodni pripojky

Datum:

03.05.2013

Vypln Udaj
Vypln Gdaj

Naklady z rozpoctu
Ostatni naklady

Cena bez DPH

0,00
0,00

0,00

DPH zakladni 21,00% ze
snizena 15,00% ze

0,00
0,00

0,00
0,00

Cena s DPH \'

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis: Razitko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razitko

Objednavatel

Datum a podpis: Razitko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko
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REKAPITULACE SOUPISU STAVEBNICH PRACI

Stavba: Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotéi
Objekt: 4 - 10 04 - Vodovodni pripojky
Misto:
Objednavatel: Statutarni mésto Ostrava
Zhotovitel: Vypln (daj

Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace
2 - Zakladani
4 - Vodorovné konstrukce
8 - Trubni vedeni
M - Prace a dodavky M
21-M - Elektromontaze
23-M - Montaze potrubi
46-M - Zemni prace pri extr.mont.pracich

Celkové naklady za stavbu
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Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

03.05.2013

Atelier 38, s.r.o.
Jakub Nevyjel

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00



Stavba:
Objekt:

Misto:

Objednavatel:
Zhotovitel:

SOUPIS STAVEBNICH PRACI

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Sirotci

4 - 10 04 - Vodovodni pripojky
Datum:

Statutarni mésto Ostrava Projektant:
Vypln (daj Zpracovatel:

03.05.2013

Atelier 38, s.r.o.
Jakub Nevyjel

‘ PC Typ Kod

Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

0,00

0,00
0,00

1 | K 132201202

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3

objemu do 1000 m3 m3 106,360

0,00

0,00

"TZ-8925"

"V2-8380"

"V2-8381"

"V2-8382"

"Rad 1"

"D 63"

77,00%0,90%1,60/2 55,440
"Rad 2"

"D 63"

71,00%0,90%1,60/2 51,120
Soucet 106,560

2 | K 132201209

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000

mm v horniné tf. 3 m3 106,560

0,00

0,00

3 | K 132301202

Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 4

objemu do 1000 m3 m3 106,360

0,00

0,00

4 | K 132301209

Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000

mm v horniné tf. 4 m3 106,560

0,00

0,00

5 | K 151101101

Zfizeni prilozného pazeni a rozepreni stén ryh

hldo 2 m m2 473,600

0,00

0,00

"TZ-8925"

"V2-8380"

"V2-8381"

"V2-8382"

"Rad 1"

"D 63"

77,001,60%2 246,400
"Rad 2"

"D 63"

71,001,60%2 227,200
Soucet 473,600

‘ 6 K 151101111

Odstranéni prilozného pazeni a rozepreni stén

ryh hl do 2 m m2 473,600

0,00

0,00

‘ 7 | K 162701105

Vodorovné premisténi do 10000 m

vykopku/sypaniny z horniny tf. 1 az 4 m3 213,120

0,00

0,00

"TZ-8925"

"V2-8380"

"V2-8381"

"V2-8382"

“Rad 1"

"D 63"

77,00%0,90%1,60 110,880
"Rad 2"

"D 63"

71,00%0,90*1,60 102,240
Soucet 213,120
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Kod

Popis

MJ

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem
[CZK]

171201211

Poplatek za ulozeni odpadu ze sypaniny na
skladce (skladkovné)

319,680

0,00

0,00

213,12*1,50

319,680

174101101

Zasyp jam, 3achet ryh nebo kolem objektt
sypaninou se zhutnénim

m3

146,520

0,00

0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"

"Rad 1"
"D 63"
77,00%0,90%1,10

"Rad 2"

"D 63"

71,00%0,90%1,10

Soucet

76,230

70,290
146,520

10| M 583442290

‘struska frakce max 80 mm

t

293,040

0,00

146,52*2,00

293,040

0,00

11

K 1175101101

Obsypani potrubi bez prohozeni sypaniny z
hornin tf. 1 aZ 4 ulozenym do 3 m od kraje
vykopu

"TZ-8925"

m3

53,280

0,00

0,00

12| M 581533040

"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"

"Rad 1"

"D 63"
77,00%0,90%0,40
"Rad 2"

"D 63"
71,00%0,90%0,40
Soucet

27,720

25,560
53,280

pisek technicky t¥idény KP 04

95,904

0,00

2 - Zakladani

53,28*1,80

95,904

0,00

0,00

13

K 1212752213

Trativod z drenaznich trubek plastovych
flexibilnich D do 160 mm vcetné loze otevieny
vykop

"TZ-8925"

148,000

0,00

0,00

"V2-8380"

"V2-8381"
"V2-8382"
"Rad 1"
"D 63"

77,00
"Rad 2"
"D 63"
71,00
Soucet

4 - Vodorovné konstrukce

77,000

71,000
148,000

14

K 1451573111

LoZe pod potrubi otevieny vykop ze Stérkopisku

m3

13,320

0,00

0,00
0,00

"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
“Rad 1"

"D 63"
77,00%0,90%0,10
‘Rad 2"
"D 63"
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK]
71,00%0,90%0,10 6,390
Soucet 13,320
8 - Trubni vedeni 0,00
15 K 802 Tlakova zkouska pFipojky kus | 10,000 0,00 0,00
"TZ-8925
10 10,000
Montaz potrubi z trubek z tlakového
16 871211121 polyetylénu otevreny vykop svafovanych vné&jsi = m 148,000 0,00 0,00
primér 63 mm
"TZ-8323"
“Rad 1"
77,00 77,000
“Rad 2"
71,00 71,000
Soucet 148,000
17 286131130 potrubi vodovodni PE100RC SDR11, 63 x 5,8 m 148,000 0,00 0,00
18 877211121-1 Monta? tvarovek na potrubi z trubek z kus 10,000 0,00 0,00
tlakového PE otevreny vykop vnéjsi prumér 63
19 8-04 Prechodka PE/ocel D63/DN 50 kus 7,000 0,00 0,00
"V2-8328"
"fad 1"
4 4,000
"fad 2"
3 3,000
Soucet 7,000
20| M 630006306316 | Spojka ISO D 63/63 z POM kus | 3,000 0,00 0,00
"V2-8328"
"fad 1"
1 1,000
"fad 2"
2 2,000
Soucet 3,000
Montaz elektrotvarovek na potrubi z trubek z
21 877241121 tlakového PE otevieny vykop vnéjsi pramér 90 | kus 7,000 0,00 0,00
mm
Elektrotvarovka sedlova navrtdvaci T-kus
22 8-01 odbockovy D 90/63 KIT, s uzaviracim ventilem, | kus 7,000 0,00 0,00
PE 100, SDR 11
"V2-8328"
“fad 1"
2 2,000
"fad 2"
5 5,000
Soucet 7,000
Montaz elektrotvarovek na potrubi z trubek z
23 877251121 tlakového PE otevieny vykop vnéjsi pramér 110 | kus 3,000 0,00 0,00
mm
Elektrotvarovka sedlovd navrtdvaci T-kus
24 8-03 odbockovy D 110/63 KIT, s uzaviracim kus 3,000 0,00 0,00
ventilem, PE 100, SDR 11
"V2-8328"
"fad 1"
3 3,000
25 891231111 Montéaz vodovodnich Soupatek kus 10,000 0,00 0,00
2 960103400000 zemr?i souprava teleskopickad pro uzaviraci Kus 10,000 0,00 0,00
ventily
"V2-8328"
“fad 1"
5 5,000
"fad 2"
5 5,000
Soucet 10,000
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PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] Ce”?cczeKl]kem
27 K 892233121 Proplach a desinfekce vodovodniho potrubi DN m 148,000 0,00 0,00
od 40 do 70
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
“Rad 1"
"D 63"
77,00 77,000
“Rad 2"
"D 63"
71,00 71,000
Soucet 148,000
28 | K 899102111 Osazeni poklopt kus 10,000 0,00 0,00
29 M 165000000001  UUiEnt poklop tuhy pro armatury pro domovni 1, 10,000 0,00 0,00
pfipojky
"V2-8328"
"fad 1"
5 5,000
“"fad 2"
5 5,000
Soucet 10,000
130 K 899713111 Orientacni tabulky kus | 10,000 0,00 0,00
"V2-8328"
"fad 1"
5 5,000
“"fad 2"
5 5,000
Soucet 10,000
31 K 899911101 Kluznélobjimka vy$ky 19 mm vnéjsiho priméru Kus 24,000 0,00 0,00
potrubi do 183 mm
"V2-8328"
"fad 1"
12 12,000
“fad 2"
12 12,000
Soucet 24,000
32 K 899913122 Uzaviraci manzeta chranic¢ky potrubi DN Kus 12,000 0,00 0,00
100/D63
"V2-8328"
"fad 1"
6 6,000
“fad 2"
6 6,000
Soucet 12,000
Montaz ocelové chrani¢ky DN 100 v¢.
33| K 1899914111 hydroizolace a betonitovych pasku v prostupu m 9,600 0,00 0,00
do objektu
"V2-8328"
"fad 1"
1,60%3 4,800
“rad 2"
1,60%3 4,800
Soucet 9,600
34 M 142159280 trubka ocelovd bezesvd hladkd kruhovd DN 100 m | 9,600 0,00 0,00
M - Prace a dodavky M 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
Montéaz médénych vodici CY, HO5V, HO7V,
‘ 35| K 210800526 NYY, YY 4 mm; ulozenych volné m 296,000 0,00 0,00
"TZ-8925"
"V2-8380"
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Cena celkem

PC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] [CZK]

"V2-8381"
"V2-8382"
"Rad 1"
"D 63"
77,002 154,000
"Rad 2"
"D 63"
71,002 142,000
Soucet 296,000
136 M 341410250 Vodié silovy s Cu jddrem CY pocinovany 4mm2 | m | 296,000 0,00 0,00

23-M - Montaze potrubi 0,00

‘ 37 K 230200118 gss:lggtl potrubni sekce do ocelové chranicky m 9,600 0,00 0,00

"V2-8328"

"fad 1"

1,60*3 4,800
"fad 2"

1,60*3 4,800
Soucet 9,600

46-M - Zemni prace pri extr.mont.pracich 0,00
138 K 460490013 Kryti potrubi vystraznou folii 3itky 34 cm . m | 148,000 0,00 0,00/
"TZ-8925"
"V2-8380"
"V2-8381"
"V2-8382"
“Rad 1"
"D 63"
77,00 77,000
“Rad 2"
"D 63"
71,00 71,000
Soucet 148,000
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