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Rekonstrukce cerpadel CSMPV do aktivace UCOV
PS 01.1 Cerpaci stanice mechanicky predcisténych vod — strojné — technologicka ¢ast

2. ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA

Projektova dokumentace feSi rekonstrukci Cerpadel Cerpaci stanice mechanicky
predcisténych vod (CSMPV) na biologii (do aktivaénich nadrzi) Gstfedni &istirny odpadnich vod pro
mésto Ostrava (UCOV). ]

Dokumentace je vypracovana na zékladé zakazky ¢. 2782/DPS-2015. Ucelem je vyména
Cerpadel Cerpajicich odpadni vodu na biologii.

3. SEZNAM PS

Stavba je ¢lenéna na nasledujici provozni soubory :

PS 01.1 Cerpaci stanice mechanicky predgisténych vod — strojné -
’ technologicka ¢ast
PS 01.2 Cerpaci stanice mechanicky predgisténych vod — elektrogast

4. PS 01.1 CERPACI STANICE MECHANICKY PREDCISTENYCH VOD
— STROJNE — TECHNOLOGICKA CAST

41 STAVAJICIi STAV

Mechanicky predéisténé odpadni vody z usazovacich nadrzi odtékaji do CSPMV. Pred
usazovacimi nadrzemi protéka odpadni voda pfes hrubé Cesle, lapak Stérku, jemné Cesle a pres
podélné lapaky pisku a tuku. Z usazovacich nadrzi natékaji odpadni vody do pfitokové komory
CSMPV a zni do celkem deviti sacich jimek &erpadel. Natok do kazdé jimky je moZno uzavfit
sténovymi stavidly s elektropohony Tato Cerpaci stanice ma dva samostatné Cerpaci systémy.

Prvni systém prederpava odpadni vodu do aktivaénich nadrzi. Cerpani zajistuji 4 vertikalni
Cerpadla Sigma 800 - AQSV o jednotkovém vykonu Q =1 230 |/sec s motory 132 kW (oznaceni
M15, M16, M17 a M18).

Druhy systém umoznuje Cerpat do Odry destové pritoky vySSi nez jsou Cerpany na biologii.
Cerpani je zajisténo 5 ks vertikélnich &erpadel stejného typu 800 AQSV (oznadeni M10, M11,
M12, M13 a M14)

Kratké vytlaky jednotlivych €erpadel jsou zavedeny do dvou vytlaénych komor, ze kterych
jsou vedena ocelova potrubi 2 x DN 1200 (na biologii) a 2 x DN 1800 (do Odry). Obé komory jsou
propojitelné v pfipadé potieby mezisténovymi stavidly.

Dnesni vertikalni Cerpadla jsou technicky zastarald, znacné opotfebena a na hranici
zivotnosti. VSechna Cerpadla Cerpajici na biologii budou demontovana véetné vytlaénych potrubi a
budou nahrazena novymi erpadly jiného typu.

4.2 TECHNICKE RESENI

Na misté pavodnich cerpadel budou instalovdna nova vertikdlni ponorna cerpadla
v provedeni do svislé ocelové Sachty s novymi vytlaky zavedenymi do vytlaéné komory.

4.2.a Udaje o pritocich do biologie

Pritok Jednotky Stavajici stav Vyhled

Qmin /s 600 600

Q24 /s 1000 1000

Qmax - bezdestny /s 1200 1200

Qmax - dest /s 2200 2600
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Celkovy maximalni pfitok odpadnich vod na CSMPV za de$té mize dosahovat Qmax = 8 m3/s.

4.2.b Typ novych ¢erpadel a technicke reseni ¢erpani na biologii

Pro dne$ni stav a zatizeni COV je pozadované éerpané mnozstvi Qmax = 2200 I/s az 2300
I/s. Pro toto mnozstvi jsou navrzena 4 Cerpadla o jednotkovém vykonu cca Q = 1200 I/s,
v usporadani : 2 ks provoznich jednotek + 2 ks rezervnich jednotek s moZnosti soubéhu tfi
Cerpadel v budoucnosti.

Parametry erpadel:

Q=12141/s

H= 7,68 m

P 160 kW, jmenovity proud: 300A, rozbéhovy proud: 1540 A

Umisténi ¢erpadel.

Nova ponorna Sachtova cCerpadla budou osazena v vytlanych Sachtach zhotovenych
z nerezového plechu o priméru 800 mm. Ze svislé &asti Sachty bude v suterénu CS vyvedena
vodorovna odbocka DN800, ukoncena prirubou DN800,PN10. Kratké vodorovné vytlacné potrubi
v celkové délce cca 1230 mm s montazni vloZzkou, bude navazovat na pfirubu ponechaného
prostupového kusu DN800, vedouciho prfes stavajici betonovou sténu (t.1000 mm), oddélujici
strojovnu CS od vytlaéné jimky.

K uchyceni vytlaéné Sachty bude vyuzit ponechany kotevni prstenec od dnesnich Cerpadel
AQSV, zabetonovany do stropu saci jimky. Vytlaéna $achta bude nad podlahou strojovny CS na
kété 206,75 ukonena demontovatelnym vodotésnym vikem pro umoznéni manipulace
s Cerpadlem. Soucasti Sachty budou kabelové prachodky, pfednostné od vyrobce Cerpadla a
uvniti horni ¢asti vytlané Sachty bude umisténo zavésné zafizeni pro uchyceni a napnuti fetézu a
kabell vedoucich k ¢erpadlu. K vytazeni a spousténi ¢erpadla do vytlacné Sachty bude vyuzivano
stavajiciho mostového jeFabu v hale strojovny CS.

Ovladani ¢erpadel:

Cerpadla je mozno provozovat pres spinany stykacgovy vyvod Y/D, nebo pres frekvenéni
méni¢. Méni¢ je spole¢ny pro vSechny Cerpadla. V automatickém rezimu jsou jednotliva Cerpadla
rozbihana pres frekvenéni méni¢ a po rozbéhu jsou prepnuta na pfimy vyvod. Jedno z Cerpadel
zustava po rozbéhu pfipnuto na meénici a jeho otacky jsou regulovany dle potfeby na zakladé udaje
z hladinového ¢idla, instalovaného v oteviené pfitokové komofe pFed Cerpacimi jimkami.

Do ovladacich obvodl jednotlivych vyvoda ale budou nové zafazeny monitorovaci jednotky
pro ochranu Cerpadel, které budou soucasti dodavky cerpadel.

V automatickém rezimu budou Cerpadla fizena automatem v rozvadéci ED3. Na vizualizaci
ve veling COV je mozno &erpadla prepnout do lokalniho rezimu a zapinat ruéné z vizualizace.

Do mistniho rucniho rezimu je Cerpadla mozno pfepnout z mistnich ovladacich skfinék,
umisténych v blizkosti vik vytlaénych $achet Eerpadel, prepinatem MISTNE — O — DALKOVE a
ovladat tlacitky ZAPNI A VYPNIL.

Ovladacich skfinky ¢erpadel budou uchyceny na novych konzolach dodanych v ramci elektro
dodavky na misté stavajicich skfinék.

Vytlaéné Sachty cerpadel
Soucasti Sachet bude kromé vlastniho télesa Sachty DN800 s kotevni pfirubou a s vytlacnou
odbockou DN8O0O také:
- kabelové prichodky, dodané resp. odsouhlasené vyrobcem cerpadla
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- demontovatelné zavésné zafizeni s kabelovymi napindky a s napindkem nosného fetézu,
umisténé uvniti Sachty pod vikem
- horni odnimatelné, vodotésné viko, maze byt sklopné uchycené na oto€ném zavésu (pantu),
nebo snimatelné. Snimatelné provedeni musi byt opatfené vodicimi koliky ve spodni pfirubé pro
presné navadéni vika pfi jeho spousténi jefabem do pracovni polohy.

Pozadavky na provedeni:

- Sachty Cerpadel — budou zhotoveny dle dilenské vyrobni dokumentace zpracované zhotovitelem
a odsouhlasené vyrobcem &erpadla i provozovatelem COV.
Totéz plati pro usmérfovaci plech s kuzelem. Zakladni rozméry Sachet jsou uvedené na pfiloze
¢. D.2.1.b.5 Vytlaéna Sachta, detaily. Na témze vykrese je zakreslen rovnéz tvar usmérfiovaciho
plechu s kuzelem pro zamezeni tvorby vird za chodu Cerpadel.

UPOZORNENI: Vy$ka zdvihu haku jefabu nad podlahou strojovny, neumozni spusténi $achty
Cerpadla, svarené vcelku, do otvord v podlaze strojovny a ve stropu saci jimky.
Nutno navrhnout Sachtu délenou s montaznimi svary.

Na vykrese D.2.1.b.5 jsou navrZzené rozméry Sachet Cerpadel, které je pro zpracovani vyrobni
dokumentace nutné ovéfit, po vypusténi sacich jimek a po demontazi dnesnich Cerpadel
AQSYV, jedna se zejména o kontrolu:

- skute¢né vzdalenosti dna saci jimky od horni plochy kotevniho prstence pavodniho Cerpadla
AQSV , zabetonovaného ve stropu saci

- skute¢né vzdalenosti a svislosti nové dobetonované zadni stény v sacich jimkach od osy
Sachty Cerpadla. Dle skute¢nosti je nutno upravit rozméry usmérnovaciho plechu umisténého
mezi $achtou sténou jimky a také polohu dnového kuzele (pfesné pod svislou osou Sachty).

- u ponechanych kotevnich prstencu, zabetonovanych do stropu saci jimky, zkontrolovat polohu
a stav Sroubu, vodorovnost horni dosedaci plochy kotevni pfiruby na kterou bude uchycena
kotevni pfiruba vytlacné Sachty a celkovou tuhost zabetonovani kotevniho prstence.

Cerpaci 8achta musi byt po ukotveni na strop jimky ve svislé poloze. Pfipustnou Ghlovou
odchylku od svislé polohy je tfeba konzultovat s budoucim dodavatelem (vyrobcem) Cerpadel.

- v soucinnosti s vybranym vyrobcem cCerpadla je nutno upfesnit také rozméry a tvar dosedaci
plochy Cerpadla ve spodni €asti Sachty a polohu a tvar prvkd vevarenych do spodni ¢asti
Sachty, které zabrariuji pootoceni erpadla za chodu.

DalSi pozadavky na zhotovitele v souvislosti s instalaci ¢erpadel:

Provést kontrolu korozniho napadeni vnitiniho povrchu ponechanych trubkovych prostupt
vytlaénych potrubi DN 800 pfes sténu vytlatné komory. Pokud bude zjisténo hlubSi korozni
napadeni na pf. vyrazna dulkova koroze) tak je tfeba zvolit vhodnou metodu sanace. V kazdém
pfipadé bude vnitini i vnéj§i plocha prostupu opatfena ochrannym natérem (viz. kap.4.7
Povrchova ochrana.

4.2.c Provizorni ¢erpani béhem rekonstrukce

Po celou dobu rekonstrukce CS musi byt zajisténo provizorni derpani do aktivace, které
zajisti €isténi odpadnich vod do pratoku 2200 I/s. Toto provizorni Eerpani bude zabezpeceno tremi
dnesnimi Cerpadly AQAV (M12, M13 a M14) uréenymi doposud pro Cerpani odpadnich vod do
ODRY.
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Propojeni vytlaki v mérné komore.

Z vytlatné komory smérem do biologie jsou vyvedena soubézné dvé ocelova potrubi DN
1200 a z vytlané komory do Odry dvé ocelova potrubi DN 1800. Oboje zdvojené potrubni vétve
prochazeji postupné dvéma kompenzaénimi $achtami. Ve druhé $achté - mérné,vzdalené od CS
cca 120m, bude provedeno propojeni obou vytlaku.

Do soubéznych potrubi vytlaku DN 1800 do Odry a do potrubi DN 1200 smérem na
biologii budou vevareny kolmé odbocky DN 1200, propojené navzajem kratkym potrubim DN 1200
s montazni vlozkou. Timto kratkym potrubim bude proveden provizorni propoj mezi obéma vytlaky.
Vytlaéna trasa potrubi DN 1800 do Odry, na kterém bude provedena odbocka, se uzavie
stavidlem v koncové spojovaci komore. Vytlatna trasa DN 1200 bude smérem do aktivace
oteviena.

Zpétnému proudéni do vytlaéné jimky Cerpaci stanice bude zabrédnéno vlozenim
uzavéroveho vaku DN 1200 do zacatku potrubi za vytlacnou jimkou.

Sachta bude po odstranéni dneSniho betonového stropu opatfena odnimatelnym
zastropenim z laminatovych samonosnych krytd. Toto zhotoveni propoje bude vyZzadovat také
prostorové premisténi pritokovych ¢idel FIQR105 a FIQR106 umisténych na tomto potrubi.

Po rekonstrukci bude potrubni propoj mezi obéma vétvemi ponechan,mezi priruby
montazni viozky bude vloZzen nerezovy zaslepovaci plech.

Uprava vytlaéné komoru &erpani do Odry.

Vytlaénd komora destovych Cerpadel do Odry bude rozdélena pfickou na dvé Casti.
Z kazdé c&asti vychazi jedno vytlatné potrubi DN 1800. Dne&nimi Cerpadly M12, M13 a M14
(zapojeni 2 + 1R) bude &erpana odpadni voda provizorné na biologii. Cerpadly M10 a M11 budou
Cerpany destové prutoky do Odry.

Demontovatelna pficka v komofe bude vybudovana v ramci stavebni dodavky. PFicka
bude po rekonstrukci a zprovoznéni novych Cerpadel na biologii demontovdna a nosné prvky
ocelové konstrukce budou pfedany provozovateli COV k uskladnéni.

Po dobu provizorniho €erpani na biologii budou Cerpadla M13 a M14 ovladana od hladin
obdobné jako ptvodni éerpadla na biologii od snimage hladin v pritokovém objektu CS.

4.3 NAVRH POSTUPU REKONSTRUKCE

1. a) Zhotoveni provizorniho rozdéleni vytlatné komory pomoci délici stény (dodavka
stavby), které bude provedeno po vycerpani a vycisténi této komory.
b) Soucasné budou provedeny repase stavidel vtéto komofe a obnova natér
vytlaénych potrubi.

Upozornéni: Pfi provadéni veskerych praci uvnitf vytlatné komory do Odry je tfeba
respektovat nebezpeci mozného zatopeni jimky po spusténi destovych Cerpadel, pfi
pritoku vétSiho mnozstvi odpadnich vod za desté, které nebudou Cerpadla na biologii
schopna odcCerpat. Ve spolupraci s provozovatelem je tfeba zajistit blokovani moznosti
spusténi destovych Cerpadel po dobu pfitomnosti osob v jimce.

2. Zhotoveni provizorniho propojeni vytlakd do Odry a na biologii v mérné komofre,
véetné premisténi stavajicich cidel méfeni prutoku. MontdZznim pracim bude
predchazet demontdz betonového zastropeni jimky. V oteviené jimce je nutno ze
strany zhotovitele zajistit od¢erpavani destové vody ze dna.

Upozornéni: Obdobné jako pfi pracich ve vytlaéné komore je tfeba respektovat moznost
vniknuti deStovych vod do uzavieného potrubi moznou netésnosti vtokového stavidla ve
vytlaéné komore. Prace na propojeni obou vytlakd v mérné komore by se mély provadét az
po zhotoveni délici pFicky ve vytlatné komore do Odry, pfi sou¢asném blokovani spusténi
destovych Cerpadel, ktera budou provizorné Cerpat do biologie.
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3. Zprovoznéni systému provizorniho Cerpani vody na biologii dvéma destovymi

Cerpadly v€etné regulace jejich vykonu.

Uzavieni natoku do saci jimky ¢erpadel na biologii, jeji vyCerpani a vycisténi.

VycCerpani a vycisténi vytlacné komory na biologii.

a) Demontaz 4 kpl vertikélnich vrtulovych €erpadel Sigma, v€. jejich vytlatnych
potrubi. Ponechany budou pouze kotevni prstence ve stropu saci jimky a
prostupové kusy v délici sténé mezi strojovnou CS a vytlaénou komorou.

b) Po vyprazdnéni a vycisténi vytlatné komory budou provedeny repase stavidel v

komore.

7. a) Po vycCerpani sacich jimek a jejich vycCisténi provede stavebni dodavatel
dobetonavku zadnich svislych stén kobek na celou jejich vySku. Tvar dobetonavky
bude schvalen vybranym dodavatelem (vyrobcem) ¢erpadla.

b) Budou provedeny stavebni Upravy ve strojovné, rekonstrukce podlahy a zarovern
budou vyspraveny a vymalovany prostory strojovny a suterénu CS.

8. a) Montaz nerezovych vytlaénych Sachet Cerpadel s uchycenim na ponechané
stavajici kotevni prstence (ramy) v podlaze. Montaz usmérfiovacich plechd a
dnového kuZzele pod Cerpadly.

b) Montaz vytlatného nerezového potrubi ve strojovné a ve vytlatné komore, V¢.
kotveni a v¢&. jejich napojeni na opravené prostupoveé kusy.

c) Osazeni Cerpadel do vytlatnych Sachet vCetné kabelaze, provadéni montaze
v souladu s montaznimi pokyny vyrobce Cerpadel.

d) Prubézné béhem montaze budou provadény prace na elektromotorické instalaci

o0 s

4.4 ZAKLADNi ROZSAH DODAVKY

e  Demontéz stavajicich vertikélnich vrtulovych €erpadel Sigma 800 — AQSV 132 kW, V€.
vytlaéného potrubi - 4 kpl. Prostup potrubi DN 800 za Cerpadly pfes sténu jimky
zGstava puavodni.

e Dodavka a montaz novych ponornych vertikalnich ¢erpadel umisténych do svislych
ocelovych vytlaénych Sachet.

e Dodavka a montaz vertikalniho ponorného Cerpadla s propelerovym kolem, parametry
Q =1214 I/s, H = 7,68m, P = 160 kW, V€., v€. silového a monitorovaciho kabelu,
tepelné ochrany statoru, €idla praniku vihkosti do statorového prostoru a svorkovnice,
mérfeni teploty spodniho loZiska a kompletni monitorovaci jednotky. Soucasti bude
zavésny a napinaci systém kabelu a fetézu. Nerezovy zavésny fetéz s prevéSovacimi
oky -4 kpl

e Repase stavidel v obou vytlaénych komorach (otryskéni, natér doplnéni chybéjicich
ovladacich kole€ek pohonu) pro potrubi DN1800 - 4 kpl a pro potrubi DN1200 — 2 kpl

e Vyroba a montaz vytlacnych Sachet ¢erpadel DN 800, v¢. vik, usmérfovacich plechl a
konzol. Uchyceni Sachty na ponechany stavajici kotevni prstenec puvodnich
vertikélnich ¢erpadel. S vytlaénou odbockou DN 800/10 — 4kpl

e  Vytlaénad nerezova potrubi v suterénu CS za &erpadly a svisla vytlaéna potrubi v
komoie DN800 — 4 kpl

e Provizorni pfepojeni vytlakd DN1200 a DN 1800 v mérné Sachté - 1 kpl

Pozn.: Dodavatel technologické casti je povinen veskera technologicka zatizeni
pred objednanim projednat a odsouhlasit s provozovatelem COV a s objednatelem!
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4.5 POZADAVKY NA STAVBU

Dobetonavka stén v sacich jimkach za ocelovymi Sachtami Cerpadel. Nutnost
dodrZeni svislosti stén a vzdalenosti stén od os Sachet dle pfedepsanych toleranci
ve stavebnim projektu

Zakryti prostupt novych Sachet Cerpadel pres podlahu strojovny

Zhotoveni demontovatelné pfepazky ve vytlacné komore Cerpadel na Odru Nosnou
konstrukci pfepazky pfedat po demontazi prepazky provozovateli k uskladnéni

Dalsi pozadavky na stavebniho zhotovitele:

V soucinnosti s provozovatelem zajistit uzavieni stavidel na vtoku do sacich jimek a
provést od€erpani hladiny po minimalni pfipustnou provozni hladinu v jimce
Zabezpedit vyCerpani zbyle vody v jimkach pfenosnymi Eerpadly (zbyly objem vody
k dogerpani bude cca 42 m® pro kazdou ze 4 jimek.

Omyti stén a dna sacich jimek tlakovou vodou. Otryskani dna a stropu u zadnich
stén jimek, kde bude provadéna dobetonavka, vysokotlakovou vodou.

4.6 MATERIALOVE PROVEDENI

e Cerpadla - standardni — plast a motor - $eda litina, propelerové kolo — bronz, hfidel - nerez
e Vytlacna Sachta a vytlacné potrubi, v&. kotveni - nerez
e Provizorni propojeni - konstruk&ni ocel tfidy 11

4.7 POVRCHOVA OCHRANA A NATERY

Tato kapitola se fidi dokumentem: Pozadavky na zajiSténi povrchové ochrany zarizeni a
konstrukci natérovymi systémy v OVAK a.s.

Odstiny natéru:
RAL 6024 surova zelen pastelova tmava - odpadni voda

4.7.a Konstrukce z konstrukéni oceli tfidy 11 — nové potrubi, oprava stavajiciho potrubi a
repase stavidel — hlavni systém

Priprava povrchu pfed natérem spodiva:

- Ocisténi povrchu otryskanim na stupen: Sa 2 1/2

Natérovy systém — zinek — Epoxy mio - Akrylat :

1. zinkoepoxidovy zakladni natér s min. obsahem zinku 52%........ 70 um

2. vysokosusinovy epoxidovy natér s obsahem Zelezité slidy s min. obsahem susiny
60%....... 90 um

3. dvouslozkovy akrylatovy vrchni natér s min. obsahem susiny 60%....... 90 ym

Natérovy systém projednat a odsouhlasit s provozovatelem!

4.7.b Konstrukce z konstrukéni oceli tridy 11 — stavajici ocelové prostupy

Ponechané stavajici ocelové prostupy ( 4 ks) pfes sténu mezi strojovnou a vytlatnou komorou
budou zkontrolovany a v pfipadé hlubsiho korozniho napadeni budou:
- Ocistény otryskanim na stupen: Sa 2 2

D 2 1 a doc
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- Zvnéj8ku oSetfeny ,hlavnim* natérovym systémem ( viz. vySe)
- Vnitini ¢ast potrubi: robustni natér na bazi polyuretanu s nizkym obsahem rozpoustédel,
bez zakladniho natéru ( s vysokou mechanickou odolnosti)....120 ym
4.7.c Konstrukce z nerezové oceli tridy 17
Nerezové materialy neni tfeba povrchové upravovat.

4.8 POZADAVKY NA ELEKTRO CAST

4.8.a Tabulka elektrospotiebicu

C. Nazev Funkvénl', Vykon Nap&t Poznamka
oznadeni | (kW) (V)

1. | Ponorné vertikalni Cerpadlo 04M15 160 400 Y/D + FM

2. | Ponorné vertikalni ¢erpadlo 04M16 160 400 Y/D + FM

3. | Ponorné vertikalni ¢erpadlo 04M17 160 400 Y/D + FM

4. | Ponorné vertikalni ¢erpadlo 04M18 160 400 Y/D + FM

5. BEZPECNOST, OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Pfi montazi a provozovani zafizeni je nutno dodrZzovat zakladni pozadavky k zajisténi
bezpecnosti prace podle platnych vyhldSek. Obsluhu zafizeni mohou provadét pouze osoby
provozovatelem prokazatelné poucené v souladu s vypracovanymi provoznimi predpisy.

Pro obsluhu plati v plném rozsahu bezpecnostni a hygienickd opatfeni, jakoz i oznaCovani
pracovist dle ustanoveni normy.

Dodavka strojné - technologického zafizeni bude obsahovat pravodni technickou
dokumentaci, ve které budou obsazeny bezpecnostni predpisy, které musi byt dodrzeny pfi
montazi zafizeni, jeho obsluze a udrzbé.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci bude s kone€nou platnosti uvedena v provoznim
fadu (PR) zpracovaném pro celou COV.

Veskeré prace na elektrickém zafizeni mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi
pracovniky. Na provedené elektroinstalace musi byt pfed uvedenim do provozu provedena vychozi
revize, dolozena revizni zpravou. Ochrana pfed nebezpe&nym dotykovym napétim neZivych &asti
je feSena samocinnym odpojenim od zdroje, (podrobné rozvedeno v technické zpravé

Elektricka zafizeni nachazejici se v objektu mohou obsluhovat pouze pracovnici pouceni a
zaSkoleni.

6. OCHRANA A PECE O ZIVOTNi PROSTREDI

Odpady
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Z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, bude pfi stavbé dodrzovan nasledujici
postup: pokud vzniknou odpady, bude o nich vedena evidence a tato bude predloZena pfi
kolaudaci stavby. Odpady budou tfidény a na skladky budou odvezeny pouze takové, jejichz
vyuziti nebude mozné. Odpady urCené na skladku budou pfedany opravnéné osobé, ktera
provozuje zafizeni k nakladani s odpady

Pokud bé&hem stavby vznikne odpad, musi byt ekologicky likvidovan, napf. odevzdanim
v odpovidajici sbérné odpadu. Zarazeni odpadi na zakladé ustanoveni zékona ¢.185/2001Sb., o
odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu a podle vyhlasek MZP ¢.381/2001Sb., kterou je stanoven
Katalog odpadl, Seznam nebezpecnych odpadu atp. a

7. POZADAVKY NA PROVEDENI ZKOUSEK

7.1  ZKOUSKY NEPROPUSTNOSTI (VODOTESNOSTI )

Na jednotlivych technologickych objektech COV budou po ukon&eni montaze provedeny
zkousky vodotésnosti dle CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaCnich
nadrzi v kombinaci s ustanovenimi norem CSN EN 13445-5.

7.2 TLAKOVE ZKOUSKY

Tlakova zkou$ka pevnosti a tésnosti potrubi vody, plynu, vzduchu a kalu bude probihat dle
provoznich pretlaku.
ZkusSebni pretlak bude 1,5 krat vySsi nez je provozni.

Potrubi Provozni pretlak Zkusebni pretlak
potrubi vody a kalu max. 3 bar 4,5 bar

Doba trvani zkousky bude celkem 1 hodinu. Pokles pretlaku v potrubi za poslednich 15
minut nesmi byt vétSi nez 0,2 bar. Pro potrubi, ktera nejsou pozdéji pfistupna je nutno provést
separatni tlakovou zkousku.

Pro v8echna potrubi je nutno provést tlakovou zkousku dle odpovidajicich predpisu.
Zkouska musi probéhnout za pfitomnosti zadavatele a je nutno ji ohlasit predem. O zkouSce je
nutno vyhotovit protokol a je nutno brat v avahu EN 1610.

7.3 INDIVIDUALNI VYZKOUSENI

Individuaini zkousky jednotlivych stroji a zafizeni jsou zakladnim predpokladem k zahajeni
pFipravy ke komplexnimu vyzkous$eni celého technologického zafizeni COV.

Individualni vyzkou§eni zahrnuije:
a) kontrolu namontovaného strojniho zafizeni
b) zkou$ku pracovni latkou (voda)

Kontrola strojniho zafizeni se provadi vizualné, kontroluje se hluénost stroja, vibrace apod.

Individualni zkousky se provadéji postupné po smontovani jednotlivych stroju a zafizeni.
Béhem zkouSek se zjistuji odchylky smontovaného zafizeni od projektu, porovnavani se zapisy
v montdznim deniku nebo se z4pisy z pfisludnych jednéni.
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V8echny stroje a zafizeni, u nichz je to technicky mozné, se podrobi individualnim
zkouskam chodem naprazdno. PFi vétSim pocétu namontovanych stejnych stroji a zafizeni se
vSechny zkousSeji stejnym zpusobem. Popis provadéni zkousek strojniho zafizeni bude predmétem
dodavatelské dokumentace a projektu komplexniho vyzkouseni.

Provedeni individualnich zkouSek zafizeni se zapisuje do montézniho deniku.

7.4 KOMPLEXNi VYZKOUSENI

Komplexnim vyzkou$enim se rozumi do¢asné uvedeni provoznich soubord do chodu za
UCelem oveéfeni vzajemné funk&ni vazby komplexniho strojné-technického zafizeni. Komplexnimi
zkouskami (KZ) dodavatel prokazuje, ze dodavka je kompletni a je schopna zku$ebniho provozu.
Ke zkouskam je mozno pfikroCit po uspé&sném ukonceni individualnich zkouSek a provedeni
pfipravy ke KZ. Komplexni vyzkou$eni provadi dodavatel technologického zafizeni za ucasti
provozovatele, pfip. gen. projektanta. Po dobu trvani KZ bude chod zafizeni pfizplisoben pokud
mozno podminkdm budouciho provozu s vystfidanim provozu vSech zabudovanych stroji a
zafizeni a provoznich alternativ dle projektu.

Nezbytnym predpokladem zahajeni KZ je vystaveni kladnych vychozich zprav
elektrotechnického zafizeni. Pracovni latkou pro kompletni vyzkou$eni bude provozni voda.

Komplexni zkou$ky trvaji obvykle nepfetrzité 72 hodiny. Po tuto dobu musi byt provoz
zkoudeného zafizeni v maximalni mozné mife pfizplsoben podminkdm budouciho provozovani.
Pfi komplexnich zkouSkach budou provozné odzkou$ena vSechna zabudovana zafizeni vé.
osazenych rezervnich soustroji.

Komplexni zkou$ky strojniho zafizeni musi byt provedeny na v§ech provoznich souborech.
Soucasné se strojnim zafizenim predmétnych provoznich souborl budou odzkou$eny

prislusné souvisejici diléi provozni soubory silnoproudych rozvodd a systému fizeni
technologického procesu.

Rozsah a zplsob zajiSténi a provedeni komplexnich zkouSek se Fidi projektem
komplexniho vyzkouSeni, ktery zpracuje zhotovitel dila a predlozi v dostate€ném predstihu ke
schvaleni objednateli.

Zkousi se:

- bezporuchovost a jistota chodu stroja, bezpecnost provozu

- funk&ni spolehlivost, snadnost, lehkost a plynulé ovladani armatur
- ovéfuje se vodotésnost armatur, nadrzi a potrubi

Ve spolupraci s ostatnimi dodavateli se kontroluje navaznost technologického zafizeni,
elektricka ovladatelnost strojl a zafizeni, blokovani, signalizace a chod a to bud simulovanim
nebo v zavislosti na technologickém procesu.

Pfiprava na komplexni zkousky musi byt ukonena do dohodnutého terminu zahgjeni
komplexnich zkousek.

Priprava zkousek
V ramci pfipravnych praci pro komplexni zkousky je nutno zajistit nasleduijici:

dostate¢ny pocet kvalifikovanych pracovnikd obsluhy

nutné energie, pFistroje a pomucky potfebné pro Uspésné zvladnuti zkousek
privedeni dostate€ného mnozstvi vody

privod elektrické energie

vybaveni pro poskytnuti prvni pomoci

osobni ochranné prostfedky a pomucky v potfebném mnozstvi
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e provést kontrolu objektl za ucelem zjisténi, zda byly dokonceny stavebni prace tak, aby byl
zajistén bezpecny vstup do zkouSenych objektl, aby nebyla ohroZzena bezpecnost a
ochrana zdravi pracovnikud pfi KZ.

e kontrola provozuschopnosti protipoZarnich opatfeni

Technicka dokumentace
Pfed zahajenim KZ musi byt pfipravena nasledujici technicka dokumentace pro provadéni

KZ:

projekt komplexniho vyzkouSeni

realizani projekty dodaného zafizeni

privodni technicka dokumentace stroju a zafizeni

Ufedni dokumentace pro vyhrazena zafizeni podléhajici statnimu odbornému dozoru

(pasporty, revizni knihy, osvéd&eni, zkuSebni protokoly apod.)

e predepsané vychozi revizni zpravy a protokoly o UspéSném ukon¢eni montaze a
individualni vyzkouseni zafizeni

e protokoly o kontrole bezpe€nostniho a pozarniho technika

Pracovni latka
Pro zkousku bude pouzita odpadni voda mechanicky predcisténa

Doba zkousky

Rozsah komplexni zkouSky se stanovuje obvykle na 72 hod nepferuSovaného chodu
celého strojné technologického zafizeni.. Po tuto dobu musi byt provoz zkouSeného zafizeni
v maximalni mozné mife pfizpasoben podminkam budouciho provozovani. PFfi komplexnich
zkouskach budou provozné odzkouSena vSechna zabudovana zafizeni v€. osazenych rezervnich
soustroji.

Zaznam prabéhu zkousky
Zaznam o prubéhu zkousky v deniku vede vedouci pracovni skupiny

Denik o komplexni zkouSce obsahuje- datum zaznamu

- pocet pracovniku ve sméné

- specifikaci zkouseného zafizeni

- rozsah provadénych zkous$ek, jejich zahajeni, ukon&eni a
vysledek

- provedeni zkouSek podle norem a predpist pro vyhrazena
zafizeni podléhajici statnimu odbornému dozoru

- zjisténé zavady a opatfeni k jejich odstranéni

- zaznam o preruSeni KZ dodavky energii

- podpis vedouciho KZ a zastupce objednatele

Preruseni zkousek

V pfipadé, Ze se béhem provadéni zkousky nepfetrzitého chodu projevi zavady a
nedostatky, pro které nebude mozné ve zkouSce pokracovat, vedouci Fidici skupiny komplexni
zkousku prerusi a uvede tyto okolnosti do deniku.

Pokud jsou pfi¢inou zavady na strané zhotovitele a nepodafi se je do 3 hodin odstranit, je
nutné zkousku opakovat. V pfipadech, kdy pfi€iny pferuseni zkousky jsou na strané objednatele,
vypadek energii, surovin apod., zkouska po odstranéni zavady pokracuje i po pFeruseni del§im
nez 3 hodiny.

Bézné udrzbéaiské prace nejsou duvodem k prerudeni KZ &i oznaceni KZ za neuspésné.

Preru$eni komplexniho vyzkou$eni muze nafidit i vedouci pracovni skupiny.
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V pfipadé prokazatelného nebezpeci, havarie nebo ohroZeni bezpecnosti, musi zkousku
prerusit vedouci smény, pfi akutnim nebezpeci, kterykoliv pracovnik obsluhy. O pferuseni zkousky
musi byt neprodlené informovan vedouci Fidici skupiny, pfipadné bezpecnostni technik.

Ukonéeni komplexni zkousky

Po ukon&eni komplexniho vyzkouSeni technologického zafizeni provede fidici skupina a
vedouci pracovni skupiny jejich zhodnoceni.

Vypracuji protokol o vysledcich komplexniho vyzkouSeni podle zapisu v deniku o
komplexnim vyzkous$eni.

Protokol o vysledcich komplexniho vyzkou$eni musi obsahovat tyto udaje:

- datum zahjeni komplexniho vyzkouSeni

- struény popis zkouSeného zafizeni

- soupis zjiSténych zavad a nedodélku, ve kterém bude uveden zpusob a termin jejich
odstranéni

- doporuceni na provedeni nezbytnych Gprav zafizeni

- prohladeni, Ze zafizeni je kvalitni, je dodano a smontovano dle projektu a prokézalo
schopnost k zahajeni zkudebniho, respektive trvalého provozu

- datum ukonc&eni KZ

- podpisy zastupcu zhotovitele a odbératele zafizeni

Protokol je dokladem pro zahajeni pfedavaciho fizeni.

Po uspésném ukonceni KZ pfeda dodavatel odbérateli opravené projekty skute¢ného
provedeni v mnozstvi, stanoveném smlouvou o dilo.
Uspé&sné ukon&ené komplexni zkousky by mély plynule prejit do zkusebniho provozu.
ZkuSebni provoz se provadi na prevzatém zafizeni a provadi jej provozovatel na zakladé
samostatné HS. Ve smlouvé je povinen provozovatel (investor) s dodavatelem sjednat termin

zahajeni a ukon&eni zkuSebniho provozu, podminky, rozsah a technicky nutnou dobu
dodavatelovy ucasti na ZP.
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