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Rekonstrukce cerpadel CSMPV do aktivace UCOV Zak.8.: 2782/DPS-2015
Technicka zprava SO 01 Cerpaci stanice mechanicky predcisténych vod Arch.¢. : 2782_01

D.1 STAVEBNi OBJEKTY

D.1.1 SO 01 Cerpaci stanice mechanicky predéisténych vod
D.1.1.a Popis stavebnich praci

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci Cerpadel Cerpaci stanice mechanicky
predCisténych vod (CSMPV) do aktivace Ustfedni Cistirny odpadnich vod pro mésto
Ostrava (UCQOV).

Soucasti rekonstrukce budou déle stavebni prace v mérné komore.

Dokumentace je vypracovana na zékladé zakazky &. 2782/DPS-2015. Ugelem je
vymeéna Cerpadel.
Ve stavebni ¢asti je zahrnuto :
 Uprava stavajiciho zastropeni mérné komory;
e Zhotoveni provizorniho rozdéleni vytlaéné komory;
e Rekonstrukce podlahy v Urovni pohonnych jednotek Cerpadel;
e Vnitfni prostory Cerpaci stanice budou vyspraveny a vymalovany;

D.1.1.b Stavebné konstrukcéni reseni

s

Uprava stavajiciho zastropeni kompenzacéni sachty (mérné komory)

Zemni prace

Po rozebrani stavajiciho okapového chodniku bude provedeno kolem objektu
odstranéni zeminy do hloubky cca 550 mm z divodu provedeni bouracich praci a
nasledujici nadbetonavky stén komory.

Bouraci prace

Stavajici kompenzacéni Sachta (mérna komora) je zakryta stropem, tvofenym
stropnimi Zelezobetonovymi panely. Z divodu navrzeného propojeni potrubi mezi
potrubim DN 1800 ( do Odry ) a DN 1200 ( vytlak na biologii ) bude strop odstranén v celé
ploSe.

Stavebni sut’ bude likvidovana uloZzenim na sklddku. Pfed provadénim bouracich
praci je nutné zabezpecit stavajici kabelova vedeni méfeni takovym zpulsobem, aby
nedoslo b&éhem rekonstrukce k poskozeni.

Stavajici chodnik z dlazdic bude rozebran, dlazdice budou ocistény a predany
provozovateli COV.

Veskeré demoliéni prace musi respektovat zakon ¢.185/2001 Sb. O odpadech. Z
toho duvodu je nutno pred zapocetim demoliCnich praci dikladné odistit konstrukce a
objekty, vytéZzené materidly nesmi byt znecisténé Skodlivinami. Zplsob a technologii
demolice zvoli vybrany zhotovitel stavby. Ten rovnéz zajisti veSkeré analyzy a rozbory
nutné pro posouzeni manipulace s demoli¢nimi materialy a jejich klasifikaci v souladu se
souCasnou pravni upravou. Na zakladé téchto podkladd bude rozhodnuto o zplsobu
uloZeni, recyklaci ¢i zneSkodnéni demoli¢niho materialu.
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Zelezobetonové konstrukce

Po odstranéni stavajiciho stropu bude mérna komora rfadné vycisténa a pracovni
spara stény oSetfena nasledujicim zplsobem :

1.

Ocisténi ocelové vyztuze betonu

Obnazena odbourana zkorodovana vyztuz musi byt vcelém profilu zcela
zbavena rzi. Toto je provadéno ru¢né nebo pomoci ruéniho elektrického naradi
nebo opiskovanim technickym kiemicitym piskem FP 0,6/12. Optimalni stupen
ocCisténi je Sa 2 2 (opiskovana vyztuz musi byt bez rezavych skvrnek a musi
mit v celé ploSe typickou oceloveé stfibrnou barvu).

Antikorozni ochrana vyztuze

Na zcela ocisténou vyztuz se stfedné tvrdym Stétcem do péti hodin po
opiskovani ve dvou vrstvach nanasi suspenze antikorozniho natéru. Natér se
nanasi ve dvou vrstvach , tloustka prvni vrstvy je 1 mm, druha vrstva po 2-3
hodinach pfi 20° C — celkova tloustka je 2 mm.

Michani se provadi nizkootackovym elektrickym michadlem (max 500 ot/min)
tak, aby bylo pfimichano co nejméné vzduchu.

e Doba zpracovatelnosti 90 -120 min
Kontrola antikorozniho natéru bude zajisténa vizuélni kontrolou.

Ocisténi podkladu po opiskovani

Po vyzrani antikorozniho natéru (min 10 hod) se opravovana &ast konstrukce
oplachne tlakovou vodou o tlaku cca 10 MPa tak, aby byla zbavena prachu po
piskovani.

Aplikace spojovaciho mustku

Adhézni mulstek se aplikuje ruéné ostrym Stétcem vienké vrstvé na
predupraveny povrch. ZajiStuje zvySenou soudrznost spravkové hmoty
s podkladem.

Kontrola adhezniho mastku bude provedena vizualné.

Nadbetonavka stény

Po pfipravé pracovni spary na sténach kompenzaéni Sachty bude provedena
nadbetonavka obvodovych stén z betonu C 30/37 — XC4 dle CSN — EN 206-1.
Nadbetonavka obvodovych stén bude vyztuzena vazanou vyztuzi R 10 505 dle
pfilozené projektové dokumentace. Vyztuz R10 bude lepena na hloubku
minimalné 150 mm pomoci tmelu napf. Hilti HIT-HY 200.

Izolace proti zemni vihkosti

Z vnéjsi strany stén bude pracovni spara opatfena po celém obvodu komory izolaci
proti zemni vihkosti asfaltovym natérem a natavenim asfaltového pasu napf. Sklobit Sifky

500 mm.

Zastropeni mérné komory

Na zakladé pozadavkl provozovatele bude zastropeni mérné komory provedeno
sklolaminatovymi segmenty — viz vykresova dokumentace.
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Zakryti musi splnovat nasledujici pozadavky :

e Musi byt zajisténo vétrani v Cele segmentd v minimalnim poctu 4 ks;

e Musi byt zajistén pristup do komory ve dvou mistech v prostoru zebrikl
(zajisténa dostupna odnimatelnost krytu);

e ZastfeSeni pomoci segmentd musi byt feSeno jako vodotésné;

e Barevné feSeni krytd — odstin tmavé modry, musi byt zajisténa odolnost
materialu vicéi UV zareni;

e Kotevni material — provedeni nerez;

Zamecnické vyrobky

(1/Z) Kompozitni zebiik s vytahovacimi madly — 2 ks - pro vstup do mérné komory
bude provedena montaz dvou Zebfikd v provedeni kompozit, délka 3,5 m doplnéné
vytahovacimi madly pro usnadnéni vstupu obsluhy.

Parametry Zebfiku :
Material — taZené kompozitni profily, ukonCené zaslepkami,
Stéfin — Ctvercova trubka 51x51/6;
Sitka zebiiku 400 mm;
Pricle — kruhova trubka 32/3 s vrstvou kfemicitého pisku — protiskluzna Uprava,
vzdalenost pficli 300 mm;
5. Vytahovaci madlo — D profil 50x50/5;
6. Barevny odstin - svétle Sed3;
7. Kotvici material — provedeni nerez;

el

Dokoncovaci prace

Kolem objektu bude proveden hutnény zpétny zasyp, vytéZzenou zeminou, tfidénou,
s postupnym hutnénim do urovné pavodniho upraveného terénu.

Kolem objektu mérné komory bude proveden okapovy chodnik z betonové dlazby
500*500 mm nasleduijici skladby :

Betonova dlazba hladka, 500*500*50 mm 50 mm
Stérkopisek SP (frakce 0/4) 40 mm
Stérkodrt SDa 150 mm
Konstrukce celkem 240 mm

Okapovy chodnik &ini cca 19,0 m2.

Po dokonéeni stavebnich praci bude na sténu komory zpétné osazen rozvadéc
(zafizeni elektro ¢asti).
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Stavebni upravy ve strojovné ¢erpaci stanice

Betonoveé konstrukce

V urovni natokovych Zlabl Cerpadel biologického &isténi bude provedena betonaz
zbetonu C 30/37 — XA2. Tento pozadavek na dobetonavku je dan zvolenym typem
Cerpadel. Dobetonavka bude provedena po demontazi stavajici technologie, lic stény
bude vyztuzen vyztuznou siti 8/100*8/100 mm — viz vykresova dokumentace.

Z duvodu snizenych manipulaénich moznosti bude betondz zajisténa odvrtavkou
prostupu DN 250 ve stropni konstrukci, kterd bude po betonazi vyplfiovych beton(
zabetonovana. Pozadovana svislost stén : +/- 2 mm na celou vySku dobetonavky.

Oprava podlahovych konstrukci

Stavajici podlaha z dlazdic v€etné soklu v Urovni elektromotor(l bude odstranéna
v celé ploSe strojovny.

Plocha bude ocisténa nasledujicim zpusobem, aby byly splnény podminky pro
pouZziti samonivelacni hmoty na bazi cementu pro vytvoreni prumyslové podlahy.

Technologicky postup :

e Odstranéni dlazdic v celé plose — dlazdice budou odstranény na stavajici plose
pomoci mechanickych kladiv nebo jinym vhodnym zpisobem

e Priprava podkladu — tryskanim (odstranéni nesoudrznych vrstev podlahy) a
brouSsenim (dUsledné odstranéni celé vrstvy poskozené Kkarbonataci nebo
provozem az na nosny agregat — hrubsi povrch je vhodnéjsi nez hladké vybrousené
plochy);

e Sanace podkladu — vypInéni trhlin a vytlukl, pouZiti spinacich kotev, nahrazeni
nednosnych &asti, odstranéni mastnot a jinych necistot;

e Dudkladné zatésnéni stavajicich spar v podlahové konstrukci a zafixovani jejich
polohy pro opétovné profiznuti (dilataéni spéary je nutno nafezat 48 hodin po
pokladce, misto vedeni spary musi souhlasit se sparou v podkladni vrstvé, prvky
vetknuté k podlahové konstrukci (sloupy, zabudované stojky) je vhodné oddélit
distan¢ni vlozkou;

e Penetrace podkladu — nanasi se ve dvou vrstvach, v raznych fedicich pomérech
podle specifikace pouzité penetracni hmoty, ktera pozdéji slouzi jako adhezni
mustek;

e Michani a rozprostieni stérky — davkovani zdmésové vody musi byt konstantni
(barevné samonivelaéni stérky jsou nachylnéj§i na zménu barvy v disledku
rozdilného davkovani vody). Rozprostirdni namichané samonivelaéni cementové
smési se provadi pomoci hladké stérky nebo stérky s jemnymi trojuhelnikovymi
zuby (nesmi se nikdy stavét kolmo k povrchu, ale pod Uhlem tak, aby byl povrch
stérky uhlazovan). Stérku je vzdy nutné odvzdu$nit hfebovym valeCkem, kde
zaCiname ve sméru kolmém na smér pokladky, druhé vedeni valecku je ve sméru
pokladky;
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Samonivelaéni hmota na bazi cementu musi splfiovat nasledujici parametry :

Vodéodolna;

Pochozi po tfech hodinach;
Mrazuvzdorna;

Odolna proti silnému zatizent;
Pevnost v tlaku 45 MPa;
Obrus dle BCA 0,040 mm;

Béhem provadéni je nutné dodrzovat technologicky postup vyrobce materialu,

dukladné

Za

dodrzovat pozadavky na dilataci plochy podlahy.

e Na takto pripraveny povrch bude proveden vodou feditelny dvouslozkovy
epoxidovy vrchni natér v odstinu barvy svétle Sedé - protiskluzny. Natér musi
splfiovat nasledujici podminky :

Vysoce odolny proti otéru

Vysoce odolny proti chemickému zatizeni

Musi byt paropropustny

Musi umoznovat vytvofeni protiskluzné vrstvy kfemiCitym piskem - hrubost
0,2-0,8 mm;

e Na sténach bude proveden sokl v. 100 mm vrozsahu puvodniho
keramického soklu.

N~

mechické vyrobky

. (1/Z) Provizorni délici sténa vytlacné komory - z ddvodu vymeény stavajicich
Cerpadel zajistujici Cerpani vod do aktiva¢nich nadrzi bude po dobu vymeény téchto
Cerpadel zajisténo Cerpani splaskovych vod pomoci Cerpadel systému zajistujici
Cerpani destovych pratoku. Z tohoto divodu je nutné zajistit provizorni rozdéleni

da

né komory na dvé ¢asti pomoci demontovatelné stény.

Délici sténa je navrzena nasledujicim zplsobem :

Nosna konstrukce je tvofena ocelovymi profily — ocelové ty€e prafezu UPE &.
200;

Vlastni pficka je tvofena plechem tl. 10 mm, ktery je uchycen pfivafenim na
nosnou ocelovou konstrukci;

Vlastni vodotésnost bude zajisténa natazenim folie tl. 2 mm. Uchyceni na
Zzelezobetonové stény a dno bude zajis§téno sevienim mezi pasovou ocel, na
ocelovou sténu bude uchyceni zajisténo pomoci profill L a Sroubovymi spoiji;
Pfed zhotovenim stény je nutné provést jeji vycisténi, provést dikladné zaméreni
(svislost stén, spadovost dna) a na zméfené rozméry upravit velikost
privafovanych plechu tl. 100 mm na nosnou ocelovou konstrukci;

Stavajici pochdzi rost bude demontovan (kompozitni rosty) véetné nosnych
prvkl ( dle potreby);

Nosna konstrukce je navrzena pouze pro variantu, kdy hladiny vody v jimce
uréené pro biologické &isténi bude vzdy vySe nez hladina destovych vod;

Po ukon&eni rekonstrukce Cerpaci stanice bude pficka odstranéna v celém
rozsahu, stavajici pochuzi rost bude obnoven;

Ocelové prvky délici stény po demontazi budou ocistény a opatfeny ochrannym
natérem.
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Ocistit a obrousit zkorodovana mista mechanicky pomoci ocelovych kartacu.

Odstranit nepfilnavé starSi natéry, obrousit a ocistit

Ocelové konstrukce zbavit prachu, odmastit

Stavajici ocelové konstrukce opatfit natérovym systémem 2 x zakladni natér

+ 2 x vrchni synteticky natér.

e Jednotlivé prvky délici stény budou po natérech ocislovany, bude zhotovena
dilenska dokumentace s oznafenim prvka ve vykresech umoZzrujici montaz
stény v pfipadé dalsiho pouziti.

e Prvky konstrukce budou ulozeny na misto uréené objednatelem stavby

e Pfipadné kotvici prvky v sténach mokré jimky budou provedeny v materidlovém
provedena nerez z divodu mozného dalSiho pouZiti délici stény.

~on -

o (2/Z) Prekryti montazniho otvoru cerpadel — po provedeni vymény technologie
novych Cerpadel bude provedeno uzavieni montazniho otvoru pomoci nerezovych
plechu — viz vykresova dokumentace.

J (3/Z) Nové ocelové poklopy s vétracimi otvory — 9 ks - Vyména stavajiciho
prekryti otvord do natokovych Zlabu — stavajici poklopy budou demontovany a
nahrazeny novymi shodného konstrukéniho fedeni. Poklopy budou chrdnény vadi
agresivnimu prostfedi Zarovym pozinkovanim.

Oprava stavajicich vnitfnich omitek, vymalba

Stavajici vnitfni omitky budou vyspraveny (posSkozena mista cca 20% celkové
plochy) a opatfeny novym dvojnasobnym natérem pro vnitfni prostory s protiplisfiovou
prisadou.
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D.1.1.c Bezpecnost, ochrana zdravi pfi praci

Projektova dokumentace a realizace stavby musi odpovidat ustavenim nafizeni

vlady, kterymi se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, viz nasleduijici :

Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace

Zakon €. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi
praci

Zakon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace ve zménach 230/2006 Sb. a 213/2007 Sb.

Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni,
pristroju a naradi

Nafizeni vlady ¢€.101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi

Nafizeni viady ¢&.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci

Vyhlaska MZd ¢.440/2001 Sb. o odSkodnéni bolesti a ztizeni spoleCenského uplatnéni
ve znéni vyhlasky ¢. 50/2003 Sb.

Nafrizeni viady €.494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh
organu a instituci, kterych se ohlasuje pracovni Uraz
a zasila zaznam o Urazu

Nafizeni vlady €.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a podminky poskytovani
osobnich  ochrannych pracovnich prostfedkd,
mycich, Cisticich a dezinfekénich prostfedk

Narizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Narizeni vlady ¢€.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky
nebo do hloubky

Vyhlaska ¢€.246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlasky o pozarni prevenci)

Zakon €.133/85 Sb. o pozarni ochrané
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