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D.1  STAVEBNÍ OBJEKTY 

D.1.1 SO 01  Čerpací stanice mechanicky předčištěných vod 

D.1.1.a Popis stavebních prací 
 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci čerpadel čerpací stanice mechanicky 

předčištěných vod (ČSMPV) do aktivace ústřední čistírny odpadních vod pro město 
Ostrava (ÚČOV). 

Součástí rekonstrukce budou dále stavební práce v měrné komoře. 

Dokumentace je vypracována na základě zakázky č. 2782/DPS-2015. Účelem je 
výměna čerpadel. 

 

Ve stavební části je zahrnuto : 

• Úprava stávajícího zastropení měrné komory; 

• Zhotovení provizorního rozdělení výtlačné komory; 

• Rekonstrukce podlahy v úrovni pohonných jednotek čerpadel; 

• Vnitřní prostory čerpací stanice budou vyspraveny a vymalovány; 
 

D.1.1.b Stavebně konstrukční řešení 

Úprava stávajícího zastropení kompenzační šachty (měrné komory) 

Zemní práce 

Po rozebrání stávajícího okapového chodníku bude provedeno kolem objektu 
odstranění zeminy do hloubky cca 550 mm z důvodu provedení bouracích prací a 
následující nadbetonávky stěn komory. 

Bourací práce 

Stávající kompenzační šachta (měrná komora) je zakryta stropem, tvořeným 
stropními železobetonovými panely. Z důvodu navrženého propojení potrubí mezi 
potrubím DN 1800 ( do Odry ) a DN 1200 ( výtlak na biologii ) bude strop odstraněn v celé 
ploše. 

Stavební suť bude likvidována uložením na skládku. Před prováděním bouracích 
prací je nutné zabezpečit stávající kabelová vedení měření takovým způsobem, aby 
nedošlo během rekonstrukce k poškození.  

Stávající chodník z dlaždic bude rozebrán, dlaždice budou očištěny a předány 
provozovateli ČOV. 

Veškeré demoliční práce musí respektovat zákon č.185/2001 Sb. O odpadech. Z 
toho důvodu je nutno před započetím demoličních prací důkladně očistit konstrukce a 
objekty, vytěžené materiály nesmí být znečištěné škodlivinami. Způsob a technologii 
demolice zvolí vybraný zhotovitel stavby. Ten rovněž zajistí veškeré analýzy a rozbory 
nutné pro posouzení manipulace s demoličními materiály a jejich klasifikaci v souladu se 
současnou právní úpravou. Na základě těchto podkladů bude rozhodnuto o způsobu 
uložení, recyklaci či zneškodnění demoličního materiálu. 
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Železobetonové konstrukce 

Po odstranění stávajícího stropu bude měrná komora řádně vyčištěna a pracovní 
spára stěny ošetřena následujícím způsobem : 

1. Očištění ocelové výztuže betonu 
Obnažená odbouraná zkorodovaná výztuž musí být v celém profilu zcela 
zbavena rzi. Toto je prováděno ručně nebo pomocí ručního elektrického nářadí 
nebo opískováním technickým křemičitým pískem FP 0,6/12. Optimální stupeň 
očištění je Sa 2 ½ (opískovaná výztuž musí být bez rezavých skvrnek a musí 
mít v celé ploše typickou ocelově stříbrnou barvu). 

 
2. Antikorozní ochrana výztuže 

Na zcela očištěnou výztuž se středně tvrdým štětcem do pěti hodin po 
opískování ve dvou vrstvách nanáší suspenze antikorozního nátěru.  Nátěr se 
nanáší ve dvou vrstvách , tloušťka první vrstvy je 1 mm, druhá vrstva po 2-3 
hodinách při 200 C – celková tloušťka je 2 mm. 
Míchání se provádí nízkootáčkovým elektrickým míchadlem (max 500 ot/min) 
tak, aby bylo přimícháno co nejméně vzduchu. 

• Doba zpracovatelnosti 90 -120 min 
Kontrola antikorozního nátěru bude zajištěna vizuální kontrolou. 

 
3. Očištění podkladu po opískování 

Po vyzrání antikorozního nátěru (min 10 hod) se opravovaná část konstrukce 
opláchne tlakovou vodou o tlaku cca 10 MPa tak, aby byla zbavena prachu po 
pískování. 

 
4. Aplikace spojovacího můstku 

Adhézní můstek se aplikuje ručně ostrým štětcem v tenké vrstvě na 
předupravený povrch. Zajišťuje zvýšenou soudržnost správkové hmoty 
s podkladem. 
Kontrola adhezního můstku bude provedena vizuálně. 
 

5. Nadbetonávka stěny 
Po přípravě pracovní spáry na stěnách kompenzační šachty bude provedena 
nadbetonávka obvodových stěn z betonu C 30/37 – XC4 dle ČSN – EN 206-1. 
Nadbetonávka obvodových stěn bude vyztužena vázanou výztuží R 10 505 dle 
přiložené projektové dokumentace. Výztuž R10 bude lepena na hloubku 
minimálně 150 mm pomocí tmelu např. Hilti HIT-HY 200. 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Z vnější strany stěn bude pracovní spára opatřena po celém obvodu komory izolací 
proti zemní vlhkosti asfaltovým nátěrem a natavením asfaltového pásu např. Sklobit šířky 
500 mm. 

Zastropení měrné komory 

Na základě požadavků provozovatele bude zastropení měrné komory provedeno 
sklolaminátovými segmenty – viz výkresová dokumentace. 
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Zakrytí musí splňovat následující požadavky : 
• Musí být zajištěno větrání v čele segmentů v minimálním počtu 4 ks; 
• Musí být zajištěn přístup do komory ve dvou místech v prostoru žebříků 

(zajištěna dostupná odnímatelnost krytů); 
• Zastřešení pomocí segmentů musí být řešeno jako vodotěsné; 
• Barevné řešení krytů – odstín tmavě modrý, musí být zajištěna odolnost 

materiálu vůči UV záření; 
• Kotevní materiál – provedení nerez; 

Zámečnické výrobky 

(1/Z) Kompozitní žebřík s vytahovacími madly – 2 ks - pro vstup do měrné komory 
bude provedena montáž dvou žebříků v provedení kompozit, délka 3,5 m doplněné 
vytahovacími madly pro usnadnění vstupu obsluhy. 

Parametry žebříků : 
1. Materiál – tažené kompozitní profily, ukončené záslepkami; 
2. Štěřín – čtvercová trubka 51x51/6; 
3. Šířka žebříku 400 mm; 
4. Příčle – kruhová trubka 32/3 s vrstvou křemičitého písku – protiskluzná úprava, 

vzdálenost příčlí 300 mm; 
5. Vytahovací madlo – D profil 50x50/5; 
6. Barevný odstín - světle šedá; 
7. Kotvící materiál – provedení nerez; 

Dokončovací práce 

Kolem objektu bude proveden hutněný zpětný zásyp, vytěženou zeminou, tříděnou, 
s postupným hutněním do úrovně původního upraveného terénu. 

Kolem objektu měrné komory bude proveden okapový chodník z betonové dlažby 
500*500 mm následující skladby : 

 
Betonová dlažba hladká, 500*500*50 mm 50 mm 
Štěrkopísek ŠP (frakce 0/4) 40 mm 
Štěrkodrť ŠDA 150 mm 
Konstrukce celkem 240 mm 
 
Okapový chodník činí cca 19,0 m2. 
 
Po dokončení stavebních prací bude na stěnu komory zpětně osazen rozvaděč 

(zařízení elektro části). 
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Stavební úpravy ve strojovně čerpací stanice 

Betonové konstrukce 

V úrovni nátokových žlabů čerpadel biologického čištění bude provedena betonáž 
z betonu C 30/37 – XA2. Tento požadavek na dobetonávku je dán zvoleným typem 
čerpadel. Dobetonávka bude provedena po demontáži stávající technologie, líc stěny 
bude vyztužen výztužnou sítí 8/100*8/100 mm – viz výkresová dokumentace. 

Z důvodu snížených manipulačních možností bude betonáž zajištěna odvrtávkou 
prostupu DN 250 ve stropní konstrukci, která bude po betonáži výplňových betonů 
zabetonována. Požadovaná svislost stěn : +/- 2 mm na celou výšku dobetonávky. 

Oprava podlahových konstrukcí 

Stávající podlaha z dlaždic včetně soklu v úrovni elektromotorů bude odstraněna 
v celé ploše strojovny. 

Plocha bude očištěna následujícím způsobem, aby byly splněny podmínky pro 
použití samonivelační hmoty na bázi cementu pro vytvoření průmyslové podlahy. 

 
Technologický postup : 

• Odstranění dlaždic v celé ploše – dlaždice budou odstraněny na stávající ploše 
pomocí mechanických kladiv nebo jiným vhodným způsobem 

• Příprava podkladu – tryskáním (odstranění nesoudržných vrstev podlahy) a 
broušením (důsledné odstranění celé vrstvy poškozené karbonatací nebo 
provozem až na nosný agregát – hrubší povrch je vhodnější než hladké vybroušené 
plochy); 

• Sanace podkladu – vyplnění trhlin a výtluků, použití spínacích kotev, nahrazení 
neúnosných částí, odstranění mastnot a jiných nečistot; 

• Důkladné zatěsnění stávajících spár v podlahové konstrukci a zafixování jejich 
polohy pro opětovné proříznutí (dilatační spáry je nutno nařezat 48 hodin po 
pokládce, místo vedení spáry musí souhlasit se spárou v podkladní vrstvě, prvky 
vetknuté k podlahové konstrukci (sloupy, zabudované stojky) je vhodné oddělit 
distanční vložkou; 

• Penetrace podkladu – nanáší se ve dvou vrstvách, v různých ředicích poměrech 
podle specifikace použité penetrační hmoty, která později slouží jako adhezní 
můstek; 

• Míchání a rozprostření stěrky – dávkování záměsové vody musí být konstantní 
(barevné samonivelační stěrky jsou náchylnější na změnu barvy v důsledku 
rozdílného dávkování vody). Rozprostírání namíchané samonivelační cementové 
směsi se provádí pomocí hladké stěrky nebo stěrky s jemnými trojúhelníkovými 
zuby (nesmí se nikdy stavět kolmo k povrchu, ale pod úhlem tak, aby byl povrch 
stěrky uhlazován). Stěrku je vždy nutné odvzdušnit hřebovým válečkem, kde 
začínáme ve směru kolmém na směr pokládky, druhé vedení válečku je ve směru 
pokládky; 
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Samonivelační hmota na bázi cementu musí splňovat následující parametry : 

• Voděodolná; 
• Pochozí po třech hodinách; 
• Mrazuvzdorná; 
• Odolná proti silnému zatížení; 
• Pevnost v tlaku 45 MPa; 
• Obrus dle BCA 0,040 mm; 

 
Během provádění je nutné dodržovat technologický postup výrobce materiálu, 

důkladně dodržovat požadavky na dilataci plochy podlahy. 

• Na takto připravený povrch bude proveden vodou ředitelný dvousložkový 
epoxidový vrchní nátěr v odstínu barvy světle šedé - protiskluzný. Nátěr musí 
splňovat následující podmínky : 

1. Vysoce odolný proti otěru  
2. Vysoce odolný proti chemickému zatížení  
3. Musí být paropropustný  
4. Musí umožňovat vytvoření protiskluzné vrstvy křemičitým pískem - hrubost 

0,2 - 0,8 mm; 

• Na stěnách bude proveden sokl v. 100 mm v rozsahu původního 
keramického soklu. 

 

Zámečnické výrobky 

• (1/Z) Provizorní dělící stěna výtlačné komory - z důvodu výměny stávajících 
čerpadel zajišťující čerpání vod do aktivačních nádrží bude po dobu výměny těchto 
čerpadel zajištěno čerpání splaškových vod pomocí čerpadel systému zajišťující 
čerpání dešťových průtoků. Z tohoto důvodu je nutné zajistit provizorní rozdělení 
dané komory na dvě části pomocí demontovatelné stěny. 
Dělicí stěna je navržena následujícím způsobem : 
• Nosná konstrukce je tvořena ocelovými profily – ocelové tyče průřezu UPE č. 

200; 
• Vlastní příčka je tvořena plechem tl. 10 mm, který je uchycen přivařením na 

nosnou ocelovou konstrukci; 
• Vlastní vodotěsnost bude zajištěna natažením fólie tl. 2 mm. Uchycení na 

železobetonové stěny a dno bude zajištěno sevřením mezi pásovou ocel, na 
ocelovou stěnu bude uchycení zajištěno pomocí profilů L a šroubovými spoji; 

• Před zhotovením stěny je nutné provést její vyčištění, provést důkladné zaměření 
(svislost stěn, spádovost dna) a na změřené rozměry upravit velikost 
přivařovaných plechů tl. 100 mm na nosnou ocelovou konstrukci; 

• Stávající pochůzí rošt bude demontován (kompozitní rošty) včetně nosných 
prvků ( dle potřeby); 

• Nosná konstrukce je navržena pouze pro variantu, kdy hladiny vody v jímce 
určené pro biologické čištění bude vždy výše než hladina dešťových vod; 

• Po ukončení rekonstrukce čerpací stanice bude příčka odstraněna v celém 
rozsahu, stávající pochůzí rošt bude obnoven; 

• Ocelové prvky dělící stěny po demontáži budou očištěny a opatřeny ochranným 
nátěrem. 
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1. Očistit a obrousit zkorodovaná místa mechanicky pomocí ocelových kartáčů. 
2. Odstranit nepřilnavé starší nátěry, obrousit a očistit 
3. Ocelové konstrukce zbavit prachu, odmastit 
4. Stávající ocelové konstrukce opatřit nátěrovým systémem 2 x základní nátěr 

+ 2 x vrchní syntetický nátěr. 
• Jednotlivé prvky dělící stěny budou po nátěrech očíslovány, bude zhotovena 

dílenská dokumentace s označením prvků ve výkresech umožňující montáž 
stěny v případě dalšího použití. 

• Prvky konstrukce budou uloženy na místo určené objednatelem stavby 
• Případné kotvící prvky v stěnách mokré jímky budou provedeny v materiálovém 

provedená nerez z důvodu možného dalšího použití dělící stěny. 

• (2/Z) Překrytí montážního otvoru čerpadel – po provedení výměny technologie 
nových čerpadel bude provedeno uzavření montážního otvoru pomocí nerezových 
plechů – viz výkresová dokumentace. 

• (3/Z) Nové ocelové poklopy s větracími otvory – 9 ks - Výměna stávajícího 
překrytí otvorů do nátokových žlabů – stávající poklopy budou demontovány a 
nahrazeny novými shodného konstrukčního řešení. Poklopy budou chráněny vůči 
agresivnímu prostředí žárovým pozinkováním. 

Oprava stávajících vnitřních omítek, výmalba 

Stávající vnitřní omítky budou vyspraveny (poškozená místa cca 20% celkové 
plochy) a opatřeny novým dvojnásobným nátěrem pro vnitřní prostory s protiplísňovou 
přísadou. 
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D.1.1.c Bezpečnost, ochrana zdraví při práci 
 
Projektová dokumentace a realizace stavby musí odpovídat ustavením nařízení 

vlády, kterými se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení, viz následující : 

 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
 
• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 
 
• Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce ve změnách 230/2006 Sb. a 213/2007 Sb. 
 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí 

 
• Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
 
• Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 
 
• Vyhláška MZd č.440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 

ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb. 
 
•  Nařízení vlády č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh 
orgánů a institucí, kterých se ohlašuje pracovní úraz 
a zasílá záznam o úrazu 

 
• Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

 
• Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
• Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky 

 
• Vyhláška č.246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhlášky o požární prevenci) 
 
• Zákon č.133/85 Sb. o požární ochraně 


