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2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci čerpadel čerpací stanice mechanicky 

předčištěných vod (ČSMPV) na biologii (do aktivačních nádrží) ústřední čistírny odpadních vod pro 
město Ostrava (ÚČOV). 

Dokumentace je vypracována na základě zakázky č. 2782/DPS-2015. Účelem je výměna 
čerpadel čerpajících odpadní vodu na biologii.  

3. SEZNAM PS 
Stavba je členěna na následující provozní soubory : 
 

PS 01.1 Čerpací stanice mechanicky předčištěných vod – strojně - 
technologická část 

PS 01.2 Čerpací stanice mechanicky předčištěných vod – elektročást 

4. PS 01.1 ČERPACÍ STANICE MECHANICKY PŘEDČIŠTĚNÝCH VOD 
– STROJNĚ – TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 

4.1 STÁVAJÍCÍ STAV 
 

Mechanicky předčištěné odpadní vody z  usazovacích nádrží odtékají do ČSPMV. Před 
usazovacími nádržemi protéká odpadní voda přes hrubé česle, lapák štěrku, jemné česle a přes 
podélné lapáky písku a tuku. Z usazovacích nádrží natékají odpadní vody do přítokové komory 
ČSMPV a z ní do celkem devíti sacích jímek čerpadel. Nátok do každé jímky je možno uzavřít 
stěnovými stavidly s elektropohony Tato čerpací stanice má dva samostatné čerpací systémy. 

První systém přečerpává odpadní vodu do aktivačních nádrží. Čerpání zajišťují  4 vertikální 
čerpadla Sigma 800 - AQSV o jednotkovém výkonu  Q = 1 230  l/sec s motory 132 kW (označení 
M15, M16, M17 a M18). 

Druhý systém umožňuje čerpat do Odry dešťové přítoky vyšší než jsou čerpány na biologii. 
Čerpání je zajištěno 5 ks vertikálních čerpadel stejného typu 800 AQSV (označení M10, M11, 
M12, M13 a M14) 

Krátké výtlaky jednotlivých čerpadel jsou zavedeny do dvou výtlačných komor, ze kterých 
jsou vedena ocelová potrubí 2 x DN 1200 (na biologii)  a 2 x DN 1800 (do Odry).  Obě komory jsou 
propojitelné v případě potřeby mezistěnovými stavidly. 

Dnešní vertikální čerpadla jsou technicky zastaralá, značně opotřebená a na hranici 
životnosti. Všechna čerpadla čerpající na biologii budou demontována včetně výtlačných potrubí a 
budou nahrazena novými čerpadly jiného typu. 

 

4.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Na místě původních čerpadel budou instalována nová vertikální ponorná čerpadla 

v provedení do svislé ocelové šachty s novými výtlaky zavedenými do výtlačné komory. 

4.2.a Údaje o průtocích do biologie 
Průtok Jednotky Stávající stav Výhled 
Qmin l/s 600 600 
Q24 l/s 1000 1000 
Qmax - bezdeštný l/s 1200 1200 
Qmax - dešť l/s 2200 2600 
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Celkový maximální přítok odpadních vod na ČSMPV za deště může dosahovat Qmax = 8 m3/s.  
 

4.2.b Typ nových čerpadel a technické řešení čerpání na biologii 
 

Pro dnešní stav a zatížení ČOV je požadované čerpané množství Qmax = 2200 l/s až 2300 
l/s. Pro toto množství  jsou navržena 4 čerpadla o jednotkovém výkonu cca Q = 1200 l/s, 
v uspořádání : 2 ks provozních jednotek + 2 ks rezervních jednotek s možností souběhu tří 
čerpadel v budoucnosti.   
 
Parametry čerpadel: 
Q = 1214 l/s  
H=  7,68 m  
P 160 kW, jmenovitý proud: 300A, rozběhový proud: 1540 A 
 

Umístění čerpadel. 
 
Nová ponorná šachtová čerpadla budou osazena v výtlačných šachtách zhotovených 

z nerezového plechu o průměru 800 mm. Ze svislé části šachty bude v suterénu ČS vyvedena 
vodorovná odbočka DN800, ukončena přírubou DN800,PN10. Krátké vodorovné výtlačné potrubí 
v celkové délce cca 1230 mm s montážní vložkou, bude navazovat na přírubu ponechaného 
prostupového  kusu DN800, vedoucího přes stávající  betonovou stěnu (tl.1000 mm), oddělující 
strojovnu ČS od výtlačné jímky. 

 K uchycení výtlačné šachty bude využit ponechaný kotevní prstenec od dnešních čerpadel 
AQSV, zabetonovaný do stropu sací jímky. Výtlačná šachta bude nad podlahou strojovny ČS na 
kótě 206,75 ukončena demontovatelným vodotěsným víkem pro umožnění manipulace 
s čerpadlem. Součástí šachty budou kabelové průchodky, přednostně od výrobce čerpadla  a 
uvnitř horní části výtlačné šachty bude umístěno závěsné zařízení pro uchycení a napnutí řetězu a 
kabelů vedoucích k čerpadlu. K vytažení a spouštění čerpadla do výtlačné šachty bude využíváno 
stávajícího mostového jeřábu v hale strojovny ČS.  

 
Ovládání čerpadel: 
 
Čerpadla je možno provozovat přes spínaný stykačový vývod Y/D, nebo přes frekvenční 

měnič. Měnič je společný pro všechny čerpadla. V automatickém režimu jsou jednotlivá čerpadla 
rozbíhána přes frekvenční měnič a po rozběhu jsou přepnuta na přímý vývod. Jedno z čerpadel 
zůstává po rozběhu připnuto na měniči a jeho otáčky jsou regulovány dle potřeby na základě údaje 
z hladinového čidla, instalovaného v otevřené přítokové komoře  před čerpacími jímkami.   

Do ovládacích obvodů jednotlivých vývodů ale budou nově zařazeny monitorovací jednotky 
pro ochranu čerpadel, které budou součástí dodávky čerpadel. 

V automatickém režimu budou čerpadla řízena automatem v rozváděči ED3. Na vizualizaci 
ve velíně ČOV je možno čerpadla přepnout do lokálního režimu a zapínat ručně z vizualizace. 

Do místního ručního režimu je čerpadla možno přepnout z místních ovládacích skříněk, 
umístěných v blízkosti vík výtlačných šachet čerpadel,  přepínačem MÍSTNĚ – O – DÁLKOVĚ a 
ovládat tlačítky ZAPNI A VYPNI. 

Ovládacích skřínky čerpadel budou uchyceny na nových konzolách dodaných v rámci elektro 
dodávky na místě  stávajících skříněk. 

 
Výtlačné šachty čerpadel  

Součástí šachet bude kromě vlastního tělesa šachty DN800 s kotevní přírubou a s výtlačnou 
odbočkou DN800 také: 

-  kabelové průchodky, dodané resp. odsouhlasené výrobcem čerpadla 
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-  demontovatelné závěsné zařízení s kabelovými napínáky a s napínákem nosného řetězu, 
umístěné uvnitř  šachty pod víkem  

- horní odnímatelné, vodotěsné víko, může být sklopné uchycené na otočném závěsu (pantu), 
nebo snímatelné. Snímatelné provedení musí být opatřené vodícími kolíky ve spodní přírubě pro 
přesné navádění víka při jeho spouštění jeřábem do pracovní polohy.  
 
Požadavky na provedení: 
  
-   šachty čerpadel – budou zhotoveny dle dílenské výrobní dokumentace zpracované zhotovitelem 

a odsouhlasené výrobcem čerpadla i provozovatelem ČOV. 
Totéž platí pro usměrňovací plech s kuželem. Základní rozměry šachet jsou uvedené na příloze 
č. D.2.1.b.5 Výtlačná šachta, detaily. Na témže výkrese je zakreslen rovněž tvar usměrňovacího 
plechu s kuželem pro zamezení tvorby vírů za chodu čerpadel.   
 
UPOZORNĚNÍ: Výška zdvihu háku jeřábu nad podlahou strojovny, neumožní spuštění šachty 
čerpadla, svařené vcelku, do otvorů v podlaze strojovny a ve stropu sací jímky. 
Nutno navrhnout šachtu dělenou s montážními sváry.   
 
Na výkrese D.2.1.b.5 jsou navržené rozměry šachet čerpadel, které je pro zpracování výrobní 
dokumentace nutné ověřit,  po vypuštění sacích jímek a po demontáži dnešních čerpadel 
AQSV, jedná se zejména o kontrolu: 

 
-  skutečné vzdálenosti dna sací jímky od horní plochy kotevního prstence původního čerpadla 

AQSV , zabetonovaného ve stropu sací   
-  skutečné vzdálenosti a svislosti nově dobetonované zadní stěny v sacích jímkách od  osy 

šachty čerpadla. Dle skutečnosti je nutno upravit rozměry usměrňovacího plechu umístěného 
mezi šachtou stěnou jímky a také polohu dnového kužele (přesně pod svislou osou šachty). 

-  u ponechaných kotevních prstenců, zabetonovaných do stropu sací jímky, zkontrolovat polohu 
a stav šroubů, vodorovnost horní dosedací plochy kotevní příruby na kterou bude uchycena 
kotevní příruba výtlačné šachty a celkovou tuhost zabetonování kotevního prstence.    

     Čerpací šachta musí být po ukotvení na strop jímky ve svislé poloze. Přípustnou úhlovou 
odchylku od svislé polohy je třeba konzultovat s budoucím dodavatelem (výrobcem) čerpadel. 

-  v součinnosti s vybraným výrobcem čerpadla je nutno upřesnit také rozměry a tvar dosedací 
plochy čerpadla ve spodní části šachty a  polohu a tvar prvků vevařených do spodní části 
šachty, které zabraňují pootočení čerpadla za chodu. 

 
Další požadavky na zhotovitele v souvislosti s instalací čerpadel: 

 
Provést kontrolu korozního napadení vnitřního povrchu ponechaných trubkových  prostupů 

výtlačných potrubí DN 800 přes stěnu výtlačné komory. Pokud bude zjištěno hlubší korozní 
napadení na př. výrazná důlková koroze) tak je třeba  zvolit vhodnou metodu sanace. V každém 
případě bude vnitřní i vnější plocha prostupu opatřena ochranným nátěrem (viz. kap.4.7 
Povrchová ochrana.    

 

4.2.c Provizorní čerpání během rekonstrukce 
 
Po celou dobu rekonstrukce ČS musí být zajištěno provizorní čerpání do aktivace, které 

zajistí čištění odpadních vod do průtoku 2200 l/s. Toto provizorní čerpání bude zabezpečeno třemi 
dnešními čerpadly AQAV (M12, M13 a M14) určenými doposud pro čerpání odpadních vod do 
ODRY.    
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Propojení výtlaků v měrné komoře. 
Z výtlačné komory směrem do biologie jsou vyvedena souběžně dvě ocelová potrubí DN 

1200 a z výtlačné komory do Odry dvě ocelová potrubí DN 1800. Oboje zdvojené potrubní větve 
procházejí postupně dvěma kompenzačními šachtami. Ve druhé šachtě - měrné,vzdálené od ČS 
cca 120m, bude provedeno propojení obou výtlaků. 

 Do souběžných potrubí výtlaku DN 1800 do Odry a do potrubí DN 1200 směrem na 
biologii budou vevařeny kolmé odbočky DN 1200, propojené navzájem krátkým potrubím DN 1200 
s montážní vložkou. Tímto krátkým potrubím bude proveden provizorní propoj mezi oběma výtlaky. 
Výtlačná trasa potrubí DN 1800 do Odry, na kterém bude provedena odbočka, se uzavře 
stavidlem v koncové spojovací komoře. Výtlačná trasa DN 1200 bude směrem do aktivace 
otevřena. 

 Zpětnému proudění do výtlačné jímky čerpací stanice bude zabráněno vložením 
uzávěrového vaku  DN 1200 do začátku potrubí za výtlačnou jímkou. 

  Šachta bude po odstranění dnešního betonového stropu opatřena odnímatelným 
zastropením z laminátových samonosných krytů. Toto zhotovení propoje bude vyžadovat také 
prostorové přemístění průtokových čidel FIQR105 a FIQR106 umístěných na tomto potrubí. 

Po rekonstrukci bude potrubní propoj mezi oběma větvemi ponechán,mezi příruby 
montážní vložky bude vložen nerezový zaslepovací plech. 

 
Úprava výtlačné komoru čerpání do Odry. 
Výtlačná komora dešťových čerpadel do Odry bude rozdělena příčkou na dvě části. 

Z každé části vychází jedno výtlačné potrubí DN 1800. Dnešními čerpadly M12, M13 a M14 
(zapojení 2 + 1R) bude čerpána odpadní voda provizorně na biologii. Čerpadly M10 a M11  budou 
čerpány dešťové průtoky do Odry. 

 Demontovatelná příčka v komoře bude vybudována v rámci stavební dodávky. Příčka 
bude po rekonstrukci a zprovoznění nových čerpadel na biologii demontována a nosné prvky 
ocelové konstrukce budou předány provozovateli ČOV k uskladnění. 

 Po dobu provizorního čerpání na biologii budou čerpadla M13 a M14 ovládána od hladin 
obdobně jako původní čerpadla na biologii od snímače hladin v přítokovém objektu ČS. 

  

4.3 NÁVRH POSTUPU REKONSTRUKCE 
 
1. a) Zhotovení provizorního rozdělení výtlačné komory pomocí  dělící stěny (dodávka 

stavby), které bude provedeno po vyčerpání a vyčištění této komory.  
b) Současně budou provedeny repase stavidel v této komoře a obnova nátěrů  

výtlačných potrubí. 
 

Upozornění: Při provádění veškerých prací uvnitř výtlačné komory do Odry je třeba 
respektovat  nebezpečí možného zatopení jímky po spuštění dešťových čerpadel, při 
přítoku většího množství odpadních vod za deště, které nebudou čerpadla na biologii 
schopna odčerpat. Ve spolupráci s provozovatelem je třeba zajistit blokování možnosti 
spuštění dešťových čerpadel po dobu přítomnosti osob v jímce. 

 
2. Zhotovení provizorního propojení výtlaků do Odry a na biologii v  měrné komoře, 

včetně přemístění stávajících čidel měření průtoku. Montážním pracím bude 
předcházet demontáž betonového zastropení jímky. V otevřené jímce je nutno ze 
strany zhotovitele zajistit odčerpávání dešťové vody ze dna. 
 

Upozornění: Obdobně jako při pracích ve výtlačné komoře  je třeba respektovat možnost 
vniknutí dešťových vod do uzavřeného potrubí možnou netěsností vtokového stavidla ve 
výtlačné komoře. Práce na propojení obou výtlaků v měrné komoře by se měly provádět až 
po zhotovení dělící příčky ve výtlačné komoře do Odry, při současném  blokování spuštění   
dešťových čerpadel, která budou  provizorně čerpat do biologie. 
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3. Zprovoznění systému provizorního čerpání vody na biologii dvěma dešťovými 

čerpadly včetně regulace jejich výkonu. 
4. Uzavření nátoku do sací jímky čerpadel na biologii, její vyčerpání a vyčištění. 
5. Vyčerpání a vyčištění výtlačné komory na biologii. 
6. a) Demontáž 4 kpl vertikálních vrtulových čerpadel Sigma, vč. jejich výtlačných 

potrubí. Ponechány budou pouze kotevní prstence ve stropu sací jímky a 
prostupové kusy v dělící stěně mezi strojovnou ČS a výtlačnou komorou. 

b) Po vyprázdnění a vyčištění výtlačné komory budou provedeny repase  stavidel v 
komoře.   

7. a) Po vyčerpání sacích jímek a jejich vyčištění provede stavební dodavatel  
dobetonávku zadních svislých stěn kobek na celou jejich výšku. Tvar dobetonávky 
bude schválen vybraným dodavatelem (výrobcem) čerpadla.   
b) Budou provedeny stavební úpravy ve strojovně, rekonstrukce podlahy a zároveň 
budou vyspraveny a vymalovány prostory strojovny a suterénu ČS. 

8. a) Montáž nerezových výtlačných šachet čerpadel s uchycením na ponechané 
stávající kotevní prstence (rámy) v podlaze. Montáž usměrňovacích plechů a 
dnového kužele pod čerpadly. 
b) Montáž výtlačného nerezového potrubí ve strojovně  a ve výtlačné komoře, vč. 

kotvení a vč. jejich napojení na opravené prostupové kusy.  
c) Osazení čerpadel do výtlačných šachet včetně kabeláže, provádění montáže 

v souladu s montážními pokyny výrobce čerpadel. 
d) Průběžně během montáže budou prováděny práce na elektromotorické instalaci  

 
 

4.4 ZÁKLADNÍ ROZSAH DODÁVKY  
 

• Demontáž stávajících vertikálních vrtulových čerpadel Sigma 800 – AQSV 132 kW, vč. 
výtlačného potrubí - 4 kpl. Prostup potrubí DN 800 za čerpadly přes stěnu jímky 
zůstává původní. 

• Dodávka a montáž nových ponorných vertikálních čerpadel umístěných do svislých 
ocelových výtlačných šachet. 

• Dodávka a montáž vertikálního ponorného čerpadla s propelerovým kolem, parametry 
Q = 1214 l/s, H = 7,68m, P = 160 kW, vč., vč. silového a monitorovacího kabelu, 
tepelné ochrany statoru, čidla průniku vlhkosti do statorového prostoru a svorkovnice, 
měření teploty spodního ložiska a kompletní monitorovací jednotky. Součástí bude 
závěsný a napínací systém kabelů a řetězu. Nerezový závěsný řetěz s převěšovacími 
oky  - 4 kpl 

• Repase stavidel v obou výtlačných komorách (otryskání, nátěr doplnění chybějících 
ovládacích koleček pohonů) pro potrubí DN1800 - 4 kpl a pro potrubí DN1200 – 2 kpl 

• Výroba a montáž výtlačných šachet čerpadel DN 800, vč. vík, usměrňovacích plechů a 
konzol. Uchycení šachty na ponechaný stávající kotevní prstenec původních 
vertikálních čerpadel. S výtlačnou odbočkou DN 800/10 – 4kpl 

• Výtlačná nerezová potrubí v suterénu ČS za čerpadly a svislá výtlačná potrubí v 
komoře DN800 – 4 kpl 

• Provizorní přepojení výtlaků  DN1200 a DN 1800 v měrné šachtě - 1 kpl 
 
Pozn.: Dodavatel technologické části je povinen veškerá technologická zařízení   
před objednáním projednat a odsouhlasit s provozovatelem ČOV a s objednatelem! 
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4.5 POŽADAVKY NA STAVBU  
 

• Dobetonávka stěn v sacích jímkách za ocelovými šachtami čerpadel. Nutnost 
dodržení svislostí stěn a vzdálenosti stěn od os šachet dle předepsaných tolerancí 
ve stavebním projektu 

• Zakrytí prostupů nových šachet čerpadel přes podlahu strojovny   
Zhotovení demontovatelné přepážky ve výtlačné komoře čerpadel na Odru Nosnou 
konstrukci přepážky předat po demontáži přepážky provozovateli k uskladnění  
 

 Další požadavky na stavebního zhotovitele: 
• V součinnosti s provozovatelem zajistit uzavření stavidel na vtoku do sacích jímek a 

provést odčerpání hladiny po minimální přípustnou provozní hladinu v jímce 
• Zabezpečit vyčerpání zbylé vody v jímkách přenosnými čerpadly (zbylý objem vody 

k dočerpání bude cca 42 m3 pro každou ze 4 jímek. 
• Omytí stěn a dna sacích jímek tlakovou vodou. Otryskání dna a stropů u zadních  

stěn jímek, kde bude prováděna dobetonávka, vysokotlakovou vodou. 
 

 

4.6 MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ  
 

• Čerpadla  - standardní – plášť a motor - šedá litina, propelerové kolo – bronz, hřídel - nerez 
• Výtlačná šachta a výtlačné potrubí, vč. kotvení - nerez  
• Provizorní propojení  - konstrukční ocel třídy 11 

 
 

4.7 POVRCHOVÁ OCHRANA A NÁTĚRY 
 
Tato kapitola se řídí dokumentem: Požadavky na zajištění povrchové ochrany zařízení a 

konstrukcí nátěrovými systémy v OVAK a.s. 
 
Odstíny nátěrů: 
RAL 6024 surová zeleň pastelová tmavá - odpadní voda 

4.7.a Konstrukce z konstrukční oceli třídy 11 – nové potrubí, oprava stávajícího potrubí a 
repase stavidel – hlavní systém 

Příprava povrchu před nátěrem spočívá: 
- Očištění povrchu otryskáním na stupeň: Sa 2 1/2 

 
Nátěrový systém – zinek – Epoxy mio - Akrylát : 

1. zinkoepoxidový základní nátěr s min. obsahem zinku 52%........70 µm 
2. vysokosušinový epoxidový nátěr s obsahem železité slídy s min. obsahem sušiny 

60%.......90 µm 
3. dvousložkový akrylátový vrchní nátěr s min. obsahem sušiny 60%.......90 µm   
Nátěrový systém projednat a odsouhlasit s provozovatelem! 

4.7.b Konstrukce z konstrukční oceli třídy 11 – stávající ocelové prostupy 

 
Ponechané stávající ocelové prostupy ( 4 ks) přes stěnu mezi strojovnou a výtlačnou komorou 
budou zkontrolovány a v případě hlubšího korozního napadení budou: 

- Očištěny otryskáním na stupeň: Sa 2 ½ 
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- Zvnějšku ošetřeny „hlavním“ nátěrovým systémem ( viz. výše) 
- Vnitřní část potrubí: robustní nátěr na bázi polyuretanu s nízkým obsahem rozpouštědel, 

bez základního nátěru ( s vysokou mechanickou odolností)….120 µm 

4.7.c Konstrukce z nerezové oceli třídy 17 

Nerezové materiály není třeba povrchově upravovat. 
 

4.8 POŽADAVKY NA ELEKTRO ČÁST  

4.8.a Tabulka elektrospotřebičů 
 
 

Č. Název 
Funkční Výkon Napětí 

Poznámka  
označení (kW) (V) 

1. Ponorné vertikální čerpadlo 04M15 160 400 Y/D + FM 

2. Ponorné vertikální čerpadlo 04M16 160 400 Y/D + FM 

3. Ponorné vertikální čerpadlo 04M17 160 400 Y/D + FM 

4. Ponorné vertikální čerpadlo 04M18 160 400 Y/D + FM 

 

5. BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 

 Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce podle platných vyhlášek. Obsluhu zařízení mohou provádět pouze osoby 
provozovatelem prokazatelně poučené v souladu s vypracovanými provozními předpisy.  
 Pro obsluhu platí v plném rozsahu bezpečnostní a hygienická opatření, jakož i označování 
pracovišť dle ustanovení normy. 
 Dodávka strojně - technologického zařízení bude obsahovat průvodní technickou 
dokumentaci, ve které budou obsaženy bezpečnostní předpisy, které musí být dodrženy při 
montáži zařízení, jeho obsluze a údržbě. 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude s konečnou platností uvedena v provozním 
řádu (PŘ) zpracovaném pro celou ČOV.  
 Veškeré práce na elektrickém zařízení mohou být prováděny pouze kvalifikovanými 
pracovníky. Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí 
revize, doložena revizní zprávou. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí 
je řešena  samočinným odpojením od zdroje, (podrobně rozvedeno v technické zprávě  

Elektrická zařízení nacházející se v objektu mohou obsluhovat pouze pracovníci poučení a 
zaškolení.      

 

6. OCHRANA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Odpady 
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Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, bude při stavbě dodržován následující 
postup: pokud vzniknou odpady, bude o nich vedena evidence a tato bude předložena při 
kolaudaci stavby. Odpady budou tříděny a na skládky budou odvezeny pouze takové, jejichž 
využití nebude možné. Odpady určené na skládku budou předány oprávněné osobě, která 
provozuje zařízení k nakládání s odpady 

Pokud během stavby vznikne odpad, musí být ekologicky likvidován, např. odevzdáním 
v odpovídající sběrně odpadů. Zařazení odpadů na základě ustanovení zákona č.185/2001Sb., o 
odpadech ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášek MŽP č.381/2001Sb., kterou je stanoven 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů atp. a 

 

7. POŽADAVKY NA PROVEDENÍ ZKOUŠEK 
 

7.1 ZKOUŠKY NEPROPUSTNOSTI (VODOTĚSNOSTI ) 
 

 Na jednotlivých technologických objektech ČOV budou po ukončení montáže provedeny 
zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních 
nádrží v kombinaci s ustanoveními norem ČSN EN 13445-5.  

  

7.2 TLAKOVÉ ZKOUŠKY 
 
 Tlaková zkouška pevnosti a těsnosti potrubí vody, plynu, vzduchu a kalu bude probíhat dle 
provozních přetlaků.  

Zkušební přetlak bude 1,5 krát vyšší než je provozní.  
 

Potrubí  Provozní přetlak Zkušební přetlak 
potrubí vody a kalu max. 3 bar 4,5 bar 

   
Doba trvání zkoušky bude celkem 1 hodinu. Pokles přetlaku v potrubí za posledních 15 

minut nesmí být větší než 0,2 bar. Pro potrubí, která nejsou později přístupná je nutno provést 
separátní tlakovou zkoušku. 
 Pro všechna potrubí je nutno provést tlakovou zkoušku dle odpovídajících předpisů. 
Zkouška musí proběhnout za přítomnosti zadavatele a je nutno ji ohlásit předem. O zkoušce je 
nutno vyhotovit protokol a je nutno brát v úvahu EN 1610. 
 

7.3 INDIVIDUÁLNÍ VYZKOUŠENÍ 
 

 Individuální zkoušky jednotlivých strojů a zařízení jsou základním předpokladem k zahájení 
přípravy ke komplexnímu vyzkoušení celého technologického zařízení ČOV.  
 
Individuální vyzkoušení zahrnuje: 
a) kontrolu namontovaného strojního zařízení 
b) zkoušku pracovní látkou (voda) 
 
 Kontrola strojního zařízení se provádí vizuálně, kontroluje se hlučnost strojů, vibrace apod.  
 Individuální zkoušky se provádějí postupně po smontování jednotlivých strojů a zařízení. 
Během zkoušek se zjišťují odchylky smontovaného zařízení od projektu, porovnávání se zápisy 
v montážním deníku nebo se zápisy z příslušných jednání. 
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 Všechny stroje a zařízení, u nichž je to technicky možné, se podrobí individuálním 
zkouškám chodem naprázdno. Při větším počtu namontovaných stejných strojů a zařízení se 
všechny zkoušejí stejným způsobem. Popis provádění zkoušek strojního zařízení bude předmětem 
dodavatelské dokumentace a projektu komplexního vyzkoušení. 
 Provedení individuálních zkoušek zařízení se zapisuje do montážního deníku. 
 

7.4 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ 
 

 Komplexním vyzkoušením se rozumí dočasné uvedení provozních souborů do chodu za 
účelem ověření vzájemné funkční vazby komplexního strojně-technického zařízení. Komplexními 
zkouškami (KZ) dodavatel prokazuje, že dodávka je kompletní a je schopna zkušebního provozu. 
Ke zkouškám je možno přikročit po úspěšném ukončení individuálních zkoušek a provedení 
přípravy ke KZ. Komplexní vyzkoušení provádí dodavatel technologického zařízení za účasti 
provozovatele, příp. gen. projektanta. Po dobu trvání KZ bude chod zařízení přizpůsoben pokud 
možno podmínkám budoucího provozu s vystřídáním provozu všech zabudovaných strojů a 
zařízení a provozních alternativ dle projektu. 
 Nezbytným předpokladem zahájení KZ je vystavení kladných výchozích zpráv 
elektrotechnického zařízení. Pracovní látkou pro kompletní vyzkoušení bude provozní voda. 
 Komplexní zkoušky trvají obvykle nepřetržitě 72 hodiny. Po tuto dobu musí být provoz 
zkoušeného zařízení v maximální možné míře přizpůsoben podmínkám budoucího provozování. 
Při komplexních zkouškách budou provozně odzkoušena všechna zabudovaná zařízení vč. 
osazených rezervních soustrojí. 
 Komplexní zkoušky strojního zařízení musí být provedeny na všech provozních souborech. 
 Současně se strojním zařízením předmětných provozních souborů budou odzkoušeny 
příslušné související dílčí provozní soubory silnoproudých rozvodů a systému řízení 
technologického procesu. 
 Rozsah a způsob zajištění a provedení komplexních zkoušek se řídí projektem 
komplexního vyzkoušení, který zpracuje zhotovitel díla a předloží v dostatečném předstihu ke 
schválení objednateli. 
 
Zkouší se: 
 - bezporuchovost a jistota chodu strojů, bezpečnost provozu 
 - funkční spolehlivost, snadnost, lehkost a plynulé ovládání armatur 
 - ověřuje se vodotěsnost armatur, nádrží a potrubí 
  
 Ve spolupráci s ostatními dodavateli se kontroluje návaznost  technologického zařízení, 
elektrická ovladatelnost strojů a zařízení, blokování, signalizace a chod a to buď simulováním  
nebo v závislosti na technologickém procesu. 
 

Příprava na komplexní zkoušky musí být ukončena do dohodnutého termínu zahájení 
komplexních zkoušek. 

 
Příprava zkoušek 
V rámci přípravných prací pro komplexní zkoušky je nutno zajistit následující: 

• dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků obsluhy 
• nutné  energie, přístroje a pomůcky potřebné pro úspěšné zvládnutí zkoušek 
• přivedení dostatečného množství vody 
• přívod elektrické energie 
• vybavení pro poskytnutí první pomoci 
• osobní ochranné prostředky a pomůcky v potřebném množství 
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• provést kontrolu objektů za účelem zjištění, zda byly dokončeny stavební práce tak, aby byl 
zajištěn bezpečný vstup do zkoušených objektů, aby nebyla ohrožena bezpečnost a 
ochrana zdraví pracovníků při KZ.  

• kontrola provozuschopnosti protipožárních opatření 
 

Technická dokumentace 
Před zahájením KZ musí být připravena následující technická dokumentace pro provádění 

KZ: 
• projekt komplexního vyzkoušení 
• realizační projekty dodaného zařízení 
• průvodní technická dokumentace strojů a zařízení 
• úřední dokumentace pro vyhrazená zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru 

(pasporty, revizní knihy, osvědčení, zkušební protokoly apod.) 
• předepsané výchozí revizní zprávy a protokoly o úspěšném ukončení montáže a 

individuální vyzkoušení zařízení 
• protokoly o kontrole bezpečnostního a požárního technika 

 
Pracovní látka 
Pro zkoušku bude použita odpadní voda mechanicky předčištěná   
 
Doba zkoušky 
Rozsah komplexní zkoušky se stanovuje obvykle na 72 hod nepřerušovaného chodu 

celého strojně technologického zařízení.. Po tuto dobu musí být provoz zkoušeného zařízení 
v maximální možné míře přizpůsoben podmínkám budoucího provozování. Při komplexních 
zkouškách budou provozně odzkoušena všechna zabudovaná zařízení vč. osazených rezervních 
soustrojí. 

 
Záznam průběhu zkoušky 

Záznam o průběhu zkoušky v deníku vede vedoucí pracovní skupiny 
 
Deník o komplexní zkoušce obsahuje-  datum záznamu 

-  počet pracovníku ve směně 
-  specifikaci zkoušeného zařízení 
- rozsah prováděných zkoušek, jejich zahájení, ukončení a 

výsledek 
- provedení zkoušek podle norem a předpisů pro vyhrazená 

zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru 
-  zjištěné závady a opatření k jejich odstranění 
-  záznam o přerušení KZ dodávky energií 
-  podpis vedoucího KZ a zástupce objednatele 

 
Přerušení zkoušek 
V případě, že se během provádění zkoušky nepřetržitého chodu projeví závady a 

nedostatky, pro které nebude možné ve zkoušce pokračovat, vedoucí řídící skupiny komplexní 
zkoušku přeruší a uvede tyto okolnosti do deníku. 

Pokud jsou příčinou závady na straně zhotovitele a nepodaří se je do 3 hodin odstranit, je 
nutné zkoušku opakovat. V případech, kdy příčiny přerušení zkoušky jsou na straně objednatele, 
výpadek energií, surovin apod., zkouška po odstranění závady pokračuje i po přerušení delším 
než 3 hodiny. 

Běžné údržbářské práce nejsou důvodem k přerušení KZ či označení KZ za neúspěšné. 
Přerušení komplexního vyzkoušení může nařídit i vedoucí pracovní skupiny. 
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V případě prokazatelného nebezpečí, havárie nebo ohrožení bezpečnosti, musí zkoušku 
přerušit vedoucí směny, při akutním nebezpečí, kterýkoliv pracovník obsluhy. O přerušení zkoušky 
musí být neprodleně informován vedoucí řídící skupiny, případně bezpečnostní technik. 

 
Ukončení komplexní zkoušky 
Po ukončení komplexního vyzkoušení technologického zařízení provede řídící skupina a 

vedoucí pracovní skupiny jejich zhodnocení. 
Vypracují protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení podle zápisů v deníku o 

komplexním vyzkoušení. 
 

Protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení musí obsahovat tyto údaje: 
- datum zahájení komplexního vyzkoušení 
- stručný popis zkoušeného zařízení 
- soupis zjištěných závad a nedodělků, ve kterém bude uveden způsob a termín jejich 

odstranění 
- doporučení na provedení nezbytných úprav zařízení 
- prohlášení, že zařízení je kvalitní, je dodáno a smontováno dle projektu a prokázalo 

schopnost k zahájení zkušebního, respektive trvalého provozu 
- datum ukončení KZ 
- podpisy zástupců zhotovitele a odběratele zařízení 

 
Protokol je dokladem pro zahájení předávacího řízení. 
 
Po úspěšném ukončení KZ předá dodavatel odběrateli opravené projekty skutečného 

provedení v množství, stanoveném smlouvou o dílo. 
 
 

Úspěšně ukončené komplexní zkoušky  by měly plynule přejít do zkušebního provozu. 
 
Zkušební provoz se provádí na převzatém zařízení a provádí jej provozovatel na základě 
samostatné HS.  Ve smlouvě je povinen provozovatel (investor) s dodavatelem sjednat termín 
zahájení a ukončení zkušebního provozu, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu 
dodavatelovy účasti na ZP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


