

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/307549/16/VZKÚ/Růž

Sp. zn.: S-SMO/190816/16/VZKÚ/13

Vyřizuje: Ing. Ivana Růžičková

Telefon: +420 599 443 256

Fax:

E-mail: iruzickova@ostrava.cz

Datum: 18. srpna 2016

**Veřejná zakázka „Rekonstrukce vodovodu ul. Michálkovická a Petřvaldská“, č. VZ 640018
- Dodatečné informace č. 4 k zadávacím podmínkám**

V návaznosti na dotaz dodavatele předkládáme v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky.

Dotaz č. 1:

V návrhu SoD dle čl. IV bod 4, je uvedeno:

„Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně - chodníku - vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má město Ostrava, jako investor, zdarma) a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla (např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení, apod.). Zhotovitel k žádosti o zábor pozemků Správy silnic Moravskoslezského kraje (dále též „SSMSK“) doloží Plnou moc (příloha č. 3 této smlouvy) pro nacenění poplatků za zábor ploch SSMSK nižší sazbou pro stavby statutárního města Ostravy.“

Jsou náklady za zábery nákladem zhotovitele?

Pokud ano, žádáme o bližší specifikaci, kterých pozemků se zábery týkají, v jakém rozsahu budou tyto zábery – dle PD, jaké jsou náklady za poplatky dle ceníku příslušného obvodu.

Dále máme dotaz, jak je vyřešen vstup na pozemky soukromých osob, platí se zde zábery nebo jednorázový vstup nebo nic?

Odpověď:

Náklady za dočasné pronájmy ploch pro účely realizace stavby **jsou náklady zhotovitele stavby**. Tyto náklady jsou součástí vedlejších a ostatních nákladů - SO 01 pol. č. 1, 2, 10, 18 a SO 02 pol. č. 1, 9. U pol. č. 1 se nejedná jen o plochu zařízení staveniště na ul. Na Josefské, ale i o plochy u jednotlivých jam navržených za účelem odstranění stavby v rámci SO 03. Vedlejší a ostatní náklady jsou členěny na dvě části v rozsahu výstavby vodovodu SO 01 a SO 02. Tyto části zahrnují vždy i příslušnou část SO 03, SO 04 a SO 05.

Seznam parcel dotčených stavebních činností, včetně části odstranění stavby je uveden v dokumentu „A_Priloha_2_Parcely_2016“, který je součástí přílohy č. 1 zadávací dokumentace (ZD_Priloha_c_1_cast_1_96_2016). Za účelem realizace stavby byly s jednotlivými vlastníky sepsány smlouvy/souhlasy.

Orientační rozsah záboru je patrný z projektové dokumentace (E. Zásady organizace výstavby; hranice manipulačního pruhu, včetně montážních jam je zakreslena ve výkresech E.2.1., E.2.2., E.2.3., E.2.4.). Zábor se týká všech pozemků, na kterých se bude pohybovat zhotovitel. Rozsah záboru a dobu, po kterou budou jednotlivé pozemky zabrány, musí stanovit zhotovitel s ohledem na harmonogram stavby a zvolený technologický postup.

Aktuální ceníky za pronájmy si dodavatel musí ověřit u jednotlivých organizací (SSMSK, Lesy ČR, PF ČR, atd.) dle seznamu parcel dotčených stavebních činností, včetně části odstranění stavby. Informace o poplatcích za užívání pozemků ve správě příslušného městského obvodu je uvedena v čl. IV. odst. 4. Požadavků na obsah smlouvy (příloha č. 3 zadávací dokumentace).

Vstup na pozemky soukromých osob není zpoplatněn, vyjma pozemku parc. č. 4821/1 v k. ú. Slezská Ostrava (jednorázová úplata – náklad investora stavby).

Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou pro zpracování nabídky závazné!

S pozdravem

Ing. Eva Sebořská
vedoucí odboru
veřejných zakázek a kapitálových účastí