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                                      Číslo smlouvy objednatele: 1545/2017/HS/VZKÚ 

Veřejná zakázka č.: 75/2017      

                                                                                                                                                      

Smlouva o dílo 
 

 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava        KROSSBAU s.r.o. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  se sídlem: Stadická 997/13a, 700 30 Ostrava 

zastoupeno Ing. Tomášem Macurou, MBA                       zastoupena: Ing. Miroslavem Staníkem  

primátorem                                  

    

IČO:  00845451 IČO: 27776565  

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ 27776565 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav: ČSOB a.s.,  

 okresní pobočka Ostrava                          pobočka Ostrava   

Číslo účtu:  XX-XXXXXXXX/XXXX Číslo účtu: XXXXXXXX/XXXX  

 

 __________________________________________   ____________________________________ 

dále jen objednatel    dále jen zhotovitel   

 

 

 

Obsah smlouvy 

 

čl. I. 
Základní ustanovení 
 

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012., občanský zákoník (dále jen „OZ“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 

jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

4. Účelem uzavření této smlouvy je realizace přístřešku pro parkování pěti automobilů do 3,5 t, 

zhotovení základové desky pro umístění kontejnerového skladu hořlavých látek, rozšíření stávající 

elektroinstalace a rozšíření zpevněné plochy ze zámkové dlažby.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši    

5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

7. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

8. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva včetně veškerých příloh a dodatků bude v plném rozsahu 

zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy (www.ostrava.cz), a to po dobu 

časově neomezenou.  

 
 
 
 
 
 
 

http://espis.mmo.cz/pmmo/sendfile/url('http:/www.ostrava.cz')
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čl. II. 
Předmět smlouvy  

   

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat otevřený přístřešek pro parkování pěti 

automobilů do 3,5 t z ocelové rámové konstrukce, zhotovit základovou desku pro umístění 

kontejnerového skladu hořlavých látek, rozšířit stávající elektroinstalaci hlavního objektu garáží 

(parc. č. 2851) o napojení skladu podzemní kabelovou přípojkou a rozšířit zpevněné plochy ze 

zámkové dlažby, vše na pozemku parc. č. 736/307, v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava (dále jen 

„stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací 

pro stavební povolení a pro provedení stavby, kterou vypracovala společnost R&P PROJEKT, 

statika, projekce, s. r. o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská 

Ostrava, IČO 27851443, v 12/2016 (dále jen „projektová dokumentace“). Součástí předmětu 

veřejné zakázky není stavební objekt SO 03 Přípojka dešťové kanalizace. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet veškeré podmínky a požadavky uvedené           

ve vyjádřeních a rozhodnutích dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, a zejména podmínky 

uvedené v rozhodnutí č. 33/2017 – stavební povolení, č. j. MH 04006/2017/V/La, ze dne            

13. 3. 2017, vydaném Úřadem městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, odborem výstavby. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a s příslušnými správní 

rozhodnutími vztahujícími se k provádění díla. 

4. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn 

oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele 

(vícepráce). Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu 

víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle 

jednotkových cen použitých z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení 

položky stavebních a montážních prací takto: 

 v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky    

na realizaci díla, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle ceníku stavebních prací společnosti 

ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě;  

 v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na 

realizaci díla, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti 

ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této smlouvě           

a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:  

 
                                                                                                            celková cena díla 

                                       Cena vícepráce = URS      x          -----------------------------  

                                                                                                        předpokládaná cena díla 

 

 

5. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného 

písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž 

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla      

a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo, může 

zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem           

a zástupcem objednatele dle čl. XV. odst. 17 této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku 

k této smlouvě. 

6. V případě požadavku na méně práce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených 

prací a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového 

rozpočtu zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný 

dodatek ke smlouvě o dílo. 

7. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele, který upřesňuje postup prací. Objednatele       

ve věcech technických zastupuje pověřený zaměstnanec odboru hospodářské správy (tzn. 

technický dozor objednatele). 
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8. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, rozpočtem uvedeným 

v odst. 1. tohoto článku smlouvy a nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce. 

9. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na 

své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo provedeno v souladu s dokumentací uvedenou 

v odst. 1 tohoto článku smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je 

povinen opatřit zhotovitel. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

 

čl. III. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví           

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po 

splnění svého závazku.  

 
 

čl. IV. 
Místo plnění 

Místem plnění je místo stavby, tj. pozemek parc. č. 736/307, k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava. 

 

 

čl. V. 
Cena díla 

1. Cena za provedení předmětu díla dle čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran       

a činí:  

Cena bez DPH                        718.067,89 Kč  

DPH       150.794,26 Kč 

Cena vč. DPH       868.862,15 Kč 

2. Tato pevná smluvní cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné 

k provedení celého díla, v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů, parametrů 

specifikovaných zhotoviteli a předpokládaných inflačních vlivů. 

3. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby, místní, správní a jiné 

poplatky, včetně dopravného a dalších nákladů nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. 

4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana 

odpovědná za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není 

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

5. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1 této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku 

k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

v případě, že dojde k rozšíření předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných 

předpisů týkajících se předmětu díla. 

6. Pro účely stanovení cen požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou 

dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či 

méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto 

nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro 

daný rozsah prací zvlášť, a to podle aktuálních stavebních ceníků ÚRS Praha.  

7. Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (viz příloha 1 této smlouvy).  

8. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro 

výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové 

povinností dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi 

náležitostmi. 

9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. 

 
 
čl. VI. 
Termín plnění 

1. Práce na realizaci předmětu díla budou zahájeny do 5-ti pracovních dnů od předání staveniště. 

2. Termín ukončení a předání díla objednateli je 6 týdnů od zahájení prací. Tento termín zahrnuje      

i přejímací řízení dle čl. XI odst. 3 této smlouvy. 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a odevzdáním objednateli 

bez vad. O odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat zápis, v jehož závěru objednatel 

prohlásí, zda dílo přejímá či nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady a nedodělky 

nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude dohodnut 

termín jejich odstranění. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují 

termíny tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně 

zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.  

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu provozních, 

technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem 

zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím 

pověřeným zástupcem do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 2. tohoto 

článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy 

povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných 

technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. 

Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem               

ke smlouvě. 

6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

 

 

čl. VII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které 

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo a datum vystavení faktury; 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky P17V00000075; 

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy); 

d) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb včetně zjišťovacího protokolu, 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura 

bude vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila, 

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla, 

i) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA. 

5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se 

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. 

Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis 

provedených prací v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek 

v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem. Dílčí faktury za 
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samostatně zdanitelná plnění budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených 

prací dle harmonogramu výstavby díla max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla. 

Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou. Doba splatnosti dílčích 

faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. 

6. Konečná faktura obsahující doplatek do 90 % ze smluvní ceny a rovněž 10 % pozastávku 

z celkové smluvní ceny bude vystavena do 5 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. 

Doba splatnosti konečné faktury (doplatku), mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů po 

jejím doručení objednateli. 30 denní doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných 

plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.). Pozastávka ve výši 10 % 

z celkové smluvní ceny bude splatná do 30 kalendářních dnů po odstranění všech vad 

uvedených v zápisu o převzetí díla. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se 

nestanoví v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje 

práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit 

zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede 

opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba 

splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé 

vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách 

uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování 

některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, 

v aktuálním znění. 

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je 

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

10. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního 

města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude 

dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

11. Doručení faktury ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu 

pověřené osoby objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty. 

12. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez 

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí 

jednat o účet vedený v tuzemsku. 

13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH 

provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením 

částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je 

splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. 

14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

15. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 13 a věta druhá a třetí odst. 

12 tohoto článku neužijí. 

 
 
čl. VIII. 
Staveniště 
 

1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.  

2. Staveniště bude umístěno na pozemku parc. č. 736/307, k. ú. Mariánské Hory - areál garáží MMO. 

Přístup a vjezd na staveniště bude zajištěn přes stávající sjezd z místní komunikace                         

na ul. Pašerových z jižní strany pozemku. Pozemek určený pro výstavbu je oplocen.  
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3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště ke dni předání díla objednatelem.                   

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, 

které mu tím vznikly. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi,           

za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti 

silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního 

prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti               

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení včetně stanovení rizik, která mohou 

působit na zaměstnance při provádění díla včetně opatření. 

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy              

o likvidaci odpadů.  

 

 

čl. IX. 
Provádění díla 

 

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli 

příslušného oprávnění. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené 

zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních předpisů, pohybu na staveništi, za dodržování hygienických a požárních předpisů 

a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, materiál a výrobky nutné pro realizaci stavby 

zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla objednateli, a to na 

vlastní náklady. 

8. Zhotovitel odpovídá za veškeré odpady a jejich likvidaci, které vznikly v souvislosti s plněním 

této smlouvy. Bude s nimi nakládat podle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech             

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhl. č. 383/2001 Sb.,          

o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen 

v souladu s výše uvedenými předpisy zabezpečit jeho uskladnění a následnou likvidaci na vlastní 

náklady. 

9. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí 

na staveništi či v areálu objednatele (provozovatele) havárii, je povinen informovat oprávněného 

zástupce objednatele a provozovatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že 

zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména z důvodů porušení předpisů 

o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami                  

a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních 

předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak. 

10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
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čl. X. 
Stavební deník 
 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o všech pracích a činnostech prováděných 

v souvislosti s realizací díla stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník 

trvale dostupný na stavbě. 

2. Stavební deník bude veden v souladu s  vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,         

ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat: 

a) úvodní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta, a případné 

změny těchto údajů;  

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby; 

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 

d) přehled smluv a dodatků, případně změn; 

e) seznam dokumentace stavby včetně změn a doplnění. 

3. Zápisy do deníku mohou provádět oprávněný zástupce objednatele, zhotovitele a provozovatele   

a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto 

práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 

nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky 

s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho 

zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa. 

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná 

se zejména o:  

a) časový postup prací a jejich kvalitu; 

b) druh použitých materiálů a technologií; 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci 

stavby uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy; 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad; 

e) údaje potřebné k posouzení prací orgány státní správy.  

6. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

7. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště do dne dokončení stavby, 

popř. do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních 

záznamů končí dnem odevzdání a převzetí díla objednatelem bez vad. 

 

 

čl. XI. 
Předání díla 
 

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. VI. odst. 2 této smlouvy. 

2. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele k zahájení předávacího řízení písemnou výzvou (e-mail, 

doporučený dopis, zápis do stavebního deníku). 

3. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení 

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud 

nebude dohodnuto jinak. 

4. O provedení díla nebo jeho části bude sepsán „Zápis o převzetí díla“, který sepíše zhotovitel      

do formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele a který bude obsahovat: 

a) označení díla; 

b) označení objednatele a zhotoviteli díla; 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků; 

d) datum ukončení záruky za jakost na dílo; 

e) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 

f) zahájení a dokončení prací na zhotoveném díle; 

g) prohlášení hotovitele o úplnostia kompletnosti díla; 
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h) datum a místo sepsání zápisu; 

i) jméno a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších stran.  

5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v Zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat 

za nutné. Po podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se 

považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, 

že s určitými jeho body nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen 

bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu 

sjednané záruky za jakost. 

6. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v Zápise       

o převzetí díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 

převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší 

smluvní strany dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda 

dílo od zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 

OZ. 

7. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla         

ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán 

k rozhodnutí příslušnému soudu. 

8. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru hospodářské správy Magistrátu 

města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do tohoto odboru Magistrátu města 

Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla oprávněn stavbyvedoucí. Zástupci smluvních stran, 

kteří jsou oprávněni k předání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku. 

 

 

čl. XII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 
 
1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na jakost v délce 60 měsíců. 

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.  

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne              

s odstraněním vady do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového), jinak zajistí 

objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna 

nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.   

Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty       

a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě 

uplatnění práva z vadného plnění. 

5. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené 

objednateli v plné výši uhradit. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá.              

Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. 

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu 

v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku 

smlouvy. 
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čl. XIII. 
Náhrada újmy 
 

1. Nebezpečí újmy při zhotovení díla nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na 

újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost 

objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektu. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 

či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný 

právní předpis. 

5. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je 

povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. 

6. V případě, že objednateli nebo třetím vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná 

újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku, je zhotovitel 

povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

 

 

čl. XIV. 
Sankční ujednání 
 
1. Zhotovitel je povinen zaplatit za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH. 

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení 

pořádku na pracovišti smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy 

zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku oprávněným zástupcem objednatele                    

ve stanoveném termínu neodstraní. 

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení a zjištěný případ. 

5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou         

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen 

zaplatit za každý zjištěný případ objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

6. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele k částem stavby            

a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo 

objednatele požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly. 

7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení   

a zjištěný případ. 

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník nebo projektová dokumentace nejsou přístupné       

v pracovní době na stavbě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý zjištěný případ 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

10. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, 

vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit za každý zjištěný případ objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
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11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se 

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na 

náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 

 

čl. XV. 
Závěrečná ujednání 

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 

znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města svým usnesením 

č. 06480/RM1418/94 ze dne 23. 5. 2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky 

malého rozsahu poř. č. 75/2017. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.   

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, 

§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ. 

4. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou s 15-ti denní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Objednatel může v případě 

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.  

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, 

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, 

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany 

měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný 

projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy 

nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný 

závazek žádné ze stran. 

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. V odst. 6 této smlouvy   

a posunu termínů dle čl. VI odst. 4 a 5 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou 

písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.   

8. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a včetně věcí, 

které zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy, a které se 

nestaly součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. 

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel 

opatřil a které se staly součástí díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně 

 opatřeny pro plnění dle této smlouvy  a které se nestaly součástí díla, za podmínky, že zhotovitel 

v době pořízení věcí nevěděl, že  tyto věci již nezapracuje do díla. Smluvní strany uzavřou 

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.  

9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

10. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést 

kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

11. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či 

jinak znemožní. 

13. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ. 

14. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla. 
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15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 

stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

16. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. 

17. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec statutárního města Ostravy 

zařazený do odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy: Ing. Jarmila Kopelová,          

e-mail: jkopelova@ostrava.cz, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru hospodářské 

správy Magistrátu města Ostravy.    

18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  

Příloha č. 1 - Kalkulace nákladů 

Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla 

Příloha č. 3 - Plná moc  

 

            

Za objednatele Za zhotovitele 
 __________________________________________   _________________________________________  

Datum: 25. 5. 2017 __________________________ Datum: 25. 5. 2017 _____________________________   

Místo: Ostrava ______________________________      Místo:  Ostrava _____________________________  

 
 
 
 

    

_____________________________                                        ____________________________ 
Ing. Tomáš Macura, MBA     Ing. Miroslav Staník 

primátor       jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1545/2017/HS/VZKÚ 

Počet stran: 1  

Kalkulace nákladů 
 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby JKSO

EČO Ostrava

Miesto ul.pašerových 1268

IČO IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Dňa Položiek

27.04.2017

Merné a účelové jednotky

        Počet  Náklady / 1 m.j.        Počet  Náklady / 1 m.j.            Počet     Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 163 909,48 8 Práce nadčas 13 Zariad. staveniska   0,00

2 Montáž 546 158,41 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava   0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy   0,00

4 Montáž 0,00 11 16 Prevádzkové vplyvy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 710 067,89 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 8 000,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 718 067,89

Dátum a podpis Pečiatka
24 DPH 21,00 % z 694 367,89 150 794,26

Objednávateľ
25 868 862,15

Dátum a podpis Pečiatka

E Prípočty a odpočty

Zhotoviteľ
26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka
28 Zvýhodnenie 0,00

Cena s DPH (r. 23-24)

ZRN (r. 1-6)

Přístřešek pro parkování a sklad hořlavých kapalin

Statutární město Ostrava   

RP Projekt, Havlíčkovo nábřeží 38, 70200, Ostrava   

KROSSBAU s.r.o., Stadická 997/13a, Ostrava-Hrabůvka
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1545/2017/HS/VZKÚ 

Počet listů: 1 
 

Harmonogram realizace díla 

 
 

Činnost Termín  

Zemní práce + zakládaní 22.5.-02.6.2017 

Dodávka a montáž OK 5.6.-7.6.2017 

Elektromontáže - rozvodný systém    8.6.-12.6.2017 

Konstrukce klempířské 13.6.-15.6.2017 

Zpevněné plochy 16.6-23.6.2017. 

Ostatní a vedlejší náklady 26.6.-.28.6.2017 
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Příloha č. 3 ke smlouvě. č. 1545/2017/HS/VZKÚ 

                 Počet listů: 1 

 

PLNÁ MOC 

 

ke smlouvě č. 1545/2017/HS/VZKÚ na realizaci akce „Přístřešek     
pro parkování a sklad hořlavých látek“ na pozemku parc. č. 736/307     
v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava  
 
 

Objednatel:    Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

  IČO: 00845451 

   zastoupeno: Ing. Tomášem Macurou, MBA                         

 

Zhotovitel:     KROSSBAU s.r.o. 

                        sídlo: Stadická 997/13a 

                  IČO: 27776565 

         zastoupena: Ing. Miroslavem Staníkem  

 

 

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech 

správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, 

podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou 

činností. 

 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy      

do doby ukončení přejímacího řízení. 

 

 

 

V Ostravě dne: 25. 5. 2017 

 

 

 

  za objednatele 

  Ing. Tomáš Macura 

  primátor 

 

 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

V Ostravě dne: 25. 5. 2017 

 

  za zhotovitele 

  Ing. Miroslav Staník 

jednatel společnosti 

   

 


