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POZNAMKA K BOURACIM PRACI: LEGENDA MATERIALU : LEGENDA EZS : . ﬁ ~
- VESKERE KOTVICI PRVKY A KOTVENE ZARIZENI NA FASADE BUDE DEMONTOVANO _H_ STAVAJICI KONSTRUKCE  (bez rozisent) INFRAPASVNI 81010 pe
— U BOURANYCH KONSTRUKCI V NAVAZNOSTI NA STAVAJICI NEROZHODUE KGTA, ALE
— VESKERE DIMENZE VNITRNIHO DISPOZICNIHO RESENI BYLY PREVZATY Z DOKUMENTACE ' REPASOVANE. KONSTRUKCE AKUSTICKE  DETEKTORY
~ SKLADBA STRESNI KONSTRUKCE JE PREVZATA Z DOKUMENTACE REKONSTRUKCE STRECHY D BOURANE KONSTRUKCE POKRACOVANI INSTALACE DO JINEHO PODLAZ( P4 r
— BYLO PROVEDENO ZAMERENI VYPLNI STAVEBNICH OTVORU OBALOWCH KONSTRUKCI

PRED ZAPOCETIM ZATEPLOVACICH PRACI JE NUTNE:
- PROVERIT PRILNAVOST OMITKY K PODKLADU, PRIP. JINAK POSKOZENE CASTI STAVAJICI OMITKY

ODSTRANIT A PROVEZT OPRAVU POSKOZENEHO MISTA (PENETRACI A VYROVNANI STERKOU)

- OCISTIT POVRCH TLAKOVOU VODOU
— JE-LI NOSNY PRVEK NARUSENY AZ K OCELOVE VYZTUZ|, PROVEDE SE JEJI OSETRENI
(ZBAVENT KOROZE, ANTIKOROZNI NATER, MISTO PO TE ZAKRYJI CEMENTOVOU MALTOU)

- MEZIPANELOVE SPARY SE UTESNI TESNICIM PROVAZCEM S AKRYLATOVYM TESNICIM TMELEW,

NEBO PUR PENOU

POZNAMKA K EZS:

~ POCET A ROZMISTENI ZNAZORNENYCH PRVKU JE PREVZATO Z PREDLOZENE DOKUMENTACE,
~ UMISTENI DALSICH PRVKU A VEDENI DOKUMENTACE NEUVADI

— DLE TELEFONICKY PREDANE INFORMACE, JSOU VSECHNY VSTUPNI DVERE OPATRENY MAGNETICKYM

CIDLEM (NENI VSAK UVEDENO V DOKUMENTACI), A ROZVODY JSOU VEDENY POD OMITKOU.

PRED ZAPOCETIM PRACI JE NUTNE:

~ PROVEST ODPOJENI A DEMONTAZ CASTI EZS, KTERE BUDOU DOTGENY PLANOVANYMI PRACEMI
(v POTREBNEM ROZSAHU). NASLEDNE PO DOKONGENI PRACI BUDOU ZPETNE NAMONTOVANY

VSECHNY CASTI (POPR. DOPLNENY NOVYMI PRVKY=S TIMTO VSAK NENI V ROZPOCTU PLANOVANO)

A BUDE ZAJSTENO OPETOVNE ZPROVOZNENI SYSTEMU EZS, VCETNE PROVEDENI JEHO REVIZE

LEGENDA REPASOVANACH KONSTRUKCI :

P.C.

POPIS BOURACI PRACE

R1

DEMONTAZ STAVAJICIHO BLESKOSVODU, PROVEDENI NOVEHO DLE SAMOSTATNE CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE,
VIZ_CAST A3-ZARIZENI PRO OCHRANU PRED BLESKEM

R3

OPRAVA KOTVENI KONSTRUKCE PODHLEDU, ODSTRANENI STAVAJICIHO KOTVENI DO KOVOVYCH KONSTRUKCI OKENNICH

VYPLNI, PROVEDENI NOVEHO ZAVESNEHO KOTVENI PODHLEDU, KOTVENEHO DO STROPNI KONSTRUKCE

OBKLADY QTOPNYCH TELES BUDOU DEMONTOVANY PRO. USNADNENI MONTAZE OKEN A ZEDNICKYCH PRACI, PO PROVEDENI
BUDOU ZPETNE NAMONTOVANY, PRIPADNE POSKOZENE CASTI NAHRADIT NOVYMI, DEMONTAZ PROVADET S QHLEDEM NA ZPETNE PQUZITI!
OBSYP BEZPROSTREDNIHO OKOLI OBJEKTU BUDE VYKOPAN PRO PROVEDENI ZATAZENI IZOLACE SOKLOVE CASTI FASADY MINIMALNE 350mm

POD TEREN.

LEGENDA BOURACICH PRACI :

CHTQ_ PRACI

P.C.

POPIS BOURACI PRACE

B1

VYBOURANI DREVENYCH OKEN, NEBO DVERI, VCETNE PRISLUSENSTVI

B2

VYBOURANI MEZIOKENNICH 1ZOLAGNICH VLOZEK, VGETNE PRISLUSENSTVI

B3

VYBOURANI KOVOVYCH VSTUPNICH DVERI, VCETNE PRISLUSENSTVI

ROZVODY EZS

Akce:

ASA

MS Varenska - zatepleni fasady, vyména oken, stfecha
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