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a. Popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek
pruzkumu stavajiciho stavu nosného systému stavby pii navrhu
jeji zmény

Jedna se o objekt slouZici jako matefska Skola. Matefska Skola jako celek byla
vybudovana na prelomu 70-tych a 80-tych let 20.stoleti, v konstrukéni soustavé MS-
OB (montovany Zelezobetonovy skelet). Objekt stoji v relativné klidové zastavbé
bytovych dom( a v blizkosti arealu pivovaru. Jedna se samostatné stojici objekt,
slozeny ze Ctyf samostatné zalozenych a vzajemné dilatovanych objektu.

Jednd se o dvoupodlazni, spravni budova matefské Skoly je pouze
jednopodlazni, nepodsklepené budovy. Kazdé oddéleni pro déti ma samostatny
vstup, oddéleni ve 2.NP jsou pfistupny samostatnymi schodisti, Satnu, umyvarnu,
WC, denni mistnost se skladem hracek, hernu,

Jednotlivé oddéleni jsou pfistupné samostatnymi vstupy, které vedou pres
komunikaéni prostory do Satny oddéleni. Objekt ma dale sluZebni vstupy do objektu
kuchyné. Kvertikalnimu spojeni jednotlivych podlazi slouzi v kazdé sekci
dvouramenné, prefabrikované, schodisté. Oddéleni ve 2.NP maji jesté jidelni vytah.

Konstrukéni soustava MS-OB je montovany Zelezobetonovy skeletovy systém,
kde obvodovy plast je tvofen parapetnimi pénosilikatovymi panely, okennimi
sestavami a meziokennimi vloZkami. Vlastni nosna konstrukce sestava ze sloupu
400x400mm, povald, stropnich panell na rozpon 6m a 7,2m, a prlvlakl na rozpon
4,8m a 6m. Vnitfni ztuZujici stény a schodistové stény tloustky 160mm.

Zelezobetonové prefabrikované pricky jsou tloustky 80mm, sloZzené
z celosténovych dild a dild nadedvernich.

Obvodovy plast je z vétSi casti pénosilikatovy. Kyvna okna jsou kombinovana
v pasech s meziokennimi vlozkami. Konstrukce meziokennich vloZzek je tvofena
z dfevéného nosného ramu, kde z vnitfni strany smérem do exteriéru byla dle
projektové dokumentace provedena v nasledujicim slozeni:

- dfevovlaknita deska

- ochranna fdlie

- tepelna izolace

- dfevovlaknita deska
- vzduchova mezera
- ploché sklo,

takto provedena meziokenni vloZka byla zvenkovni strany pfichycena
hlinikovou liStou, které byly k dfevénému ramu uchyceny vétSinou hiebiky.

Stfecha je plocha jednoplastova nevétrana, spadovana k vnitinim stfeSnim
vtokdm. Po rekonstrukci ve skladbé :

- Zelezobetonova nosna konstrukce, t1.250mm

- spadovany nasyp, struskopisek, t1.250mm

- tepelna izolace, EPS 150 S, t1.180mm

- separacni vrstva, skelné rouno (Bauder GV 120)

- hydroizolace, PVC (Thermofol U15-Bauder)

- kacirek, t1.40mm

Nad skladovacimi prostory je vrstva nasypu sniZzena na 160mm. Stfisky nad
vstupy pak maji nasyp ve tloustce 120mm.

Vnitfni dispozice a vybaveni je pavodni, jedinou vyznamnéjSi zménou bylo
provedeni nové stfedni krytiny. Matefska Skola je plné vyuzivana ke svému ucelu, a
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o jeji technicky stav je dbano. Vzhledem ke Spatnému stavu vyplni stavebnich otvort
bude provedena jejich vyména a zatepleni fasady objektu.

b. Navrzené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky

b.1 Bouraci prace

V ramci stavebnich praci nutnych k zatepleni objektu, bude nutno provést tyto
nize uvedené bouraci prace. VeSkeré bouraci prace jsou vyznaceny v odpovidajicich
vykresech.

- veSkeré kotvici prvky a kotvené zafizeni na fasadé bude demontovano
- vybourani dfevénych oken, nebo dvefi, véetné pfisluSenstvi

- vybourani meziokennich izolaénich vliozek, v€etné prislusenstvi
- vybourani kovovych vstupnich dvefi, v€etné pfislusenstvi

- demontaz veskerych klempitskych prvki

- demontaz Zebfiku na stfechu

- demontaz oplechovani dilatace mezi jednotlivymi budovami

- demontaz krytek vétracich otvoru stfeSniho plasté a na fasadé
- otlueni keramického obkladu ze soklu a zdi

- demontaz dvifek elektro-skiiné

- demontaz mozaikové kolaze

V pripadé zjisténi jakychkoliv neshod dokumentace a skute¢nosti
zjisténou na stavbé je nutno pred zapoc€etim bouracich praci informovat
projektanta.

b.2 Repasované konstrukce

V ramci stavebnich praci nutnych k zatepleni objektu, bude nutno provést tyto
nize uvedené repase. VeSkeré repasované konstrukce jsou vyznaceny
v odpovidajicich vykresech.

- demontaz stavajiciho svodné soustavy bleskosvodu (jimaci vedeni zustane
ponechano), provedeni nového dle samostatné ¢asti projektové dokumentace

- obklady otopnych téles budou demontovany pro usnadnéni montaze oken a
zednickych praci, po provedeni téchto praci budou zpétné namontovany,
pfipadné poskozené Casti nahradit novymi, demontaz provadét s ohledem na
zpétné pouziti

- demontaz zaluzii vzduchotechniky, oskrabani povrchové rzi a provedeni
nového (dvojnasobného) natéru, zpétnd montaz na své misto, nové kotvici
prvky

- obsyp bezprostfedniho okoli objektu bude vykopan pro provedeni zatazeni
izolace soklové ¢asti fasady minimalné 350mm pod terén

- v objektu je instalovano bezpecnostni zafizeni, pfed zapocetim bouracich
praci je nutné jej odpojit, po provedeni osazeni novych vyplni stavebnich otvoru,
budou zpétné namontovany, pfed uvedenim do provozu je nutna revize
bezpec€nostniho zafizeni

- v prostoru spojovaci chodby vedouci skrz jednotlivé budovy objektu matefské
Skoly, je nutno vzhledem k pomocnému kotveni konstrukce podhledu do
okennich vypIni provést upravu v rozsahu odfiznuti stavajiciho ukotveni
podhledu v misté kovovych okennich ramu, a nasledného provedeni nového
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zavésného kotevniho prvku, kotveného do stropni konstrukce, zavésné kotevni
prvky budou provedeny v osovych vzdalenostech odpovidajici pfiénym prvkim
stavajiciho kotveni (cca 1,15m), soucasné s touto upravou je nutno provést
demontaz podhledu v ¢asti nutné pro vyménu oken

- Uprava pozice sloupku vstupni brany v oploceni arealu matefské S$koly,
vysazeni kfidla dvefi, provedeni vybourani sloupu, jeho dostate¢né posunuti
smérem od fasady a osazeni do nového zakladu (v€etné rozebrani zpevnéné
plochy, provedeni vykopu a nasledného zapraveni), Uprava puvodni branky
spocivajici ve zkraceni jeji Sifky (alternativné vyrobit a osadit novou branku)

- Uprava pozice sloupku oploceni arealu matefské Skoly v blizkosti fasady
objektu, provedeni demontaze pletiva s napinacimi draty, demontaz stavajiciho
sloupku, jeho dostateCné posunuti smérem od fasady a osazeni do nového
zakladu (v€etné provedeni vykopu a jeho zapraveni), pfipevnéni pletiva
spolec¢né s napinacimi draty s upravou délky

- Uprava kotveni zabradli na pochozi ¢asti terasy vrozsahu odstranéni
soucasného pfikotveni k obvodové konstrukci a provedeni nového kotveni,
soucasné provedeni nové povrchove upravy celého zabradli

V pripadé zjisténi jakychkoliv neshod dokumentace a skute¢nosti
zjisténou na stavbé je nutno pred zapoc€etim bouracich praci informovat
projektanta.

b.3 Nové konstrukce
b.3.1 Vykopové prace

PFed realizaci zateplovaciho systému je nutné vytycCit jednotlivé inzenyrské sité,
zejména pak v bezprostfednim okoli matefské skoly.

Okolo objektu (v misté nezpevnéné plochy) budou provedeny vykopy za ucelem
provedeni zatepleni soklu. Nejprve se odstrani zasyp v bezprostfednim okoli objektu
a provede se vykop - ryha 60x45cm. Zemina bude uloZzena v bezprostiedni blizkosti
vykopu, po provedeni zatepleni bude vykop touto zeminou zasypan.

V mistech napojeni objektu na technické sité musi byt zemni prace provadény s
maximalni opatrnosti, aby nedoslo k poruseni pfipojovaciho potrubi. Pfi vykopovych
pracich je nutno dbat na stanoviska dotéenych spravcu siti.

Po zrealizovani bude zpétny zasyp bezprostfedniho okoli objektu vykopanym
kacirkem.

b.3.2 Svislé nenosné konstrukce

Po odstranéni vyplni stavebnich otvord a meziokennich vlozek, budou tyto
otvory CasteCné nahrazeny zdénymi vyplnémi. Toto bude provedeno z autoklavovych
pérobetonovych tvarnic pevnosti 4N/mm?, objemové hmotnosti suchého zdiva
500kg/m®, formatu 250x249x599mm, vyzdénych na zdici maltu.

Takto nové vyzdéné konstrukce je nutno ke stavajicim konstrukcim fadné
prikotvit. Doporucuji pouziti systémovych kotev, nerezovymi spojkami zdiva, které
budou mechanicky kotveny ke stavajici konstrukci a jejich ¢ast vliozena do loznych
spar nové vyzdivaného zdiva. Takto navrZzené kotveni bude provedeno kazdou
druhou vrstvu.

b.3.3 Tepelné izolace
Navrh vSech tepelnych izolaci vychazi z pozadavku stanovenych na jednotlive
konstrukce normou CSN 73 0540 — Tepelna ochrana budov.

Dokumentace pro provadéni stavby 5
Technicka zprava



MS Varenska — zatepleni fasady, vyména oken, stfecha

Pro zatepleni obvodovych konstrukci-fasady je navrZzen stabilizovany
samozhasSivy polystyrén EPS 70F tfidy A, t1.100mm, se soucinitelem tepelné
vodivosti 1=0,039 W.m™".K", a minimalni objemovou hmotnosti 13,5kg/m?®.

K zatepleni osténi a nadprazi okennich a dvefnich otvorl je navrzen
stabilizovany samozhaS$ivy polystyrén EPS 70F tfidy A, t.40mm, se soucinitelem
tepelné vodivosti A=0,039 W.m".K". K zatepleni pod vné&j§im parapetem potom
stabilizovany samozhaS$ivy polystyrén EPS 70F tfidy A, t.20mm, se soucinitelem
tepelné vodivosti A=0,039 W.m".K™.

V soklové oblasti fasady bude zatepleni expandovanym polystyrénem
nahrazeno extrudovanym polystyrénem tl.60mm, se soucinitelem tepelné vodivosti
2=0,038 W.m".K", a to do vyskové urovné +0,250, protazenym min.350mm pod
terén a ukonCen stérkou. Parapetni dilce obvodové stény v misté vnéjsSi stfisky, a
parapetni zdivo v misté vnéjSi terasy bude do vySkové urovné parapetu okennich
otvorl provedeno zatepleni z XPS, se soucinitelem tepelné vodivosti A=0,038 W.m’
'K, v t1.60mm. ProtaZeni zatepleni soklové ¢asti fasady pod terén bude provedeno
v mistech styku objektu s nezpevnénou plochou. V misté styku se zpevnénou
plochou bude izolant ukoncen zakladaci listou tésné nad zpevnénou plochou.

Veskeré pouzité materidly, jejich navaznost a pracovni postupy musi byt
v souladu s kritérii pro provadéni zatepleni objektu certifikovanym kontaktnim
zateplovacim systémem, kvalitativni tfidy A. A také pIné v souladu s normou CSN
73 2901 ,Provadéni vnéjSich tepelné izolacnich kompozitnich systémi (ETICS)" a to
zejména:

a) Priprava podkladu
Podklad musi byt bez prachu, mastnot, zbytkl vykvétu, puchyfl a
odlupujicich se mist, biotického napadeni a trhlin v plose. Maximalni
hodnota odchylky rovinnosti podkladu je 20mm/m.
Povrch odistit tlakovou vodou. Provéfit pfilnavost omitky k podkladu,
pfipadné posSkozené cCasti stavajici omitky odstranit a provést opravu
poskozeného mista (pfedpokladany rozsah projektantem €ini 10% plochy
fasady).
Plosné nerovnosti fasady budou zednicky srovnany za pouziti maltovych
smési, nebo podlepu (pfedpokladany rozsah projektantem c&ini 15% plochy
fasady).
PloSné nerovnosti vzniklé vyzdivkami v mistech stavajicich meziokennich
izolagnich vlozek, budou srovnany podlepenim. Pfedpoklada se podlepeni
v tloustce 20mm, material EPS. Plocha by neméla pfesahnout 50% plochy
novych vyzdivek.

b) Lepeni desek tepelné izolace

Pfed lepenim musi byt osazeny ukoncCovaci listy, zakladaci listy, rohové
profily, okapni¢ky a vesSkeré prvky, které jsou soucasti kontaktniho
zateplovaciho systému. Lepici hmota se nanasi na cely obvod desky ve
formé pasu a uprostied nejméné tfi ter€l na jednu desku. Desky se kladou
na vazbu bez kfiZzovych spar. Na narozich musi byt desky lepeny po fadach
na vazbu. U vyplni otvord se desky musi osazovat tak, aby kfizeni jejich
spar bylo nejméné 100mm od roh( téchto otvord. U otvorl pozaduji osadit
desky s presahem tak, aby celné prekryly nasledné lepené pfifezky desek
na osténi otvoru.
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c) Kotveni hmozdinkami
Vrt pro osazeni hmozdinek musi byt provadén kolmo k podkladu. NejmensSi
vzdalenost osazeni hmozdinek od okraje je 100mm. Talif osazené
hmozdinky nesmi naruSovat rovinnost zakladni vrstvy.
VSechny druhy zatepleni budou ke konstrukci pfilepeny bodové lepicim
tmelem a kotveny plastovymi hmozdinkami s ocelovym trnem dle statického
vypoctu, provedenych dle specifickych pokynl vyrobce ¢i dodavatele KZS.
Minimalni podet a délka hmozdinek je ovéfen statickym vypo&tem dle CSN
EN 1991-1-4 zatiZzeni vétrem. Alternativné je mozno pouzit jiny systém se
stejnou unosnosti. PFfi provadéni je nutno dodrZet technologicka pravidla
vyrobce.
Pro ovéreni unosnosti kotev pozadujeme provést vytazné zkousky
prfimo na stavbé.

d) Provadeéni zakladni vrstvy

Zakladni vrstva musi vzdy obsahovat vyztuz, kterou je sklenéna sitovina.
Zesilujici vyztuz se provadi vtlacenim sklenéné sitoviny do nanesené vrstvy
stérkové hmoty. Stérkova hmota, ktera prostoupi oky sitoviny, se zahladi. U
rohU vyplni otvorll je nutné provést zesilujici vyztuzeni pruhem sklenéné
sitoviny, umisténé diagonalné. Narozi budou zpevnéna armovacim tmelem
a tkaninou s pouzitim rohovych profild a ochrannych li§t nebo tkaninou.
Veskeré hrany budou zpevnény armovacim tmelem a tkaninou s pouzitim
rohovych profili a ochrannych list. U nadprazi oken a dvefi bude pouzit profil
s okapnickou.

e) Provadéni kone¢né povrchové upravy
Silikonova omitka, jemnozrnny marmolit v pfipadé soklu, se nanasi na
suchou a neznecisténou zakladni vrstvu. Pohledové ucelené plochy je nutné
provadét v jednom pracovnim zabéru.

VSechny druhy zatepleni budou ke konstrukci prilepeny lepicim tmelem a
kotveny plastovymi hmozdinkami s ocelovym trnem dle statického vypoctu,
specifickych pokynt vyrobce ¢i dodavatele kontaktniho zateplovaciho
systému.

b.3.4 Podlahové konstrukce a povrchova uprava stén a stropt

Nové vytvofené vnitfni plochy obvodovych konstrukci budou opatfeny
jednovrstvou interiérovou omitkou, napf. vapenocementovou s jemnym povrchem
vhodnou pro ruéni zpracovani s maximalni zrnitosti 0,6mm, opatfenou vyztuznou
sitovinou. Na styku nové a stavajici konstrukce bude tato sitovina zatazena do
stavajici konstrukce, pro zabranéni praskani omitky, v Sifce 100mm.

VSechny mistnosti v objektu budou vymalovany. Malba dvojnasobna
otéruvzdorna s jemnou strukturou, barva v 50% bila, 50% ruzné barevné odstiny, dle
prani investora. Stavajici malby budou pfed zapo€etim nové vymalby oSkrabany,
nasledné povrch penetrovan.

Vnéjsi fasadni plochy vzniklé dodateénym zateplenim stavajicich ploch, nebo
nahrazenych mezi-okennich vlozek, budou opatfeny povrchovou upravou silikonovou
probarvenou omitkou. Soklova €ast objektu bude opatfena mineralni mozaikovou
omitkou z jemnozrnného marmolitu. Fasadni plochy, a podhledy, nezateplované,
budou opatfeny stérkou s vyztuZnou sitovinou a kone¢nou povrchovou upravou
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z probarvené silikonové omitky. Barevné vzorky barevného feSeni fasady, budou
pfed provadénim fasady pisemné odsouhlaseny.

Zapadni fasada spravni budovy bude opatfena obkladem z vnéjSich
keramickych glazovanych obkladl, formatu 300x300mm, barva Seda, sparovaci
hmota Seda nemrznouci. Obklad bude lepen mrazuvzdornym lepidlem na kontaktni
zateplovaci systém, ktery bude kotven hmoZzZdinkami s ocelovym trnem. Zakladni
vrstva bude vyztuzena armovaci tkaninou o minimalni plosné hmotnosti 300g/m?,
pfipadné je mozno této hmotnosti dosahnout zdvojenim této vrstvy.

Naslapné plochy, odhalené zménou umisténi vyplni dvefnich otvor(, budou
lokalné zapraveny. Vlastni naslapna vrstva bude v totoZzném provedeni okolni
naslapné plochy.

b.3.5 VypIné otvor

VnéjSi vyplné stavebnich otvoru jsou feSeny jako plastové okna, nebo hlinikové
dvefe. Plastova okenni ramy jsou vyrobeny z pétikomorového systému, zaskleny
Cirym tepelné izolanim dvojsklem s vyslednym celkovym soucinitelem prostupu
tepla Uy<1,2 W.m?2K". Vyjimku tvofi nadsvétliky chodbovych oken, které jsou
zaskleny neprihlednymi prasvitnymi tepelné izolaénimi dvojskly. Okna budou
opatfeny kovanim s mikroventilaci, okna v hernach, télocvi¢né a kancelafich budou
dale vybaveny vnitfnimi horizontalnimi Zaluziemi. Okna v kuchyni budou vybaveny
siti proti hmyzu. Soucasti dodavky oken jsou vnitini plastové parapety, kde vrchni
vrstva je z melaninové-pryskyficové folie, bocCni dutiny jsou zakryté uzaviracim
profilem, a vnéjSi parapety z poplastovaného plechu s plastovymi koncovkami.
Kovani u otviravych oken bude doplnéno o aretaci. Okna jejiz vySkové umisténi
nedovoluje pohodiné ovladani z urovné podlahy, budou vybaveny ovladanim
prodlouZenou pakou.

Vnéjsi vstupni hlinikové dvefe s nadsvétlikem, jedno-kfidlové, €i dvou-kfidové,
jsou z hlinikovych profild s prerusenym tepelnym mostem. Zaskleny tepelné
izolanim dvojsklem (trojsklem) s vyslednym celkovym soucinitelem prostupu tepla
Ues1,2 W.m2.K™'. Dvefe jsou opatfeny tfidilnymi panty s bezpe¢nostni Gpravou proti
vysazeni, dale vybaveny samozaviratem s aretaci, opatfeny bezpecCnostni
zamkovou vloZzkou s elektromechanickym zamkem, umozfujici napojeni na systém
elektronického vratného, a bezpecnostnim kovanim klika-klika, pfipadné klika-madlo
v zavislosti na jejich umisténi. Prosklena ¢ast dvefi bude opatfena reflexni paskou
Sitky nejméné 50mm, nebo pasem znacek velikosti 50x50mm, vzdalenych od sebe
maximalné 150mm, jasné viditelnych proti pozadi, ve vySce 1100 - 1600mm.
Veskereé zaskleni dvefi je v nerozbithém provedeni

OznacCené dvefe jsou opatfeny kovanim umozhujici jejich otevieni ve sméru
uniku bez pouziti klice, i v pfipadé Ze jsou uzamceny.

Veskeré vyplné otvord a pozadavky na né kladeny jsou vypsany ve vypisu
prvkl a jejich umisténi je znazornéno ve vykresové dokumentaci.

b.3.6 Stavebni vyrobky

Nové vyplné stavebnich otvorl budou opatfeny novymi vnéjSimi parapety
z poplastovaného plechu a vnitfnimi plastovymi parapety.

Klempifské prvky, oplechovani atiky, jsou navrzeny z ocelového pozinkovaného
plechu, opatfeny natérem v hnédé barvé.

Stavajici svodné vedeni bleskosvodu bude pfed zahajenim praci odpojeno od
jimaciho vedeni a demontovano. V mistech uchyceni jimaci soustavy ke
klempifskym prvkim bude i toto vedeni odpojeno a demontovano. Po provedeni
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kontaktniho zateplovaciho systému a klempifskych prvk( na atice, bude provedeno
nové svodné a jimaci vedeni bleskosvodné soustavy, dle samostatné C¢asti
projektové dokumentace.

Jednotlivé vstupy do oddéleni a do technické Casti budovy, budou opatieny
novymi zvonkovymi tably, napojenymi na stavajici rozvody. Tabla budou
s podsvétlenim jmenovek, s cCelni deskou odnimatelnou specifickymi Srouby.
Zvonkové tabla budou dodany s veSkerymi nutnymi kotvicimi prvky a sou¢astmi pro
jeho bezchybny provoz. Vstup do prostor vedeni Skoly je dale vybaven dopisni
schrankou. Listovni schranka bude dodana s veSkerymi nutnymi kotvicimi prvky a
soucastmi pro jeho bezchybny provoz. Technicky vstup do Skoly a vstup u skladu,
jsou opatfeny vnéjSimi svitilnami, ty budou demontovana a po provedeni revitalizace
nahrazena moderné&jSim provedenim, napojeno na stavajici rozvody. Svitiiny budou
v provedeni s ochrannym prvkem proti rozbiti.

Vétraci otvory stfeSniho plasté vyvedeny na fasadu jsou zakryty plastovymi
krytkami @150mm, opatfeny sitkou proti hmyzu a prodluzovaci ¢asti @ dle prostupu,
délky 200mm. Vodorovna prostupka bude vioZzena do zdi v hloubce 80mm, utésnéna
tmelem ¢&i pénou.

Vyusténi vzduchotechniky na fasadu bude opatfeno novymi zaluziemi (vyjimku
tvoFi vyUsténi z kuchyné zde pouze repase). Zaluzie budou kovové, dle vypisu prvkd.
Vyusténi z kuchyné bude opatfeno novou siti proti hmyzu. Ta bude osazena
v kovovém ramu, z uzavienych profilu, ktery bude kotven do c&ela Zaluzie
vzduchotechniky.

Domovni elektro-skfii bude vybavena novymi kovovymi dvifky, osazenymi
v€etné ramu.

b.3.7 Dokoncovaci prace

Po dokonceni stavby bude provedena rekultivace posSkozenych okolnich ploch,
v pfipadé poskozeni komunikace bude provedena jeji oprava. VeSkeré vnitini
prostory matefské Skoly budou vyklizeny od necistot. Bezprostfedni okoli objektu
bude po provedeni zatepleni soklové Casti v mistech styku objektu z nepochozi
plochou, zpétné zasypano vykopanou zeminou a nasypem.

VESKERE POUZITE MATERIALY MUSI BYT VE SHODE SPLATNYMI
VYHLASKAMI A PREDPISY, O CEMZ MUSI MIT DODAVATEL PATRICNY
DOKLAD (ATEST). PRI STAVEBNICH PRACECH BUDE ZHOTOVITEL
DODRZOVAT TECHNOLOGICKE PREDPISY JEDNOTLIVYCH MATERIALU.

c. Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatizeni uvazovanych
pfi navrhu nosné konstrukce

Netyka se této stavby. Navrhované nové konstrukce nejsou nosné.

d. Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, konstrukénich detaild,
technologickych postupt

Zatepleni objektu je navrzeno z béznych stavebnich materialu, které nevyzaduiji
zvlastni postupy pfi provadéni. Veskeré pracovni postupy budou probihat v souladu
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s normou CSN 73 2900 ,Provadéni vnéjich tepelné izolaénich kompozitnich
systému (ETICS)".

e. Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit
stabilitu vlastni konstrukce, pripadné sousedni stavby

PFi stavbé je nutno dodrZzovat bézné technologické postupy charakteristické pro
typy jednotlivych konstrukci. Pfi mokrych stavebnich procesech je nutno dodrZovat
technologické prestavky dle pozadavku certifikovanych stavebnich systému i
pripadnych jednotlivych komponentu (pfisady, pfimési). Jednotlivé postupy praci urci
zhotovitel stavby, v pfipadé nejasnosti je povinen zhotovitel kontaktovat projektanta.
Provadéni mokrych procesu je mozno pouze pfi dlouhodobych teplotach vysSich nez
+5°C.

PFi stavebnich pracich je nutno dodrZovat normy tykajici se toleranci a odchylek
stavebnich konstrukci a povrchovych uprav. Stejné jako normy pro jednotlivé typy
konstrukce. PouZité materiadly musi dosahovat minimalné kvalit uvedenych v
projektové dokumentaci, nebo vyssich.

f. Zasady pro provadéni bouracich a podchycovacich praci a
zpevinovacich konstrukci ¢i postup

Pfed zapocetim veSkerych bouracich praci je nutné veskeré staticky rozhodujici
konstrukce fadné zajistit.

g. Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Pfed provedenim vyztuzné vrstvy KZS, bude provedena kontrola vlastniho
provedeni vylepeni jednotlivych desek tepelného izolantu a jeho kotveni.

h. Seznam pouzitych podkladi, CSN, technickych predpisu,
odborné literatury, software

Pfi zpracovani projektové dokumentace byly pouzity podklady dodané
objednatelem, dale zaznamy z méfeni na misté stavby, ¢asti plvodni dokumentace a
pozadavky investora. Projektova dokumentace je zpracovana programy: AutoCAD,
Microsoft Office, PDF Creator. Projektova dokumentace vychazi z platnych,
doporugenych a zavaznych norem CSN. Projektova dokumentace vychazi
z pozadavku stavebniho zakona 183/2006 Sb., vyhlasky 499/2006 Sb., vyhlasky
503/2006 Sb., vyhlasky 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu a
nafizeni vlady 148/2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
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i. Specifické pozadavky na rozsah a obsah dokumentace

skute€éného provedeni stavby, pripadné dokumentace
zajist'ované jejim zhotovitelem

V pfipadé provedeni jakychkoliv odchylek od navrhu uvedenych v projektové

dokumentaci, je zhotovitel ve spolupraci sinvestorem povinen zpracovat
dokumentaci skute€ného provedeni stavby.

V Ostravé dne 5. 3. 2013

Ing. Pavel Petru$ka, autorizovany inZzenyr
Ing. Luka$ Slepcan, zodpovédny projektant
Ing. Luka$ Slepcan, vypracoval
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