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a. Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek 
průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu 
její změny 

 
Jedná se o objekt sloužící jako mateřská škola. Mateřská škola jako celek byla 

vybudována na přelomu 70-tých a 80-tých let 20.století, v konstrukční soustavě MS-
OB (montovaný železobetonový skelet). Objekt stojí v relativně klidové zástavbě 
bytových domů a v blízkosti areálu pivovaru. Jedna se samostatně stojící objekt, 
složeny ze čtyř samostatně založených a vzájemně dilatovaných objektů. 

Jedná se o dvoupodlažní, správní budova mateřské školy je pouze 
jednopodlažní, nepodsklepené budovy. Každé oddělení pro děti má samostatný 
vstup, oddělení ve 2.NP jsou přístupny samostatnými schodišti, šatnu, umývárnu, 
WC, denní místnost se skladem hraček, hernu, 

Jednotlivé oddělení jsou přístupné samostatnými vstupy, které vedou přes 
komunikační prostory do šatny oddělení. Objekt má dále služební vstupy do objektu 
kuchyně. K vertikálnímu spojení jednotlivých podlaží slouží v každé sekci 
dvouramenné, prefabrikované, schodiště. Oddělení ve 2.NP mají ještě jídelní výtah. 

Konstrukční soustava MS-OB je montovaný železobetonový skeletový systém, 
kde obvodový plášť je tvořen parapetními pěnosilikátovými panely, okenními 
sestavami a meziokenními vložkami. Vlastní nosná konstrukce sestava ze sloupu 
400x400mm, povalů, stropních panelů na rozpon 6m a 7,2m, a průvlaků na rozpon 
4,8m a 6m. Vnitřní ztužující stěny a schodišťové stěny tloušťky 160mm. 

Železobetonové prefabrikované příčky jsou tloušťky 80mm, složené 
z celostěnových dílů a dílů nadedveřních. 

Obvodový plášť je z větší části pěnosilikátový. Kývná okna jsou kombinována 
v pásech s meziokenními vložkami. Konstrukce meziokenních vložek je tvořena 
z dřevěného nosného rámu, kde z vnitřní strany směrem do exteriéru byla dle 
projektové dokumentace provedena v následujícím složení: 

 - dřevovláknitá deska 
  - ochranná fólie 
  - tepelná izolace 
  - dřevovláknitá deska 
  - vzduchová mezera 
  - ploché sklo, 
takto provedena meziokenní vložka byla z venkovní strany přichycena 

hliníkovou lištou, které byly k dřevěnému rámu uchyceny většinou hřebíky. 
Střecha je plochá jednoplášťová nevětraná, spádovaná k vnitřním střešním 

vtokům. Po rekonstrukci ve skladbě : 
- železobetonová nosná konstrukce, tl.250mm 
- spádovaný násyp, struskopísek, tl.250mm 
- tepelná izolace, EPS 150 S, tl.180mm 
- separační vrstva, skelné rouno (Bauder GV 120) 
- hydroizolace, PVC (Thermofol U15-Bauder) 
- kačírek, tl.40mm 
Nad skladovacími prostory je vrstva násypu snížena na 160mm. Stříšky nad 

vstupy pak mají násyp ve tloušťce 120mm. 
Vnitřní dispozice a vybavení je původní, jedinou významnější změnou bylo 

provedení nové střešní krytiny. Mateřská škola je plně využívána ke svému účelu, a 
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o její technický stav je dbáno. Vzhledem ke špatnému stavu výplni stavebních otvorů 
bude provedena jejich výměna a zateplení fasády objektů. 
 
 
 

b. Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 

b.1 Bourací práce 
V rámci stavebních prací nutných k zateplení objektu, bude nutno provést tyto 

níže uvedené bourací práce. Veškeré bourací práce jsou vyznačeny v odpovídajících 
výkresech. 

 
- veškeré kotvící prvky a kotvené zařízení na fasádě bude demontováno 
- vybourání dřevěných oken, nebo dveří, včetně příslušenství 
- vybourání meziokenních izolačních vložek, včetně příslušenství 
- vybourání kovových vstupních dveří, včetně příslušenství 
- demontáž veškerých klempířských prvků 
- demontáž žebříku na střechu 
- demontáž oplechování dilatace mezi jednotlivými budovami 
- demontáž krytek větracích otvorů střešního pláště a na fasádě 
- otlučení keramického obkladu ze soklu a zdi 
- demontáž dvířek elektro-skříně 
- demontáž mozaikové koláže 
 
V případě zjištění jakýchkoliv neshod dokumentace a skutečností 

zjištěnou na stavbě je nutno před započetím bouracích prací informovat 
projektanta. 
 

b.2 Repasované konstrukce 
V rámci stavebních prací nutných k zateplení objektu, bude nutno provést tyto 

níže uvedené repase. Veškeré repasované konstrukce jsou vyznačeny 
v odpovídajících výkresech. 

 
- demontáž stávajícího svodné soustavy bleskosvodu (jímací vedení zůstane 
ponecháno), provedení nového dle samostatné části projektové dokumentace 
- obklady otopných těles budou demontovány pro usnadnění montáže oken a 
zednických prací, po provedení těchto prací budou zpětně namontovány, 
případné poškozené části nahradit novými, demontáž provádět s ohledem na 
zpětné použití 
- demontáž žaluzii vzduchotechniky, oškrábání povrchové rzi a provedení 
nového (dvojnásobného) nátěru, zpětná montáž na své místo, nové kotvící 
prvky 
- obsyp bezprostředního okolí objektu bude vykopán pro provedení zatažení 
izolace soklové části fasády minimálně 350mm pod terén 
- v objektu je instalováno bezpečnostní zařízení, před započetím bouracích 
prací je nutné jej odpojit, po provedení osazení nových výplní stavebních otvorů, 
budou zpětně namontovány, před uvedením do provozu je nutná revize 
bezpečnostního zařízení 
- v prostoru spojovací chodby vedoucí skrz jednotlivé budovy objektu mateřské 
školy, je nutno vzhledem k pomocnému kotvení konstrukce podhledu do 
okenních výplní provést úpravu v rozsahu odříznutí stávajícího ukotvení 
podhledu v místě kovových okenních rámu, a následného provedení nového 
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závěsného kotevního prvku, kotveného do stropní konstrukce, závěsné kotevní 
prvky budou provedeny v osových vzdálenostech odpovídající příčným prvkům 
stávajícího kotvení (cca 1,15m), současně s touto úpravou je nutno provést 
demontáž podhledu v části nutné pro výměnu oken 
- úprava pozice sloupku vstupní brány v oplocení areálu mateřské školy, 
vysazení křídla dveří, provedení vybourání sloupu, jeho dostatečné posunutí 
směrem od fasády a osazení do nového základu (včetně rozebraní zpevněné 
plochy, provedení výkopu a následného zapravení), úprava původní branky 
spočívající ve zkrácení její šířky (alternativně vyrobit a osadit novou branku) 
- úprava pozice sloupku oplocení areálu mateřské školy v blízkosti fasády 
objektu, provedení demontáže pletiva s napínacími dráty, demontáž stávajícího 
sloupku, jeho dostatečné posunutí směrem od fasády a osazení do nového 
základu (včetně provedení výkopu a jeho zapravení), připevnění pletiva 
společně s napínacími dráty s úpravou délky 
- úprava kotvení zábradlí na pochozí části terasy v rozsahu odstranění 
současného přikotvení k obvodové konstrukci a provedení nového kotvení, 
současně provedení nové povrchové úpravy celého zábradlí 
 
V případě zjištění jakýchkoliv neshod dokumentace a skutečností 

zjištěnou na stavbě je nutno před započetím bouracích prací informovat 
projektanta. 
 

b.3 Nové konstrukce 
b.3.1 Výkopové práce 

Před realizaci zateplovacího systému je nutné vytyčit jednotlivé inženýrské sítě, 
zejména pak v bezprostředním okolí mateřské školy. 

Okolo objektu (v místě nezpevněné plochy) budou provedeny výkopy za účelem 
provedení zateplení soklu. Nejprve se odstraní zásyp v bezprostředním okolí objektu 
a provede se výkop - rýha 60x45cm. Zemina bude uložena v bezprostřední blízkosti 
výkopu, po provedení zateplení bude výkop touto zeminou zasypán. 

V místech napojení objektu na technické sítě musí být zemní práce prováděny s 
maximální opatrností, aby nedošlo k porušení připojovacího potrubí. Při výkopových 
pracích je nutno dbát na stanoviska dotčených správců sítí. 

Po zrealizování bude zpětný zásyp bezprostředního okolí objektu vykopaným 
kačírkem. 
 

b.3.2 Svislé nenosné konstrukce 
Po odstranění výplní stavebních otvorů a meziokenních vložek, budou tyto 

otvory částečně nahrazeny zděnými výplněmi. Toto bude provedeno z autoklávových 
pórobetonových tvárnic pevnosti 4N/mm2, objemové hmotnosti suchého zdiva 
500kg/m3, formátu 250x249x599mm, vyzděných na zdící maltu. 

Takto nově vyzděné konstrukce je nutno ke stávajícím konstrukcím řádně 
přikotvit. Doporučuji použití systémových kotev, nerezovými spojkami zdiva, které 
budou mechanicky kotveny ke stávající konstrukci a jejich část vložená do ložných 
spár nově vyzdívaného zdiva. Takto navržené kotvení bude provedeno každou 
druhou vrstvu. 
 

b.3.3 Tepelné izolace 
Návrh všech tepelných izolací vychází z požadavku stanovených na jednotlivé 

konstrukce normou ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. 
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Pro zateplení obvodových konstrukcí-fasády je navržen stabilizovaný 
samozhašivý polystyrén EPS 70F třídy A, tl.100mm, se součinitelem tepelné 
vodivosti =0,039 W.m-1.K-1, a minimální objemovou hmotnosti 13,5kg/m3. 

K zateplení ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů je navržen 
stabilizovaný samozhašivý polystyrén EPS 70F třídy A, tl.40mm, se součinitelem 
tepelné vodivosti =0,039 W.m-1.K-1. K zateplení pod vnějším parapetem potom 
stabilizovaný samozhašivý polystyrén EPS 70F třídy A, tl.20mm, se součinitelem 
tepelné vodivosti =0,039 W.m-1.K-1. 

V soklové oblasti fasády bude zateplení expandovaným polystyrénem 
nahrazeno extrudovaným polystyrénem tl.60mm, se součinitelem tepelné vodivosti 
=0,038 W.m-1.K-1, a to do výškové úrovně +0,250, protaženým min.350mm pod 
terén a ukončen stěrkou. Parapetní dílce obvodové stěny v místě vnější stříšky, a 
parapetní zdivo v místě vnější terasy bude do výškové úrovně parapetu okenních 
otvorů provedeno zateplení z XPS, se součinitelem tepelné vodivosti =0,038 W.m-

1.K-1, v tl.60mm. Protažení zateplení soklové části fasády pod terén bude provedeno 
v místech styku objektu s nezpevněnou plochou. V místě styku se zpevněnou 
plochou bude izolant ukončen zakládací líštou těsně nad zpevněnou plochou. 

Veškeré použité materiály, jejich návaznost a pracovní postupy musí byt 
v souladu s kritérii pro provádění zateplení objektu certifikovaným kontaktním 
zateplovacím systémem, kvalitativní třídy A. A také plně v souladu s normou ČSN 
73 2901 „Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)“ a to 
zejména: 

 
a) Příprava podkladu 

Podklad musí být bez prachu, mastnot, zbytků výkvětu, puchýřů a 
odlupujících se míst, biotického napadení a trhlin v ploše. Maximální 
hodnota odchylky rovinnosti podkladu je 20mm/m. 
Povrch očistit tlakovou vodou. Prověřit přilnavost omítky k podkladu, 
případně poškozené části stávající omítky odstranit a provést opravu 
poškozeného místa (předpokládaný rozsah projektantem činí 10% plochy 
fasády). 
Plošné nerovnosti fasády budou zednicky srovnány za použití maltových 
směsí, nebo podlepu (předpokládaný rozsah projektantem činí 15% plochy 
fasády). 
Plošné nerovnosti vzniklé vyzdívkami v místech stávajících meziokenních 
izolačních vložek, budou srovnány podlepením. Předpokládá se podlepení 
v tloušťce 20mm, materiál EPS. Plocha by neměla přesáhnout 50% plochy 
nových vyzdívek. 
 

b) Lepení desek tepelné izolace 
Před lepením musí být osazeny ukončovací lišty, zakládací lišty, rohové 
profily, okapničky a veškeré prvky, které jsou součástí kontaktního 
zateplovacího systému. Lepící hmota se nanáší na celý obvod desky ve 
formě pásu a uprostřed nejméně tři terčů na jednu desku. Desky se kladou 
na vazbu bez křížových spár. Na nárožích musí být desky lepeny po řadách 
na vazbu. U výplní otvorů se desky musí osazovat tak, aby křížení jejich 
spár bylo nejméně 100mm od rohů těchto otvorů. U otvorů požaduji osadit 
desky s přesahem tak, aby čelně překryly následně lepené přířezky desek 
na ostění otvorů. 
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c) Kotvení hmoždinkami 
Vrt pro osazení hmoždinek musí být prováděn kolmo k podkladu. Nejmenší 
vzdálenost osazení hmoždinek od okraje je 100mm. Talíř osazené 
hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy. 
Všechny druhy zateplení budou ke konstrukci přilepeny bodově lepícím 
tmelem a kotveny plastovými hmoždinkami s ocelovým trnem dle statického 
výpočtu, provedených dle specifických pokynů výrobce či dodavatele KZS. 
Minimální počet a délka hmoždinek je ověřen statickým výpočtem dle ČSN 
EN 1991-1-4 zatížení větrem. Alternativně je možno použít jiný systém se 
stejnou únosností. Při provádění je nutno dodržet technologická pravidla 
výrobce. 
Pro ověření únosnosti kotev požadujeme provést výtažné zkoušky 
přímo na stavbě. 
 

d) Provádění základní vrstvy 
Základní vrstva musí vždy obsahovat výztuž, kterou je skleněná síťovina. 
Zesilující výztuž se provádí vtlačením skleněné síťoviny do nanesené vrstvy 
stěrkové hmoty. Stěrková hmota, která prostoupí oky síťoviny, se zahladí. U 
rohů výplní otvorů je nutné provést zesilující vyztužení pruhem skleněné 
síťoviny, umístěné diagonálně. Nároží budou zpevněna armovacím tmelem 
a tkaninou s použitím rohových profilů a ochranných lišt nebo tkaninou. 
Veškeré hrany budou zpevněný armovacím tmelem a tkaninou s použitím 
rohových profilů a ochranných lišt. U nadpraží oken a dveří bude použit profil 
s okapničkou. 

 
e) Provádění konečné povrchové úpravy 

Silikonová omítka, jemnozrnný marmolit v případě soklu, se nanáší na 
suchou a neznečištěnou základní vrstvu. Pohledově ucelené plochy je nutné 
provádět v jednom pracovním záběru. 

 
Všechny druhy zateplení budou ke konstrukci přilepeny lepícím tmelem a 

kotveny plastovými hmoždinkami s ocelovým trnem dle statického výpočtu, 
specifických pokynů výrobce či dodavatele kontaktního zateplovacího 
systému. 
 

b.3.4 Podlahové konstrukce a povrchová úprava stěn a stropů 
Nově vytvořené vnitřní plochy obvodových konstrukcí budou opatřeny 

jednovrstvou interiérovou omítkou, např. vápenocementovou s jemným povrchem 
vhodnou pro ruční zpracování s maximální zrnitosti 0,6mm, opatřenou výztužnou 
síťovinou. Na styku nové a stávající konstrukce bude tato síťovina zatažena do 
stávající konstrukce, pro zabránění praskání omítky, v šířce 100mm. 

Všechny místnosti v objektu budou vymalovány. Malba dvojnásobná 
otěruvzdorná s jemnou strukturou, barva v 50% bílá, 50% různé barevné odstíny, dle 
přání investora. Stávající malby budou před započetím nové výmalby oškrábaný, 
následně povrch penetrován. 

Vnější fasádní plochy vzniklé dodatečným zateplením stávajících ploch, nebo 
nahrazených mezi-okenních vložek, budou opatřeny povrchovou úpravou silikonovou 
probarvenou omítkou. Soklová část objektu bude opatřena minerální mozaikovou 
omítkou z jemnozrnného marmolitu. Fasádní plochy, a podhledy, nezateplované, 
budou opatřeny stěrkou s výztužnou síťovinou a konečnou povrchovou úpravou 
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z probarvené silikonové omítky. Barevné vzorky barevného řešení fasády, budou 
před prováděním fasády písemně odsouhlaseny. 

Západní fasáda správní budovy bude opatřena obkladem z vnějších 
keramických glazovaných obkladů, formátu 300x300mm, barva šedá, spárovací 
hmota šedá nemrznoucí. Obklad bude lepen mrazuvzdorným lepidlem na kontaktní 
zateplovací systém, který bude kotven hmoždinkami s ocelovým trnem. Základní 
vrstva bude vyztužena armovací tkaninou o minimální plošné hmotnosti 300g/m2, 
případně je možno této hmotnosti dosáhnout zdvojením této vrstvy. 

Nášlapné plochy, odhalené změnou umístění výplní dveřních otvorů, budou 
lokálně zapraveny. Vlastní nášlapná vrstva bude v totožném provedení okolní 
nášlapné plochy. 
 

b.3.5 Výplně otvorů 
Vnější výplně stavebních otvorů jsou řešeny jako plastové okna, nebo hliníkové 

dveře. Plastová okenní rámy jsou vyrobeny z pětikomorového systému, zaskleny 
čirým tepelně izolačním dvojsklem s výsledným celkovým součinitelem prostupu 
tepla Uw≤1,2 W.m-2.K-1. Výjimku tvoří nadsvětlíky chodbových oken, které jsou 
zasklený neprůhlednými průsvitnými tepelně izolačními dvojskly. Okna budou 
opatřeny kováním s mikroventilací, okna v hernách, tělocvičně a kancelářích budou 
dále vybaveny vnitřními horizontálními žaluziemi. Okna v kuchyni budou vybaveny 
sítí proti hmyzu. Součástí dodávky oken jsou vnitřní plastové parapety, kde vrchní 
vrstva je z melaninové-pryskyřicové fólie, boční dutiny jsou zakryté uzavíracím 
profilem, a vnější parapety z poplastovaného plechu s plastovými koncovkami. 
Kování u otvíravých oken bude doplněno o aretaci. Okna jejiž výškové umístění 
nedovoluje pohodlné ovládání z úrovně podlahy, budou vybaveny ovládáním 
prodlouženou pákou. 

Vnější vstupní hliníkové dveře s nadsvětlíkem, jedno-křídlové, či dvou-křídové, 
jsou z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Zasklený tepelně 
izolačním dvojsklem (trojsklem) s výsledným celkovým součinitelem prostupu tepla 
Ud≤1,2 W.m-2.K-1. Dveře jsou opatřeny třídílnými panty s bezpečnostní úpravou proti 
vysazení, dále vybavený samozavíračem s aretaci, opatřeny bezpečnostní 
zámkovou vložkou s elektromechanickým zámkem, umožňující napojení na systém 
elektronického vrátného, a bezpečnostním kováním klika-klika, případně klika-madlo 
v závislosti na jejich umístění. Prosklená část dveří bude opatřena reflexní páskou 
šířky nejméně 50mm, nebo pásem značek velikosti 50x50mm, vzdálených od sebe 
maximálně 150mm, jasně viditelných proti pozadí, ve výšce 1100 - 1600mm. 
Veškeré zasklení dveří je v nerozbitném provedení 

Označené dveře jsou opatřeny kováním umožňující jejich otevření ve směru 
úniku bez použití klíče, i v případě že jsou uzamčeny. 

Veškeré výplně otvorů a požadavky na ně kladeny jsou vypsány ve výpisu 
prvků a jejich umístění je znázorněno ve výkresové dokumentaci. 
 

b.3.6 Stavební výrobky 
Nové výplně stavebních otvorů budou opatřeny novými vnějšími parapety 

z poplastovaného plechu a vnitřními plastovými parapety. 
Klempířské prvky, oplechování atiky, jsou navrženy z ocelového pozinkovaného 

plechu, opatřeny nátěrem v hnědé barvě. 
Stávající svodné vedení bleskosvodu bude před zahájením prací odpojeno od 

jímacího vedení a demontováno. V místech uchycení jímací soustavy ke 
klempířským prvkům bude i toto vedení odpojeno a demontováno. Po provedení 
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kontaktního zateplovacího systému a klempířských prvků na atice, bude provedeno 
nové svodné a jímací vedení bleskosvodné soustavy, dle samostatné části 
projektové dokumentace. 

Jednotlivé vstupy do oddělení a do technické části budovy, budou opatřeny 
novými zvonkovými tably, napojenými na stávající rozvody. Tabla budou 
s podsvětlením jmenovek, s čelní deskou odnímatelnou specifickými šrouby. 
Zvonkové tabla budou dodány s veškerými nutnými kotvícími prvky a součástmi pro 
jeho bezchybný provoz. Vstup do prostor vedení školy je dále vybaven dopisní 
schránkou. Listovní schránka bude dodána s veškerými nutnými kotvícími prvky a 
součástmi pro jeho bezchybný provoz. Technický vstup do školy a vstup u skladu, 
jsou opatřeny vnějšími svítilnami, ty budou demontována a po provedení revitalizace 
nahrazena modernějším provedením, napojeno na stávající rozvody. Svítilny budou 
v provedení s ochranným prvkem proti rozbití. 

Větrací otvory střešního pláště vyvedeny na fasádu jsou zakryty plastovými 
krytkami Ø150mm, opatřeny síťkou proti hmyzu a prodlužovací části Ø dle prostupu, 
délky 200mm. Vodorovná prostupka bude vložena do zdi v hloubce 80mm, utěsněná 
tmelem či pěnou. 

Vyústění vzduchotechniky na fasádu bude opatřeno novými žaluziemi (výjimku 
tvoří vyústění z kuchyně zde pouze repase). Žaluzie budou kovové, dle výpisu prvků. 
Vyústění z kuchyně bude opatřeno novou sítí proti hmyzu. Ta bude osazena 
v kovovém rámu, z uzavřených profilu, který bude kotven do čela žaluzie 
vzduchotechniky. 

Domovní elektro-skříň bude vybavena novými kovovými dvířky, osazenými 
včetně rámu. 
 

b.3.7 Dokončovací práce 
Po dokončení stavby bude provedena rekultivace poškozených okolních ploch, 

v případě poškození komunikace bude provedena její oprava. Veškeré vnitřní 
prostory mateřské školy budou vyklizeny od nečistot. Bezprostřední okolí objektu 
bude po provedení zateplení soklové části v místech styku objektu z nepochozí 
plochou, zpětně zasypáno vykopanou zeminou a násypem. 
 
VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ BÝT VE SHODĚ S PLATNÝMI 
VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY, O ČEMŽ MUSÍ MÍT DODAVATEL PATŘIČNÝ 
DOKLAD (ATEST). PŘI STAVEBNÍCH PRACECH BUDE ZHOTOVITEL 
DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ. 
 
 
 

c. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných 
při návrhu nosné konstrukce 

 
Netýká se této stavby. Navrhované nové konstrukce nejsou nosné. 

 
 
 

d. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů 

 
Zateplení objektu je navrženo z  běžných stavebních materiálů, které nevyžaduji 

zvláštní postupy při provádění. Veškeré pracovní postupy budou probíhat v souladu 
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s normou ČSN 73 2900 „Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 
systémů (ETICS)“. 
 
 
 

e. Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 
stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

 
Při stavbě je nutno dodržovat běžné technologické postupy charakteristické pro 

typy jednotlivých konstrukcí. Při mokrých stavebních procesech je nutno dodržovat 
technologické přestávky dle požadavků certifikovaných stavebních systémů i 
případných jednotlivých komponentů (přísady, příměsi). Jednotlivé postupy prací určí 
zhotovitel stavby, v případě nejasnosti je povinen zhotovitel kontaktovat projektanta. 
Provádění mokrých procesů je možno pouze při dlouhodobých teplotách vyšších než 
+5ºC. 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat normy týkající se tolerancí a odchylek 
stavebních konstrukcí a povrchových úprav. Stejně jako normy pro jednotlivé typy 
konstrukce. Použité materiály musí dosahovat minimálně kvalit uvedených v 
projektové dokumentaci, nebo vyšších. 
 
 
 

f. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 
zpevňovacích konstrukcí či postupů 

 
Před započetím veškerých bouracích prací je nutné veškeré statický rozhodující 

konstrukce řádně zajistit. 
 
 
 

g. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 

Před provedením výztužné vrstvy KZS, bude provedena kontrola vlastního 
provedení vylepení jednotlivých desek tepelného izolantu a jeho kotvení. 
 
 
 

h. Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, 
odborné literatury, software 

 
Při zpracování projektové dokumentace byly použity podklady dodané 

objednatelem, dále záznamy z měření na místě stavby, části původní dokumentace a 
požadavky investora. Projektová dokumentace je zpracována programy: AutoCAD, 
Microsoft Office, PDF Creator. Projektová dokumentace vychází z platných, 
doporučených a závazných norem ČSN. Projektová dokumentace vychází 
z požadavků stavebního zákona 183/2006 Sb., vyhlášky 499/2006 Sb., vyhlášky 
503/2006 Sb., vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu a 
nařízení vlády 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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i. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace 
skutečného provedení stavby, případně dokumentace 
zajišťované jejím zhotovitelem 

 
V případě provedení jakýchkoliv odchylek od návrhu uvedených v projektové 

dokumentaci, je zhotovitel ve spolupráci s investorem povinen zpracovat 
dokumentaci skutečného provedení stavby. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Ostravě dne 5. 3. 2013 
Ing. Pavel Petruška, autorizovaný inženýr 
Ing. Lukáš Slepčan, zodpovědný projektant 
Ing. Lukáš Slepčan, vypracoval 


