
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAVBA: REKONSTRUKCE KANALIZACE V UL. JUNÁCKÁ 

INVESTOR:  STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava 

OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, Prokešovo nám. č.8, 729 30 Ostrava 

ZPRACOVAL: Ing. PAVEL TYMA – PROJEKCE, Slavíkova 4404, 708 00 Ostrava - Poruba 

STUPEŇ: PDPVSP+DPPS 

DATUM: 03/2015 

Č. ZAKÁZKY: 04/14 

ARCHIVNÍ Č.: 04/14-D.0.2922 



04/14-D.0.2922 -  2  - 03/2015 

 

Obsah: 

1. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení .................... 3 

2. Požadavky na vybavení – použitý materiál ....................................................... 9 

3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu ............................................... 9 

4. Požadavky na postup a stavebním a montážních prací ..................................... 9 

5. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce ............................................ 9 

6. Návrh kontrolních prohlídek .......................................................................... 14 

7.  Vytýčení stavby ............................................................................................. 14 

8.  Statické posouzení kanalizačního potrubí ...................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04/14-D.0.2922 -  3  - 03/2015 

 

1. Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

Návrh  řešení 

Vzhledem k svému rozsahu, požadavku investora, technickým podmínkám a finanč-

nímu plánování není rekonstrukce (stavba) rozdělena na stavební objekty a je řešena jako 

jeden celek. 

Rekonstruovaná kanalizace začíná (z pohledu popisu kanalizace) napojením do šachty 

„Š1 - Propoje P12“, který bude vybudován v rámci stavby „STARÁ BĚLÁ, PROPOJENÍ 

STÁV.KANALIZACE NA SBĚRAČ D, SO 01 - PROPOJENÍ STÁV.KANALIZACE NA SBĚRAČ D“ 

(v současné době je uzavřená smlouva o provedení stavby). Napojení bude provedeno 

v šachtě Š1, kde bude nachystána šachtová vložka DN600 kamenina v rámci stavby „Propoje 

P12“. Od místa napojení je potrubí stoky vedeno ve stávající trase až po stávající kanalizační 

šachtu, odkud pokračuje dále v komunikaci na ulici Mitrovické. Odklon od stávající trasy je 

v úseku mezi šachtou Š1 a Š2. Do šachty Š1 je napojena stoka S1, která je navržena pro napo-

jení domů na protilehlé straně (parc. číslo 970 a 972). 

Odklonění trasy rekonstruované stoky od stávajícího situování je z důvodu nemožnos-

ti vedení potrubí v původní trase a to zejména z důvodu kolize s ostatními inženýrskými sí-

těmi (vodovod, plyn, kabely O2), které byly v minulosti „živelně“ kladeny na kanalizaci nebo 

v její těsné blízkosti. Při návrhu trasy kanalizace byl také respektován projekčně připravovaný 

kruhový objezd v křižovatce Mitrovická x Junácká. Rekonstruovaná kanalizace je vedena 

v ose východního jízdního pruhu až ke křižovatce s ulicí Blanická. Zde stoka podchycuje dvě 

kanalizační větve DN 300 „přicházející“ z uvedené ulice (stoka S3, S4). Tyto stoky budou pro-

pojeny tak, že z nové šachty bude vysazeno potrubí (potřebné délky cca 1,0 m) z kameniny 

příslušného DN a toto bude se stávajícím betonovým potrubím spojeno přímou pružnou 

spojkou (spojka je tvořena termoplastickým elastomerem a nerez. ocelí). V kanalizační 

šachtě Š8 je navržena odbočka – stoka S2, která má podchytit v budoucnu připravovanou 

kanalizaci z ulice Ječmínkové. Rekonstruovaná stoka se v šachtě Š11 „vrací“ do své původní 

trasy, od tohoto místa bude stávající nahrazeno novým potrubím z kameniny o vypočítané 

dimenzi (stáv. potrubí je kapacitně nevyhovující a také jeho hloubkové uložení neumožňuje 

napojení protilehlých nemovitostí do rekonstruované kanalizace). V úseku od šachty Š12 

k šachtě Š13 se potrubí „dostává „ do zeleného“ pásu u komunikace, kde je dále vedeno až 

do šachty Š19. Za šachtou Š14 se nacházejí na stávající kanalizaci 3 stromy (břízy), které bude 

nutno pokácet. Tyto stromy byly neuváženě osazeny v těsné blízkosti stávající kanalizace. 

Kanalizace je vedena v souběhu s potrubím RWE a kabely O2. Do šachty Š19 bude provedeno 
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propojení výtlačného potrubí z bezodtokové jímky objektu firmy Sallerova výstavba, spol. 

s r. o. Toto potrubí je dnes zakončeno v betonové šachtě (před šachtou Š19) a je ukončeno 

bajonetovou spojkou pro napojení sání do fekálního vozu. Napojení společnosti Sallerova 

výstavba spol. s r.o. bude provedeno tak, že stávající betonová šachta, ve které je umístěno 

výtlačné potrubí s bajonetovým připojením, bude vybourána a místo ní bude osazena nová 

plastová šachta DN 600, která bude působit jako tvz. uklidňovací šachta. Výtlačné potrubí 

bude přivedeno do této šachty nade dno do „vlnovce“; koleno bude otočeno do dna (z dů-

vodu utlumení energie „stříkané“ odpadní vody). Pro prostup do vlnovce bude použita speci-

ální spojka „in situ“, která bude součástí výtlačného potrubí nebo bude použita jako prostup 

výtlačného potrubí a prostor mezi potrubím a spojkou bude dotěsněn pomocí prostupového 

těsnění a rozpěrných kroužků. Toto řešení může být upraveno na základě konkrétních sku-

tečností po vybourání betonové šachty – na základě odsouhlasení investora, provozovatele 

a projektanta této stavby. Z této šachty již budou odpadní vody odtékat gravitačně do pro-

jektované stoky S šachty Š19. 

Z důvodu odkanalizování poslední nemovitosti (v řešeném území) a také pro případný 

odvod odpadních vod z areálu bývalých vinařských závodů, je rekonstruovaná stoka S „pro-

tažena“ až do míst uvedené nemovitosti. Tento úsek kanalizace je veden opět v komunikaci – 

v ose západního jízdního pruhu – nemožnost vedení mimo komunikaci z důvodu umístění 

ostatních stávajících inženýrských sítí (vodovod, potrubí RWE + kabely O2).  

Na stávající stoce, která je součástí rekonstrukce jsou některé kanalizační šachty pro-

vedeny zároveň jako dešťové (uliční) vpusti. Tyto je nutno zachovat (funkce uličních vpustí) 

z důvodu bezproblémového odvodu dešťových vod z komunikace. Uvedené vpusti budou 

provedeny jako nové s novými přípojkami do rekonstruované kanalizace. Situování těchto 

nových vpustí je totožné se stávajícími nebo v jejich těsné blízkosti (záleží na konkrétním 

technickém řešení v místě zaústění další kanalizační přípojky do stávající kanalizační šachty – 

vpusti). Uliční vpusti jsou navrženy jako prefabrikáty s kalovým prostorem, záchytným košem 

a jsou opatřeny zápachovými uzávěry (sifony). 

Součástí stavby je také přepojení jednotlivých stávajících kanalizačních přípojek z při-

lehlých nemovitostí popřípadě napojení nových plánovaných přípojek v úseku na veřejném 

prostranství. Budou přepojeny všechny funkční přípojky oblasti. Pro identifikaci přípojek byl 

proveden kamerový průzkum rekonstruované kanalizace a projektant provedl průzkum na-

pojení jednotlivých nemovitostí. V případě, že je přípojka z nemovitosti napojena přímo na 

stoku, pak bude na potrubí přípojky osazena kanalizační plastová šachtička o DN 425. Tato 
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bude použita při hloubce do 2,5 m. Při větší hloubce bude realizována vstupní šachta plasto-

vá DN 600. Pro potrubí přípojek bude použito kameninové potrubí. V případě, že přípojka 

bude muset být provedena navrtávkou (ne přes tvarovku – blízká vzdálenost další přípojky), 

bude použita průchodka s integrovaným kulovým kloubem a potrubí PP SN 12.  

U všech přípojek nebylo možné zjistit hloubku uložení stávající přípojky na hranici 

nemovitosti nebo i přímo na stávající kanalizaci (z důvodu nejasného průběhu vlastní stoky). 

Návrh na řešení těchto přípojek - potrubí přípojek bude vedeno ve spádu cca 5% přes komu-

nikaci a následné dopojení na stávající potrubí bude vyřešeno pomocí dvou kolen (úhel dle 

potřeby) a opravné pryžové manžety.  Obecně platí, že pro vyrovnání směru (výškového) 

přípojky budou použity kolena příslušných úhlů. Konkrétní spojení jednotlivých potrubí pří-

pojek bude provedeno pomocí pryžové opravné manžety pro příslušné DN potrubí. Přepoje-

ní přípojek do šachet bude provedeno do předem nachystaných šachtových vložek v tělese 

šachty, nasazením příslušné délky potrubí a spojení tohoto potrubí se stávajícím pomocí pry-

žové opravné manžety příslušného průměru. Jednotlivé dimenze vlastních přípojek a stok 

musí být zkontrolovány a dopřesněny před objednáním šachtových den, tzn. v době výkopo-

vých prací na opravě kanalizace. V případě nesrovnalostí oproti této projektové dokumentaci 

bude toto dořešeno na konkrétním místě za účasti správce kanalizace a projektanta. Potrubí 

přípojek bude přes komunikaci a v místech vedení dalších inženýrských sítí přizpůsobováno 

těmto inženýrským sítím a příslušnému spádu potrubí pro gravitační odvedení vod. 

Na rekonstrukci stoky bude použito kameninových hrdlových trub uložených dle nive-

lety do betonového sedla vytvořeného v betonové směsi (suché), která bude rozprostřena na 

vyrovnané dno rýhy se štěrkovým ložem min. 50 mm. Dále bude potrubí obetonováno do 

úhlu 120° (sedlo). 

Potrubí bude zasypáno 300 mm nad vrchol roury štěrkopískem frakce < 22 mm. Zpět-

ný zásyp rýh bude proveden nestlačitelným materiálem, např štěrkopískem frakce 32-63 mm 

hutněným po vrstvách 200 -300 mm nebo drceným kamenivem frakce < 40 mm. Pro zásypy 

rýh musí být použity přírodní těžené štěrkové materiály. V zeleni a nezpevněných plochách 

bude zpětný zásyp rýh proveden prohozenou zeminou. Narušený povrch komunikací bude 

vyspraven v soulady s požadavky TP 146 a v souladu s požadavky správců komunikací (SSMSK 

a ÚMOb Stará Bělá). Oprava povrchu vozovky silnice II/478 bude provedena v celé délce do-

tčeného úseku (od propoje P12 po komunikaci na ul. Junácké). 

Všechny stávající uliční vpusti na ulici Junácké a ul. Mitrovické (v řešeném území re-

konstrukce kanalizace) budou opět napojeny na rekonstruovanou kanalizaci. 
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Kanalizační šachtice budou navrženy typové prefabrikované, vodotěsné a budou kryty 

silničními nebo polními poklopy typu BEGU s odvětráním. 

Délka a materiál stok: 

STOKA S – 623,70 m  

KAMENINA DN 600 – 61,00 m, KAMENINA DN 500 – 455,40 m,  

KAMENINA DN 400 – 107,30 m 

STOKA S1 – KAMENINA DN 300 - 9,70 m 

STOKA S2 – KAMENINA DN 400 – 6,80 m 

STOKA S3 – KAMENINA DN 300 – 10,00 m 

STOKA S4 – KAMENINA DN 300 – 7,30 m 

STOKA S5 – KAMENINA DN 300 – 37,50 m 

Výškové vedení stoky 

Nivelety potrubí jsou navrženy tak, aby bylo dodrženo min. krytí potrubí 1,50 m pod 

úrovní povrchu komunikace a 1,20 m v zeleni s ohledem na umístění stávajících a budoucích 

podzemních inženýrských sítí. Nivelety potrubí jsou navrženy dle příslušných norem, potřeb-

né hloubky krytí a také na základě bezproblémového křížení s jinými inženýrskými sítěmi a 

také pro bezproblémové přepojení jednotlivých zaústěných bočních stok a jednotlivých kana-

lizačních přípojek z nemovitostí. 

V rámci rekonstrukce kanalizace se předpokládá křížení s těmito podzemními popř. 

nadzemními inženýrskými sítěmi: 

vodovodní řady  - Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.  

jednotná kanalizace – Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 

vedení ČEZ, a.s. (podzemní, nadzemní NN, nadzemní VN) 

STL  plynovod  - RWE a.s.  

podzemní sdělovací vedení  - O2 Telefonica, a.s.  

nadzemní vedení VO – Ostravské komunikace, a.s.  

podzemní kabely VO – Ostravské komunikace, a.s.  

podzemní kabely spol. OVANET a.s. 

Vedení IS bylo zakresleno dle mapových podkladů jednotlivých správců a dle geode-

ticky zaměřených povrchových znaků. V rámci projektové přípravy nebylo provedeno vytý-

čení podzemních sítí v terénu. Uvedené hloubky křížených IS jsou orientační, před zahájením 

zemních prací budou v místě vytýčených křížených inženýrských sítí provedeny ruční kopané 

sondy pro určení hloubky uložení. Navržená niveleta potrubí respektuje hloubky stávajících 
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inženýrských sítí, kdy musí být dodrženy minimální svislé odstupové vzdálenosti v souladu 

s ČSN 73 6005 a respektovány podmínky jednotlivých správců. 

V místech křížení kanalizace s vedením plynovodu bude odkryté potrubí plynovodu 

zabezpečeno v souladu ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

 

Kanalizační šachty betonové 

Kanalizační šachtice jsou navrženy typové, vodotěsné. Šachty budou opatřeny poklo-

py typu BEGU nebo jinými provozovatelem odsouhlasenými typy. V komunikaci D400 poklo-

py těžké, rám BEGU-R-1 EN124, víko DIN 19584-2 nebo – 3 EN124, v nezpevněných plochách 

D125 poklopy lehké, rám DIN 4271 B125 EN 124, víko DIN 4271 B125 vždy s odvětráním. 

Rám šachtového poklopu a vyrovnávací prstence budou osazeny na maltu na cemen-

tové bázi (např. technologie Hermes).  

V zelených plochách intravilánu je nutno zvýšení poklopu šachet o 10 cm oproti okol-

nímu terénu. Současně bude vstupní část šachty stabilizovaná obetonováním. 

Šachtová dna jsou navržena prefabrikovaná s kameninovou kynetou a nástupnicí. Ta-

to musí být provedena v protiskluzové úpravě tř. R11 dle DIN 51130! Vně i uvnitř budou 

šachty natřeny 2x jednosložkovým finalizačním nátěrem na bázi syntetických pryskyřic s ob-

sahem hydrofobizujících složek pro finalizaci a barevné sjednocení povrchů cementových 

malt a betonů při provádění oprav železobetonových konstrukcí. Poklopy šachet budou osa-

zeny do úrovně upravených povrchů komunikací, v zelených plochách budou vyvýšeny oproti 

okolnímu terénu o 10 cm. Výpis šachtových prefabrikátů je součástí této dokumentace. 

Zemní práce a dodavatelský systém  

Pokládka kanalizace bude prováděna do otevřených kolmých rýh zabezpečených paží-

cími boxy vzdorující zemním tlakům 20kN/m (vozidla se musí pohybovat 1m od stavební rý-

hy). Zemina výkopu bude odvážena na skládku. Vybouraná suť bude odvážena na řízenou 

skládku. Po provedení zásypu a terénních úprav budou veškeré plochy uvedeny do původní-

ho stavu. 

Výkop rýh bude prováděn strojně, v místech ochranných pásem IS musí být výkopové 

práce prováděny ručně. Odkryté IS budou zajištěny proti prověšení a poškození, budou dodr-

ženy podmínky stanovené jednotlivými správci. Přebytečná zemina a demoliční materiál 

a suť bude odvezena na skládku dle určení zhotovitele, např. na skládku společnosti Rekulti-

vace "Odval Zárubek" ve vzdálenosti do 12 km. Rozebraný živičný povrch z komunikací bude 

likvidován recyklací v zařízení k tomu určeném, např. v obalovně ILBAU MORAVA a.s. 
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Kameninové potrubí bude uloženo dle nivelety do betonového sedla vytvořeného 

v betonové směsi (suché), která bude rozprostřena na vyrovnané dno rýhy se štěrkovým lo-

žem min. 50 mm. Dále bude potrubí obetonováno do úhlu 120° (sedlo). 

Následně bude zasypáno 300 mm nad vrchol roury šterkopískem max. zrno do 22 mm 

a další zásyp bude proveden nestlačitelným materiálem (v komunikaci a zpevněných plo-

chách). 

Zpětný zásyp rýh bude proveden nestlačitelným matriálem např. štěrkopískem frakce 

32 – 63 mm hutněným po vrstvách 200 -300 mm nebo drceným kamenivem frakce do 

40 mm. 

Narušený povrch komunikací bude vyspraven v soulady s požadavky TP146 a poža-

davky správce komunikace v následujících vrstvách:  

-ŠD - štěrkodrť      300 mm 

-OK – obalované kamenivo II    100 mm  

-OKS - obalované kamenivo střednězrnné I  80 mm 

-ABVH - asfaltový beton velmi hrubý I  80 mm  

-ABS - asfaltový beton střednězrnný I  50 mm 

Budou provedeny zkoušky hutnění na pláni dle TP 146 (12x zkouška zásypu (Id ≥ 0,80) 

+ 11x zkouška silniční pláně a podkladních vrstev – dodržet hodnoty uvedené ve výkrese 

D.8., který je součástí této projektové dokumentace). Rovinatost povrchu – doložené zkouš-

ky budou odpovídat předpisu TP 146 včetně kvalitativních parametrů hotové vrstvy. 

Na realizované kanalizaci budou provedeny zkoušky těsnosti potrubí, zkoušky těsnos-

ti kanalizačních šachet a kamerové prohlídky.  

Stavba bude zajištěna dodavatelem na základě výběrového řízení a v budoucí 

smlouvě o dílo budou upřesněny termíny zahájení o ukončení stavby apod. Zařízení staveniš-

tě si zajistí zhotovitel stavby v rámci dotčených ploch nebo individuálně po dohodě se zá-

stupci dotčené obce. Náklady na zařízení staveniště, udržování a odklízení, jsou součásti do-

dávky. Taktéž jsou součástí dodávky náklady na odvoz a uložení přebytečného materiálu 

na deponii. 

Veškerá zařízení, která budou vybudována pro účely zařízení staveniště, jsou jen pro-

vizoria k dočasnému užívání během stavby. V závěru prací a po jejich ukončení budou od-

straněna. 

Všechny plochy, objekty a zařízení vybudované pro účely ZS musí být uvedeny 

do původního nebo do smluveného stavu, nejpozději do jednoho měsíce po ukončení stavby, 
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pokud nebude s investorem dohodnuto jinak. 

Součástí stavby je také rušení stávající kanalizace. V případě, že tato vede přímo 

v trase nové kanalizace bude postupně bourána a nahrazována novým kanalizačním po-

trubím. Stávající kanalizace, která je situována mimo trasy nově projektované kanalizace, 

bude po přepojení všech funkčních přípojek a zprovoznění nové kanalizace zafoukána ce-

mentopopílkovou směsí. Kanalizační šachty v těchto úsecích budou vybourány 1,0 m pod 

terén.  

2. Požadavky na vybavení – použitý materiál 

Pro rekonstrukci kanalizace bude použito kameninové potrubí s normální únosností -

třída pevnosti 95 s mezní únosností ve vrcholovém zatížení 57kN/m pro DN 600 a třída pev-

nosti 120 s mezní únosností ve vrcholovém zatížení 60kN/m pro DN 500  a třída pevnosti 160 

s mezní únosností ve vrcholovém zatížení 64kN/m  pro DN 400m a třída pevnosti 160 s mezní 

únosností ve vrcholovém zatížení 48kN/m  pro DN 300m.  

Trouby jsou spojeny pomocí integrovaných spojů, které zaručují těsnost kanalizace 

proti tlaku vody 50 kPa. Materiál těsnění odpovídá normám EN 295 a ISO 4633. 

3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Vzhledem ke svému charakteru si stavba nevyžádá vybudování nové trvalé komuni-

kace s napojením na dopravní infrastrukturu. Přístup k rekonstruované kanalizaci bude po 

současných komunikacích zejména po ulici Mitrovická, Blanická a Plzeňská a následně také 

po ulici Junácká.  

Rekonstruovaná kanalizace je zaústěna do sběrače „D“ (v ulici Mitrovická), který ná-

sledně odpadní vody odvádí směrem k ÚČOV Ostrava. Kanalizace je majetkem města Ostravy 

a je ve správě OVAK, a.s. 

4. Požadavky na postup a stavebním a montážních prací 

Při realizaci stavby musí být dodržovány postupy výstavby stanovené touto projekto-

vou dokumentací a také musí být dodrženy pracovní a technologické postupy stanovené vý-

robcem jednotlivých zabudovávaných stavebních součástí. 

5. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a aby nebyly zhoršovány životní pod-

mínky obyvatel této části obce, je nutno obnovit povrchy ploch narušené výstavbou do pů-

vodní podoby. 
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 K dočasnému zhoršení dojde při realizaci stavby používáním zemních strojů a dopra-

vy. Je nutno omezit tyto vlivy na minimální možnou míru (snížit prašnost čištěním vozovek 

a dopravních prostředků, hluk a pohyb stavebních strojů na staveništi omezit dobrou organi-

zací práce apod.).   

Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnostní a ochrany zdraví 

Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisu o bezpečnosti při 

práci. V zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimál-

ních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na  

zákon č.309 ze dne 23.května 2006, kterým se upravují  další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády 362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky. 

Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou: 

- 361/2007 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci - 

vláda zde nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poža-

davky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bez-

pečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

- Zákon č. 174/68 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.  

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. 

Dodavatel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky 

k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo 

pracovní postup, který bude po dobu prací k dispozici na stavbě. V pracovním postupu bu-

dou stanoveny požadavky na provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti prá-

ce. Dodavatel stavebních prací zpracuje technologický postup montáže, který bude obsaho-

vat časový sled montážních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, 

zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení 

dotčených pracovišť. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 

účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště 
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(pracoviště), pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se postupuje při 

souběhu stavebních prací s pracemi za provozu investora. Dodavatel stavebních prací je po-

vinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v projektu 

stavby a v dodavatelské dokumentaci. 

Při stavebních pracích za provozu investora je provozovatel povinen seznámit pra-

covníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy 

a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovní-

ky provozovatele s riziky stavební činnosti. 

Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.523/2002, zákon č.258/2000 o ochraně zdraví a o 

změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 Sb., hygienické předpisy o 

hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů 

v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková 

zařízení /převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu nebudou překračovat po-

volenou hladinu hluku. 

Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vede-

ním stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prosto-

ru stavby. Označení na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 3864 

(01 8010) – Bezpečnostní barvy a značky ve smyslu nařízení vlády č.11/2002 Sb. ve znění 

předpisu č.405/2004 Sb. 

- Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky zabez-

pečení pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušným bezpečnostním 

předpisem. 

 - Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vyba-

vit potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s 

bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení. 

- Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo 

ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického 

zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí od-

stranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. 

Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených povětr-

nostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení.  
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Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku 

a musí být o tom vyhotoven zápis. 

Nepředpokládá se provádění prácí za ztížených podmínek, v nebezpečném prostředí, 

nebezpečném prostoru a extrémních klimatických podmínkách. 

Vyskytnou -li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve spo-

lupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s nimi 

pracovníky, kterých se to týká.  

- Dodavatel stavebních zpracuje technologický postup montáže, který musí obsahovat 

časový sled pracovních záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zá-

sadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení 

dotčených pracovišť.  

- Před zahájením prací zhotovitel požádá provozovatele všech souběžných vedení 

o jejich přesné vytýčení a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích souvi-

sejících se stavbou. Bez vytýčení a znalosti přesné polohy všech překážek nesmí zhotovitel 

zahájit stavební práce. 

- Všechny výkopy budou zajišťovány dle projektu v souladu s ČSN 73 30 50 zemní prá-

ce. Výkopové práce budou prováděny převážně strojně s ručním zarovnáním na požadova-

nou úroveň. Všechny výkopy budou zajišťovány dle projektu v souladu s ČSN. Výkopy pro 

potrubí do hloubky 1,5 m v nezastavěném území budou prováděny v otevřeném výkopu 

s respektováním smykového klínu.  

- Při realizaci stavby bude dbáno zvýšení bezpečnosti, aby nedošlo k sesunutí zeminy 

a zasypání osob ve výkopu, zvýšená opatrnost při sestupování po žebříku do výkopu, zachy-

cení zemním strojem, pád předmětu do výkopu při práci ve výkopu, manipulace břemen ve 

výkopu (pád břemen), úraz el. proudem při zemních pracích v blízkosti el.vedení, pohyb 

v prostoru komunikací se silničním provozem 

- Staveniště v prostoru výstavby v zastavěném území bude na jeho hranici souvisle 

oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Staveniště u liniových objektů nebo u stavenišť (praco-

višť), na kterých se provádějí krátkodobé práce postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím ve 

výši 1,1 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při stavebních pracích za sní-

žené viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit dostatečné osvětlení. Na viditelných místech se 

umístí tabule s čísly první pomoci, požární  ochrany, vedením stavby a výstražné tabule upo-

zorňující na  zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru stavby. 
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Seznam předpisů, nařízení a norem 

 (všechna ustanovení příslušných zákonů, předpisů, nařízení a norem je nutno při sta-

vební činnosti dodržovat) 

zákon č. 133/85 Sb. - o požární ochraně, v platném znění 

zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách, v platném znění 

zákon č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění  

zákon č. 185/2001 Sb., - o odpadech, v platném znění 

ČSN 33 0300 Druhy prostředí pro el. zařízení 

ČSN 33 2310  Předpisy pro el. zařízení v různých prostředích 

ČSN 34 1010  Všeob. předpisy pro ochranu před nebezpečným dotyk. napětím 

ČSN 34 3085  Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách 

ČSN 34 3100 Bezp. předpisy pro obsluhu a práce na el. zařízeních 

ČSN 34 3108  Bezp. předpisy o zacházení s el. zařízením, seznámení pracovníků 

ČSN 73 6005 Prostorová uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 0031 Stavební konstrukce a základy 

ČSN 73 1311 Zkoušení beton. směsi 

ČSN 73 2002 Provádění betonářských prací  

ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 3050 Zemné práce 

ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanal. nádrží 

ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanal. přípojky 

TNV 75 6911  Provozní řád kanalizace 

TNV 75 6925  Obsluha a údržba stok 

TNV 75 6910  Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 

ČSN 75 7241  Kontrola odpadních a zvláštních vod 

ČSN 83 0540  Chem. a fyzikální rozbor odpadních vod 

ČSN EN 752-1-6(75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek  

ČSN 75 6909  Zkoušení vodotěsnosti stok 

ČSN 75 6230 Kanalizační podchody pod dráhou a podzemní komunikací 

ČSN 75 6114  Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
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6. Návrh kontrolních prohlídek 

 Dle charakteru stavby jsou navrženy 2 kontrolní prohlídky:  

1. Kontrolní prohlídka po provedení propojení na sběrač „D“ 

2. Kontrolní prohlídka po provedeném propojení stoky S5 na hlavní rekonstruovanou 

stoku S 

7.  Vytýčení stavby 

souř. systém JTSK 

Bod (LOM) souřadnice X souřadnice Y 

STOKA S, S1, S2, S3, S4, S5     

NAPOJENÍ NA PROPOJ P12 1109573,551 474449,409 

Š1 1109571,913 474462,538 

Š2 1109568,768 474488,351 

Š3 1109563,946 474509,126 

Š4 1109545,949 474523,946 

Š5 1109524,738 474527,083 

Š6 1109481,235 474513,567 

Š7 1109437,997 474498,025 

Š8 1109393,322 474482,897 

Š9 1109376,779 474476,576 

Š10 1109362,853 474469,568 

Š11 1109349,912 474468,368 

Š12 1109330,848 474452,350 

Š13 1109294,388 474421,748 

Š14 1109274,021 474410,321 

Š15 1109246,880 474399,060 

Š16 1109207,599 474383,039 

Š17 1109178,202 474371,202 

Š18 1109153,438 474362,396 

Š19 1109116,820 474350,573 

Š20 1109113,469 474345,918 

Š21 1109083,017 474336,748 

Š22 1109053,075 474327,731 

Š30 1109581,563 474463,713 
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Š31 1109392,861 474476,100 

Š32 1109370,380 474484,230 

Š33 1109359,050 474475,790 

Š34 1109221,760 474348,317 

PLASTOVÉ ŠACHTY NA PŘÍPOJKÁCH   

Š40 1109567,089 474482,368 

Š41 1109519,516 474521,121 

Š42 1109518,352 474522,268 

Š43 1109511,741 474530,032 

Š44 1109471,431 474517,513 

Š45 1109463,479 474501,780 

Š46 1109432,564 474491,351 

Š47 1109426,934 474503,523 

Š48 1109427,020 474491,013 

Š49 1109383,940 474475,890 

Š50 1109363,980 474464,210 

Š51 1109346,222 474450,182 

Š52 1109324,974 474436,166 

Š53 1109306,628 474420,021 

Š54 1109266,969 474397,866 

Š55 1109114,155 474350,056 

Š56 1109396,167 474478,647 

ULIČNÍ VPUSTI     

UV1 1109553,971 474513,710 

UV2 1109537,930 474522,964 

UV3 1109536,189 474530,906 

UV4 1109517,078 474523,156 

UV5 1109498,377 474517,255 

UV6 1109490,809 474522,826 

UV7 1109463,213 474504,785 

UV8 1109452,996 474510,633 

UV9 1109433,311 474504,548 

UV10 1109395,357 474480,541 

UV11 1109354,136 474474,818 
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8.  Statické posouzení kanalizačního potrubí 

 


