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1. Identifikac¢ni udaje stavby, stavebnika a projektanta, charakteris-

tika a ucel stavby

1.1. Stavba
Ndzev stavby:
Misto stavby:
Okres:

Kraj:

Odvétvi:
Charakter stavby:

Ucel stavby:
Organ pfislusny pro vydani

stavebniho povoleni:

Projektant:

1.2. Stavebnik

Ndzev stavebnika:

Provozovatel stavby:

Rekonstrukce kanalizace v ul. Junacka

Ostrava — Stara Béla

Ostrava

Moravskoslezsky

Vodni hospodarstvi

Nevyrobni, liniova

Vystavba (rekonstrukce) kanalizace, odvod odpadnich
vod z feSeného uzemi

Magistrat mésta Ostravy, Odbor ochrany Zivotniho
prostredi

Ing. Pavel Tyma — Projekce, Slavikova 4404,
Ostrava-Poruba

IC: 72970898, DIC: CZ6704091636

autorizace: Vodohospodarské stavby

evidenéni ¢islo CKAIT: 1102170

Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava

IC: 00845451, DIC: CZ 00845451

Ostravské vodarny a kanalizace a.s.
Ndadrazni 28, 702 00 Moravska Ostrava
IC: 45193673, DIC: CZ 45193673

2. Charakteristika stavby, ucel stavby

Stavba je situovana v dané lokalité mésta Ostravy v méstském obvodé Stara Béla

v ulici Junacka. Rozsah stavby je dan investi¢nim zamérem zpracovanym v 07/2013 OVAK a.s.

Situovani kanalizace je navrzeno ¢astecné v komunikaci a ¢astecné v ,,zeleném® pruhu u ko-

munikace. Re$ené Uzemi je vymezeno kfizovatkou ulice Junacka a Mitrovickd v jizni &asti
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a ulici Junacka u objektu firmy Sallerova vystavba, spol. s r. 0. v severni ¢asti.

Stavbou dojde k vyreseni zptisobu odkanalizovani lokality v souladu platnou legislati-
vou a technickymi pozadavky. Bude vybudovana vodotésna kanalizace, ktera bude garanto-
vat, Ze nebude dochazet k Uniku splaskovych vod do podlozi.

Projektovana rekonstrukce kanalizace slouzi pro odvod splaskovych i destovych vod z dané
(feSené) oblasti. Jedna se o vody jak ze zastavby rodinnych dom, tak ze zastavby obcanské
vybavenosti a dale destové vody ze zpevnénych ploch a komunikaci v daném tzemi.
Navrhované kapacity stavby:

STOKAS-623,70m

KAMENINA DN 600 - 61,00 m, KAMENINA DN 500 — 455,40 m,

KAMENINA DN 400 - 107,30 m

STOKA S1 - KAMENINA DN 300-9,70 m

STOKA S2 — KAMENINA DN 400 - 6,80 m

STOKA S3 — KAMENINA DN 300 - 10,00 m

STOKA S4 — KAMENINA DN 300-7,30 m

STOKA S5 — KAMENINA DN 300—-37,50 m

3. Postup praci pfi ¢erpani podzemnich vod

V Uvodu je nutné fici, Ze provadéni stavebnich praci pod Urovni podzemni vody se pred-
poklada na zakladé hydrogeologického posouzeni zpracovaného Ing. Milanem Kucerou
z 04/2014 (soucast tohoto podkladu) v Grovni 2 - 2,5 m pod stdvajicim terénem a to jen v Useku
vedeni rekonstruované kanalizace v ulici Mitrovicka.

Pro zahajeni rekonstrukce kanalizace bude provedena nejdfive priprava uzemi pro vy-
stavbu (provizorni dopravni znaceni, apod.) a ndvazné bude zahajena realizace vlastnich staveb-
nich praci, které budou provadény postupné mezi jednotlivymi Sachtami v usecich délky do 26 m.
Realizace jednotlivych Gsekd se predpoklada provadét v dobé cca 5 - 10 dnl. Po dobu realizace
vykopovych a montaznich praci se predpoklada cerpani podzemni vody do jimek, které budou
umistény u jiz provedené kanaliza¢ni Sachty.

Na zdakladé hydrogeologického posudku se v dané lokalité (popsané v uvodu tohoto od-
stavce) se predpoklada, Ze ryha pro uloZeni kanalizaniho potrubi bude provddéna pod hladinou
podzemni vody (cca 0,5-1,0 m). Z toho divodu bude tfeba po celou dobu stavby (v daném Useku)
odcéerpdvat podzemni vodu mimo pracovni prostor. Podzemni voda bude podélnou drenazi ve

v v/

jiz opravené casti stoky. Vlastni ¢erpaci mista — jimky budou tvofeny prohlubni vystrojenou be-
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tonovymi skruzemi (nebo plastové jimky s otvory), do které bude osazeno kalové ¢erpadlo pro
cerpani podzemni a povrchové vody v pribéhu vystavby pro udrzeni suché stavebni ryhy. Jimky
musi byt prohloubeny tak, aby dochazelo k ,,odsazeni” pfitékajici vody — aby byla cerpana pouze
voda bez rozplavené zeminy z vykopu. Dalsi zpUsob zabezpeceni cerpané vody je pres odkalovaci
nadrz pfislusné velikosti (pFedpokl. objem cca 5,0 m3), tak aby opét dochazelo k usazeni rozpla-
vené zeminy v Cerpané vodé. Doba Cerpani se v souctu predpokladd nepretrzité po dobu cca
25 dnd.

Za radny pruabéh cerpani a vypousténi podzemnich vod odpovidd zhotovitel stavby a jim
povérené osoby. Vlastni technické feseni Cerpani podzemnich vod musi byt ptizplsobeno kon-
krétnim mistnim podminkam dle moznosti stavenisté. Zhotovitel musi zabezpecit stavebni ryhu
proti vniknuti povrchové vody.

Cerpadlo bude ovlddano automaticky plovakovym spinaéem od hladiny v &erpaci studni
nebo rucné podle potieb stavby. Jako zdroj energie pro pohon cerpadla miize byt pouzit mobilni
agregat. Pfi Cerpani musi byt dodrZzeny limitni hodnoty pro vypousténi do méstské kanalizace ve
spravé Ovak, a.s. Tyto limity jsou: NL - 700 mg/I, NEL = 10 mg/I (dosazeni téchto limitl zavisi
na zplisobu pouZité technologie provadéci firmy). Cerpané mnoistvi bude mé¥eno (1x tydné bu-
de provadéno rucni méreni — bude zméren ¢asovy Usek, za ktery se naplni nadoba presného ob-
jemu pritékajici podzemni vodou. Z téchto Udajl se vypocitd mnozZstvi pfitékajici vody. Toto mé-
feni bude opakovdno 5x a primérna hodnota z provedenych méreni se zapiSe do stavebniho
deniku). Pfed zahajenim a ukoncenim &erpani bude provedena vizualni prohlidka stavajici kanali-
zace za Ucasti spravce kanalizace a dodavatele stavby.

Po ukonceni ¢erpani podzemnich vod bude drendz ve dné stavebni ryhy zaslepena a cer-

paci studna zrusena. Zaslepeni drendze bude provedeno u kazdé revizni Sachty.

4. Hydrotechnické vypocty

V rdmci projekénich praci byl proveden hydrogeologicky posudek, ktery zpracoval Ing.
Milan Kucera (04/2014).

V trase k rekonstrukci pfipravované kanalizace ocekavame vyskyt podzemni vody pouze
v jeji koncové ¢asti, tj. v ul. Mitrovicka. Autor predkladaného hydrogeologického posudku zméfil
hladinu podzemni vody v domovni studni v blizké ulici Na Popi v hloubce 2 m pod Urovni terénu.

Pfitok podzemni vody do vykopu na délku 100 m muze dosahovat 2,5 I/s (dle hydrogeo-
logického posudku). Vypocet nezahrnuje pritok vody do vykopu z pfipadné porusenych vodo-

vodnich a kanalizacnich radu a pfipojek.
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5. Celkové cerpané mnozstvi

Prdmérné cerpané mnozstvi (Nna 25 M) ...ccceeeveeecieeccneeennne. Qs=0,6251/s =2 250 I/hod

Maximalni ¢erpané mnoizstvi (predp. zvyseni mnozstvi 0 25 %) .... Qmax= 0,75 I/s =2 700 I/hod

Denni €erpané MNoZstVi .......ccccvvvveeeeeeieccciiieeeee e, Qgen= 54,0 m3/den
Meésicni erpané MNOZStVi ....cccueveevciieeeicciiiee e Qmes=1620,0 m3/més
Rocni €erpané MNOZStVi ......ccccveeeecciieeeeecieeeeeciieeeeeiee e Qrok = 19 440,0 m3/rok

Predpokladana doba vystavby do 25 dnti = ¢erpané mnoZstvi max. (25 dna)
Qamesmax= 67,5 m3/3més.

Parametry cerpadla: kalové ¢erpadlo Qmax = 2,0 I/s, Hmax = 5,0 m

5.1. Souradnice jednotlivych ¢erpacich jimek

PFedpoklddany pocet jimek = 4, v situaci jsou jimky zna¢eny CJ1-4.

STRED CERP. JIMKY soufadnice X soufadnice Y

CERPACI JIMKY
n 1109574,138 474449,914
CJ2 1109572,411 474463,503
¢J3 1109569,238 474489,418
Cla 1109564,960 474508,519
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