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1. Popis uzemi stavby

1.a) Charakteristika zastavéného stavebniho pozemku

Stavba je situovdna v dané lokalité meésta Ostravy v méstském obvodé Stara Béla
v ulici Junacka. Rozsah stavby je dan investicnim zamérem zpracovanym v 07/2013 OVAK
a. s. Kanalizace je vedena po obou stranach ulice Junacka. Re$ené Gizemi je vymezeno kfizo-
vatkou ulice Junacka a Mitrovicka v jizni ¢asti a ulici Junacka u objektu firmy Sallerova vy-
stavba, spol. s r. 0. v severni ¢asti.
Poloha stavenisté je dana témito dalSimi podminkami:
e vedenim stavajici kanalizace
e vedenim a ochrannymi pasmy inZenyrskych siti
e pozadavky dotcenych organl a organizaci
e pozadavky investora
e technickym reSenim stokové sité

Uzemi, kde se nachazi kanalizace lze charakterizovat jako intravilan. Uzemi je svazité
smérem od objektu firmy Sallerova vystavba, spol. s r. o. ke kfiZzovatce ul. Junacka a Mitro-

vicka, kde jiznéji pod touto kfizovatkou protéka vodotec Staro-bélsky potok.

1.b) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Tyto pasma jsou dana jednotlivymi spravci inZenyrskych siti. V izemi dot¢eném stav-
bou se nachazeji inzenyrské sité, které maji ochranna pasma. Tyto musi byt pfi ruseni kanali-
zace respektovana. Vymezené cinnosti v ochrannych pasmech budou provadény jen s pi-

semnym souhlasem a dle podminek provozovatele.

1.c) Poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému uzemi

Planované ruseni kanalizace je mimo zdaplavové uUzemi. Z hlediska poddolovaného
Uzemi se stavba nachazi na plose ,N“ - Plocha bez podminek zajisténi stavby proti Gc¢inkim
poddolovani. Generalni zavazné stanovisko krajského uradu k dané plose je uloZeno na sta-
vebnim uradé. Povinnost Zadatele dolozit zavazné stanovisko je timto predem splnéna.

Podle aktudlni mapy kategorizace OKR k 31. 12. 2013 se stavba kanalizace nachazi

v Uzemi bez jakéhokoliv vystupu metanu na povrch.

1.d) Vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni

stavby na odtokové poméry
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Ruseni kanalizace nema vliv na okolni stavby a pozemky. Stavba je situovana
v dostatecné vzdalenosti od okolnich staveb, které timto neovlivni. ZruSeni kanalizace muze
byt provedeno az po prepojeni vSech funkénich pripojek na novou kanalizaci a po zprovoz-

néni nové kanalizace.

1.e) Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro Zivotni prostfedi v
pripadé jejich vyskytu
Netyka se této stavby.

1.f) Pozadavky na kaceni dievin

V ramci ruseni kanalizace nebude probihat kaceni drevin.

1.g) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
ZruSeni kanalizace mUze byt provedeno aZz po prepojeni vSech funkénich pripojek na

novou kanalizaci a po zprovoznéni nové kanalizace. Ostatni vazby nejsou znamy.
2. Celkovy popis stavby

2.a) Strucny popis stavebnich nebo inzenyrskych objekttl a jejich konstrukci

Jedna se o starou kanalizaci, kter3 jiz nevyhovuje soucasné legislativé. V daném Gzemi
se nachazi kanalizace, kterd je provedena ¢astecné z betonovych, plastovych a také kameni-
novych trub. Kanaliza¢ni Sachty jsou budto klasické revizni betonové DN 1000 nebo Sachty
betonové, které slouzi zaroven jako destové vpusti (misto litinového poklopu maiji litinovou

mfiz). Kanalizace je dle kamerového prizkumu v havarijnim stavu.

2.b) Strucny popis technickych nebo technologickych zafizeni

Rusena stavba neobsahuje technicka nebo technologicka zatizeni — viz. bod 2.a).

2.c) Vysledky stavebniho prizkumu, pfitomnost azbestu ve stavbé

Vedeni inZenyrskych siti bylo zakresleno dle mapovych podklad( jednotlivych spravci
a na zakladé geodeticky zamérenych povrchovych znakd. V ramci projektové pripravy nebylo
provedeno vytyceni podzemnich siti v terénu. Pfedbézné bylo zjiSténo, na zdkladé plivodnich
dokumentaci spravc( siti, Ze v misté stavby dochazi k pfiblizeni a kfizeni s témito podzemni-
mi popf. nadzemnimi sitémi:

vodovodni fady - Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.

jednotnd kanalizace — Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.

vedeni CEZ, a.s. (podzemni, nadzemni NN, nadzemni VN)

04/14-B.6.2987 -5- 03/2015



STL plynovod - RWE a.s.

podzemni sdélovaci vedeni - O2 Telefonica, a.s.

nadzemni vedeni VO — Ostravské komunikace, a.s.

podzemni kabely VO — Ostravské komunikace, a.s.

podzemni kabely spol. OVANET a.s.
Na rekonstruované kanalizaci byl proveden kamerovy prizkum, ktery byl pouzit pro identifi-
kaci zausténych potrubi kanalizaCnich pripojek. Tyto pfipojky jsou zakresleny do vykresové
¢asti této dokumentace. Kamerovym prizkumem bylo také zjisténo, Ze rusena kanalizace je
v havarijnim stavu a nevyhovuje soucasné legislativé.

Pritomnost azbestu se nepredpoklada.
3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

3.a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Stavajici kanalizace je napojena na kanaliza¢ni systém mésta Ostravy (sbérac ,D“),

ktery nasledné odpadni vody odvadi smérem k UCOV Ostrava.

3.b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Stavajici pfipojovaci potrubi rusené kanalizace je beton DN 400.
Rusena kanalizace:
BETONOVE POTRUBI DN 400 - 202m
PVC POTRUBI DN 400 - 78m
BETONOVE POTRUBI DN 300 - 103m
PVC POTRUBI DN 300 - 74m
KAMENINOVE POTRUBI DN 200 - 25m
Bourani Sachet — Sachty betonové (pouzivané zaroven jako destové vpusti) — 12 ks

Sachty betonové klasické kanalizacni— 13 ks

3.c) Zpusob odpojeni

Kanalizace bude v misté napojeni vybourana.
4. Upravy terénu a fedeni vegetace po odstranéni stavby

4.a) Terénni Gpravy po odstranéni stavby
Po odstranéni stavby bude v pfipadé jeho naruseni terén v misté jejiho vybourani vy-
rovnan do puvodni Urovné navazujiciho terénu. Naruseny povrch komunikaci bude vyspra-

ven v soulady s poZzadavky TP146 a pozadavky spravce komunikace v nasledujicich vrstvach:
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-SD - $térkodrt 300 mm

-OK — obalované kamenivo I 100 mm
-OKS - obalované kamenivo stfednézrnné | 80 mm
-ABVH - asfaltovy beton velmi hruby | 80 mm
-ABS - asfaltovy beton stfednézrnny | 50 mm

4.b) Pouzité vegetacni prvky, biotechnicka opatieni

V ramci terénnich Uprav bude pripadné doplnénda zemina oseta travou.
5. Zasady organizace bouracich praci

5.a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a jejich zajisténi
V ramci bouracich praci nebude nutné zajistovat zadna média. Kanalizace bude ,za-
foukdna“ popilkocementovou smési. Bourani stavajicich Sachet bude provadéno bouracimi

kladivy. Tlakovy vzduch bude zajistén mobilnimi kompresory

5.b) Odvodnéni stavenisté

Stavenisté neni nutno odvodnit. Kanaliza¢ni potrubi jiz nebude funkéni.

5.c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Lokalita je komunika¢né napojena na mistni dopravni infrastrukturu.

5.d) Vliv odstranovani stavby na okolni stavby a pozemky

Ruseni kanalizace nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

5.e) Ochrana okoli stavenisté

Ruseni bude provadéno na stavenisti v prostoru ohrazeném oplocenim se zamezenim
pristupu nepovolanych osob za podminek, které vyplyvaji z vyjadreni dotéenych organa stat-
ni spravy. Provoz na stavenisti realizovan bude bez vlivu na verejnost. Provoz na verejnych
komunikacich v okoli stavenisté bude organizovan dle doc¢asného dopravniho znaceni vcet-
né chodnikl pro pési.

Zhotovitel urci zpUsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob, zajisti oznaceni hranic stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené vidi-
telnosti, a stanovi lhaty kontrol tohoto zabezpeceni. Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym
osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou dle nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., ve znéni
nafizeni vlady ¢. 405/2004 Sh. na vSech vstupech, a na pristupovych komunikacich, které k

nim vedou.
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5.f) Maximalni zabory
Kolem bourané Sachet bude vyznacena dostatecna odstupova vzdalenost cca do 3 m.

Totéz plati pro mista odkud bude provadéno pInéni potrubi popilkocementovou smési.

5.g) Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadii a emisi pfi odstranovani stavby,
nakladani s odpady, zejména s nebezpeénym odpadem, zplUsob pFepravy a jejich uloZeni
nebo dalsSiho vyuziti anebo likvidace

Pti realizaci stavby budou (predpoklada se) produkovany dale uvedené druhy odpadi
zafazenych dle Katalogu odpadl (vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb.). Pdvodce, v tomto pfipadé
stavebni firma provadéjici vystavbu, zajisti jejich dalsi vyuziti, pfip. odstranéni.

Charakteristika vybranych odpadu

Pti provadéni stavby dila (opravy) se predpoklada vyskyt téchto odpadu:

Druh odpadu katalogové ¢. — kategorie likvidace
STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY 17

Beton, cihly, tasky a keramika 1701

Beton (z demolic) 170101-0 ulozZeni na skladku

Asfaltové smési, dehet

a vyrobky z dehtu 1703

Asfaltové smési neuvedené

pod ¢islem 170301 170301 -0 uloZeni na skladku, recyklace
Kovy (vcetné jejich slitin) 17 04
Zelezo a ocel 170405-0 ulozeni do sbérny

Zemina, kameni a vytéZend hlusina 17 05
Zemina a kameni neuvedené
pod cislem 170503 170504 -0 ulozeni na skladku
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 1709
Smésné stavebni odpady neuvedené
pod cisly 170901, 170901 a 170903
170904 - O ulozeni na skladku
Odpovédnost za nakladani se stavebnimi odpady béhem vystavby bude mit jejich pU-
vodce - zhotovitel stavebnich praci, ktery predlozi ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci.
Pti realizaci stavby musi byt dodrZena ustanoveni zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb.

a provadéci vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. — katalog odpad( a ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech
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nakladani s odpady.

5.h) Ochrana zZivotniho prostiedi pfi odstrafiovani stavby

PFi odstrafiovani stavby nedojde k poskozeni Zivotniho prostiedi. Cast stavby uréené
k demolici je navic malého rozsahu.

Stavba bude provddéna na venkovnim volném prostranstvi. Z divodu ochrany pro-
stfedi je nutno po dobu realizace stavby provadét:

- vozidla musi byt pfi vyjezdu ze stavenisté radné ocisténa. Pokud dojde ke znecisténi
verejnych komunikaci, je dodavatel povinen toto neprodlené odstranit.

- je pozadovano ekologické provadéni stavebnich praci, zejména pouzivat mechanis-
my ve vyborném technickém stavu a musi byt dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni
pfipadnym Ukapim ¢i unikdm ropnych latek. V pripadé ukapl provoznich kapalin
z mechanism( je nutno pfistoupit k jejich okamzitému zneskodnéni.

Pfi realizaci stavby se nepredpoklada znecisténi podzemnich ani povrchovych vod
ropnymi ani jinymi nebezpecnymi latkami. Pfipadnd havarie na strojnim zafizeni dodavatelt
stavby bude ihned eliminovana a pfipadna zemina kontaminovana uniky ropnych latek bude
odvezena na dekontaminaci. Pfedpoklada se maximalni unik, v pfipadé havarijniho protrzeni
nadrze v mnozstvi 150 | ropnych Iatek. Vozidla a stavebni stroje budou opatreny pridavnymi
plechovymi vanami pro zachyceni ptipadnych ropnych unikd.

- pfi demontdznich pracich nutno zamezit vzniku nadmeérné prasnosti napf. nasyce-
nim prasnych mist v prostoru urceném k demolici vodou, event. vytvorenim vodni clony,
apod.

- v rdmci omezovani tuhych odpadl ze stavebni vyroby je potfebné chranit materialy,
které mohou byt znehodnoceny nebo poskozeny nevhodnym skladovanim nebo manipulaci
(napft. pristresky, zpevnéné plochy pro skladovani apod.)

- pro prepravu sypkych materidld nutno pouZzit vhodnych dopravnich prostiedka.
Skladky sypkych materiali zakryt celtami nebo foliemi

- urci se mista pro soustfedéni odpadu roztridéného dle druhu materialu (vyuzitelné
- nevyuZzitelné, uréené k likvidaci, uréené k odvozu na skladku, apod.)

- pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdra-
vi zaméstnanc( pfi praci /dle nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb.a zakon ¢.258/2000 o ochrané
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich predpisd véetné zmény ¢. 274/2003 Sb., hygienické

predpisy o hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi a bude garantovat dodrzeni hlu-
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kovych limit( v prlibéhu stavby ve venkovnim prostoru.

Nejvyssi pripustné hladiny hluku pro venkovni prostory stanovuje Nafizeni vlady ¢. 272/2011
Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucéinky hluku a vibraci. Na zakladé tohoto nafizeni je
zakladni hladina hluku pro venkovni prostory Laeq,t=50 dB, korekce na mistni podminky je o
dB, korekce na noc je -10 dB, z ¢ehoz nejvyssi pfipustna hladina zvuku je 40 dB. Dodavatel
zajisti pro provadeéni praci takova zafizeni (prevainé kompresory, rypadla, apod.), ktera pfi
provozu nebudou v prekraCovat povolenou hladinu hluku.

Doprava v prlibéhu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi automobily v fadu
nékolika jednotek denné. Podstatny vliv externi dopravy na celkovou hlukovou imisni situaci
v okoli stavby se nepredpoklada. Lze predpokladat, Zze zvySeni celkové hlukové zatéze okoli
z dlvodu stavebni ¢innosti bude nizké a pouze docasné a nebude svymi vlivy zatéZovat nej-
blizSi obytnou zastavbu.

U pracovnik(l provadéjicich stavebni prace vystavenych vibracim ve smyslu natizeni
vlady ¢. 148/2006 Sb. (patrné pouze pracovnici s pneumatickym naradim — pokud bude pou-
Zito), bude zajisténo vybaveni pfislusSnymi osobnimi ochrannymi prostredky dle narizeni vla-
dy ¢. 495/2001 Sb. a budou pfijata prislusna organizacni opatreni (prestavky) dle zvlastnich
predpis(.

- na zakladé komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych Udaji o realizaci stavby
s pfihlédnutim ke vSem souvisejicim skutec¢nostem Ize konstatovat, Ze pfi dodrzeni technolo-
gické kazné v prabéhu vystavby nejsou potrebna dodatecna opatfeni k prevenci, eliminaci,
minimalizaci, popfipadé kompenzaci Gcinikd na prostredi.

Pro ochranu Zivotniho prostiedi je nutné omezit nepfiznivé vlivy vystavby na co nej-

mensi miru.

5.i) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordi-
natora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpist

PFimy zhotovitel objednatele bude zajistovat prace zahrnuté do rozpoctu stavby (spe-
cifikace) a specifikované ve smlouvé o dilo.

Navrzené feSeni predpoklada jednoho zhotovitele stavby, proto neni nutno ustano-
vovat koordinatora stavby. V pripadé, Ze bude na stavbé vice zhotovitelll, bude nutno primé-
fenym zpUsobem provést Upravy v projektu a stanovit koordinatora stavby.

Predpokladaji se tyto dodavatelské vztahy, které budou upresnény po ukonceni vybérového

konkurzniho Fizeni na zhotovitele stavby, nebo jejich ¢asti:
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Objednatel (investor): Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava
Provozovatel: OVAK a.s.

Nadrazni 28, 729 71 Ostrava — Moravska Ostrava
Generalni projektant: Ing. Pavel Tyma - Projekce

Slavikova 4404, 708 00 Ostrava - Poruba

Dodavatel stavby: bude vybrdn ve vybérovém tizeni (predpoklad jeden pfimy zho-
tovitel)
Koordinator stavby: bude urcen pfi realizaci stavby

Béhem vystavby musi byt dbano vsech platnych vynosu a prfedpisu o bezpecnosti pfi
praci. V zasadé plati nafizeni vlady ¢. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006" o blizsich minimal-
nich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich v ndvaznosti na
zakon €.309 ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dalsSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci). Do doby vydani provadécich prav-
nich predpist k vyhlasce ¢.309/2006 Sbh. Se postupuje podle:

- narizeni vlady 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na pra-
covistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni pro-
stfedi

- narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojli, technickych zatizeni, pfistroju a naradi,

- narizeni vlady ¢.168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich po-
stupU, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostred-
ky

- narizeni vlady €.11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signdll, ve znéni nafizeni vlady ¢.405/2004 Sb.

- Nafizeni vlady ¢.178/2001 Sbh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc pfi
praci ve znéni natizeni vlady ¢.523/2002 Sb. a ¢.441/2004 Sb.

- nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani

osobnich ochrannych pracovnich prostfedk(, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostiedkd.
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Dalsimi vSeobecnymi pfedpisy, jejiz znéni je tfeba respektovat pfi vystavbé jsou:

- Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

se zménami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002
Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb.

- Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb.

Dodavatel praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvorit podminky k zajisténi
bezpelnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni
postup, ktery bude po dobu praci k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu budou stano-
veny pozadavky na provadéni stavebnich praci pfi dodrZeni zasad bezpecnosti prace. Doda-
vatel stavebnich praci zpracuje technologicky postup montdze, ktery bude obsahovat Casovy
sled montaznich zabérl, podminky nasazeni a pohyb mechanizac¢nich prostredkil, zasadni
feSeni pristupu pracovnik(l ke stykovym uzlim véetné jejich ochrany a zabezpeceni dotce-
nych pracovist.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky
vystavby dohodnuty predem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovis-
té), pokud nejsou pfimo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo“. Shodné se postupuje pfi soubéhu
stavebnich praci s pracemi za provozu investora. Dodavatel stavebnich praci je povinen se-
znamit ostatni dodavatele s pozadavky bezpecnosti prace, obsazenymi v projektu stavby
a v dodavatelské dokumentaci.

Pfi stavebnich pracich za provozu investora je provozovatel povinen seznamit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty a zdroji
ohroZeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovniky pro-
vozovatele s riziky stavebni Cinnosti.

Pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi za-
méstnancl pfi praci (dle nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., zdkon ¢.258/2000 o ochrané zdravi a
0 zméné nékterych souvisejicich predpistd véetné zmény ¢. 274/2003 Sb.), hygienické predpi-
sy o hygienickych poZadavcich na pracovni prostfedi a bude garantovat dodrzeni hlukovych
limitQ v prdbéhu stavby ve venkovnim prostoru ve smyslu Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o
ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci). Dodavatel zajisti pro provadéni
praci takova zafizeni (pfevazné kompresory, rypadla, apod.), kterd pfi provozu nebudou pre-
kracovat povolenou hladinu hluku.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedenim stav-
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by a vystrazné tabule upozornujici na zdkaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stav-
by. Oznaéeni na vstupech, vjezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle €SN 1SO 3864 (01
8010) — Bezpecnostni barvy a znacky ve smyslu natizeni vliady ¢.11/2002 Sb. ve znéni predpi-
su ¢.405/2004 Sb. Docasné dopravni znaceni jen feSeno v samostatné dokumentaci.

- Pfi prejimce stavenisté upresni bezpecnostni technici dodavatelll podminky zabezpeceni
pracovnikd pred Urazem v souladu se zakonikem prace a prislusSnym bezpecnostnim predpi-
sem.

- Pred zahdjenim praci je nutno vSechny pracovniky fadné proskolit a pro praci vybavit po-
trebnymi ochrannymi pomutckami v neposkozeném stavu. O seznameni pracovnikd s bez-
pecnostnimi predpisy se provede prokazatelné zapis v knize hromadnych Skoleni.

- Pferuseni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpedi, které by mohlo ohrozit
zdravi nebo Zivoty osob nebo zpUsobit provozni nehodu nebo poruchu technického zafizeni,
pripadné priznaky takového nebezpedi, je povinen, pokud nemize nebezpedli odstranit sam,
prerusit praci a oznamit to ihned odpovédnému pracovnikovi.

Prace musi byt preruseny pfi ohroZeni pracovnikd stavby vlivem zhorsenych povétrnostnich
podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni.

PFi preruSeni prace je nutno provést nezbytna opatreni k ochrané zdravi a majetku a musi
byt o tom vyhotoven zapis.

Nepredpoklada se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpeéném prostredi, nebez-
pecném prostoru a extrémnich klimatickych podminkach.

Vyskytnou -li se mimoradné podminky v prlbéhu praci, urc¢i zhotovitel, pfipadné ve spolu-
praci s projektantem, potiebna opatreni k zajisténi bezpecnosti prace a sezndmi s nimi pra-
covniky, kterych se to tyka.

- Pred zahajenim praci zhotovitel pozada provozovatele vsech soubéznych vedeni o jejich
presné vytyceni a o urCeni vySkové polohy a o stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich
se stavbou. Bez vytyCeni a znalosti pfesné polohy vSech prekazek nesmi zhotovitel zahdjit
stavebni prace.

- Vdechny vykopy budou zajistovany dle projektu v souladu s CSN 73 30 50 zemni préce. Vy-
kopové prace budou provadény prevazineé strojné s ru¢nim zarovnanim na pozadovanou uro-
ven. Viechny vykopy budou zajistovany dle projektu v souladu s CSN. Vykopy pro potrubi do
hloubky 1,5 m budou provadény v otevieném vykopu s respektovanim smykového klinu,

nebo budou z prostorovych divodu pazeny.
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- Pfi realizaci stavby bude dbano zvySeni bezpecnosti, aby nedoslo k sesunuti zeminy a zasy-
pani osob ve vykopu, zvySend opatrnost pfi sestupovani po Zebriku do vykopu, zachyceni
zemnim strojem, pad predmétu do vykopu pfi praci ve vykopu, manipulace bfemen ve vyko-
pu (pad bremen), Uraz el. proudem pfi zemnich pracich v blizkosti el. vedeni, pohyb
v prostoru komunikaci se silni¢nim provozem
- Stavenisté v prostoru vystavby u liniovych objektl nebo u stavenist, na kterych se provadé;ji
kratkodobé prace postaci ohrazeni dvoutycovym zabradlim ve vysi 1,1 m, aby byla zajisténa
ochrana stavby, zafizeni a osob. Pfi stavebnich pracich za sniZzené viditelnosti musi zhotovitel
praci zajistit dostatecné osvétleni. Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomo-
ci, pozarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upozornujici na zakaz vstupu nepo-
volanym osobdam do prostoru stavby.
Vykopové prace v ochrannych pasmech inzenyrskych siti, které jsou v provozu, musi byt
provadény rucné. Pri odkopech a vykopech bude dbano zvysené opatrnosti
Pfed zahdjenim zemnich praci pozada zhotovitel provozovatele vSech soubéznych a kfizuji-
cich podzemnich vedeni o jejich presné vytyCeni a o urceni vyskové polohy téchto podzem-
nich zafizeni a o stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se stavbou. Bez vytyceni a zna-
losti presné polohy vsech podzemnich prekazek nesmi dodavatel zahadjit stavebni prace.
Pfi ktizeni podzemnich prekazek, pripadné pri soubéhu s nimi, je nutno prace provadét dle
podminek provozovatell téchto zafizeni a dle pozadavk( jejich dozor¢ich organd.

Rozsah jednotlivych Casti pracovist stavby a koordinace vlastnich praci na vystavbé

kanalizace bude urcen zhotovitelem s ohledem na jeho technologické moznosti.

5.j) Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby

Netyka se této stavby.

5.k) Zasady pro dopravné inzenyrska opatieni

Vzhledem ke svému charakteru si stavba nevyzada vybudovani nové trvalé komuni-
kace s napojenim na dopravni infrastrukturu. Pfistup k rekonstruované kanalizaci je po moz-
ny po stavajicich komunikacich v dané oblasti mésta — ulice Mitrovicka, Blanickda, Je¢minkova
a Jundcka.

Provoz na verejnych komunikacich v okoli stavenisté bude organizovan dle docasné-
ho dopravniho znaceni véetné chodnikl pro pési. Dodavatelem stavby zajisténo Cisténi ko-

munikaci, zejména pred vyjezdem techniky z pracovnich mist na mistni komunikace.
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