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1. Popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického feseni
Ndvrh reseni

Vzhledem k svému rozsahu, pozadavku investora, technickym podminkdam a financ-
nimu planovani neni rekonstrukce (stavba) rozdélena na stavebni objekty a je feSena jako
jeden celek.

Rekonstruovana kanalizace zacina (z pohledu popisu kanalizace) napojenim do Sachty
,S1 - Propoje P12“ ktery bude vybudovdn vramci stavby ,STARA BELA, PROPOJENI
STAV.KANALIZACE NA SBERAC D, SO 01 - PROPOJENI STAV.KANALIZACE NA SBERAC D“
(v souCasné dobé je uzaviena smlouva o provedeni stavby). Napojeni bude provedeno
v $achté S1, kde bude nachystdna $achtova vliozka DN600 kamenina v ramci stavby ,Propoje
P12“. Od mista napojeni je potrubi stoky vedeno ve stavajici trase az po stavajici kanaliza¢ni
Sachtu, odkud pokracuje ddle v komunikaci na ulici Mitrovické. Odklon od stavajici trasy je
v Useku mezi $achtou S1 a $2. Do $achty S1 je napojena stoka S1, kterda je navriena pro napo-
jeni domU na protilehlé strané (parc. ¢islo 970 a 972).

Odklonéni trasy rekonstruované stoky od stdvajiciho situovani je z divodu nemoznos-
ti vedeni potrubi v plvodni trase a to zejména z divodu kolize s ostatnimi inZzenyrskymi si-
témi (vodovod, plyn, kabely 02), které byly v minulosti ,Zivelné” kladeny na kanalizaci nebo
v jeji tésné blizkosti. Pfi navrhu trasy kanalizace byl také respektovan projekéné pripravovany
kruhovy objezd v kfizovatce Mitrovicka x Jundcka. Rekonstruovana kanalizace je vedena
v ose vychodniho jizdniho pruhu az ke krizovatce s ulici Blanicka. Zde stoka podchycuje dvé
kanaliza¢ni vétve DN 300 ,pfichazejici“ z uvedené ulice (stoka S3, S4). Tyto stoky budou pro-
pojeny tak, Ze z nové Sachty bude vysazeno potrubi (potrebné délky cca 1,0 m) z kameniny
pfislusného DN a toto bude se stdvajicim betonovym potrubim spojeno pfimou pruznou
spojkou (spojka je tvorena termoplastickym elastomerem a nerez. oceli). V kanalizacni
Sachté S8 je navriena odbocka — stoka S2, kterd ma podchytit v budoucnu pfipravovanou
kanalizaci z ulice Jeéminkové. Rekonstruovana stoka se v $achté S11 ,vraci“ do své pavodni
trasy, od tohoto mista bude stavajici nahrazeno novym potrubim z kameniny o vypocitané
dimenzi (stdv. potrubi je kapacitné nevyhovujici a také jeho hloubkové uloZeni neumoznuje
napojeni protilehlych nemovitosti do rekonstruované kanalizace). V Gseku od $achty $12
k $achté S13 se potrubi ,dostava ,, do zeleného” pasu u komunikace, kde je déle vedeno a?
do $achty $19. Za $achtou 514 se nachéazeji na stavajici kanalizaci 3 stromy (bfizy), které bude
nutno pokacet. Tyto stromy byly neuvazené osazeny v tésné blizkosti stavajici kanalizace.

Kanalizace je vedena v soubéhu s potrubim RWE a kabely 02. Do $achty $19 bude provedeno
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propojeni vytlaéného potrubi z bezodtokové jimky objektu firmy Sallerova vystavba, spol.
sr.0. Toto potrubi je dnes zakonéeno v betonové $achté (pred $achtou $19) a je ukonéeno
bajonetovou spojkou pro napojeni sani do fekalniho vozu. Napojeni spolecnosti Sallerova
vystavba spol. s r.o. bude provedeno tak, Ze stavajici betonova Sachta, ve které je umisténo
vytlacné potrubi s bajonetovym pripojenim, bude vybourana a misto ni bude osazena nova
plastova sachta DN 600, kterd bude pUsobit jako tvz. uklidriovaci Sachta. Vytlacné potrubi
bude pfivedeno do této Sachty nade dno do ,vIinovce”; koleno bude otoc¢eno do dna (z du-
vodu utlumeni energie ,stfikané” odpadni vody). Pro prostup do vinovce bude pouZita speci-
alni spojka ,,in situ”, ktera bude soucasti vytlacného potrubi nebo bude pouZita jako prostup
vytlacného potrubi a prostor mezi potrubim a spojkou bude dotésnén pomoci prostupového
tésnéni a rozpérnych krouzk(. Toto reseni maze byt upraveno na zakladé konkrétnich sku-
teCnosti po vybourani betonové Sachty — na zdkladé odsouhlaseni investora, provozovatele
a projektanta této stavby. Z této Sachty jiz budou odpadni vody odtékat gravitacné do pro-
jektované stoky S $achty S19.

Z divodu odkanalizovani posledni nemovitosti (v feSeném Gzemi) a také pro pripadny
odvod odpadnich vod z arealu byvalych vinarskych zavodd, je rekonstruovana stoka S ,pro-
tazena” az do mist uvedené nemovitosti. Tento Usek kanalizace je veden opét v komunikaci —
v ose zapadniho jizdniho pruhu — nemoznost vedeni mimo komunikaci z ddvodu umisténi
ostatnich stdvajicich inZenyrskych siti (vodovod, potrubi RWE + kabely 02).

Na stavajici stoce, ktera je soucasti rekonstrukce jsou nékteré kanaliza¢ni Sachty pro-
vedeny zaroven jako destové (uli¢ni) vpusti. Tyto je nutno zachovat (funkce uli¢nich vpusti)
z divodu bezproblémového odvodu destovych vod z komunikace. Uvedené vpusti budou
provedeny jako nové s novymi pfipojkami do rekonstruované kanalizace. Situovani téchto
novych vpusti je totoZné se stavajicimi nebo v jejich tésné blizkosti (zalezi na konkrétnim
technickém reSeni v misté zausténi dalsi kanalizani pripojky do stavajici kanalizacni Sachty —
vpusti). Uliéni vpusti jsou navrzeny jako prefabrikaty s kalovym prostorem, zachytnym kosem
a jsou opatreny zapachovymi uzaveéry (sifony).

Soucasti stavby je také prepojeni jednotlivych stavajicich kanaliza¢nich pripojek z pfi-
lehlych nemovitosti popfipadé napojeni novych planovanych pfipojek v Useku na verejném
prostranstvi. Budou prepojeny vsechny funkéni pfipojky oblasti. Pro identifikaci pripojek byl
proveden kamerovy prizkum rekonstruované kanalizace a projektant proved! prizkum na-
pojeni jednotlivych nemovitosti. V pfipadé, Ze je pfipojka z nemovitosti napojena pfimo na

stoku, pak bude na potrubi pripojky osazena kanalizacni plastova Sachticka o DN 425. Tato
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bude pouzita pfi hloubce do 2,5 m. Pfi vétsi hloubce bude realizovana vstupni Sachta plasto-
va DN 600. Pro potrubi pfipojek bude pouzito kameninové potrubi. V pripadé, Ze pfipojka
bude muset byt provedena navrtdvkou (ne pres tvarovku — blizka vzdalenost dalsi pfipojky),
bude poutzita prichodka s integrovanym kulovym kloubem a potrubi PP SN 12.

U vsech pfipojek nebylo mozné zjistit hloubku uloZeni stavajici pfipojky na hranici
nemovitosti nebo i pfimo na stavajici kanalizaci (z divodu nejasného priabéhu vlastni stoky).
Navrh na feSeni téchto pripojek - potrubi pfipojek bude vedeno ve spadu cca 5% pres komu-
nikaci a nasledné dopojeni na stavajici potrubi bude vyrfeSeno pomoci dvou kolen (Uhel dle
potfeby) a opravné pryZzové manzety. Obecné plati, Ze pro vyrovnani sméru (vysSkového)
pfipojky budou pouzity kolena pfislusnych uhll. Konkrétni spojeni jednotlivych potrubi pfi-
pojek bude provedeno pomoci pryzové opravné manzety pro prislusné DN potrubi. Pfepoje-
ni pfipojek do Sachet bude provedeno do predem nachystanych Sachtovych vlozek v télese
Sachty, nasazenim prislusné délky potrubi a spojeni tohoto potrubi se stavajicim pomoci pry-
Zové opravné manzety pfislusného priméru. Jednotlivé dimenze vlastnich pfipojek a stok
musi byt zkontrolovany a dopiesnény pred objednanim Sachtovych den, tzn. v dobé vykopo-
vych praci na opraveé kanalizace. V pfipadé nesrovnalosti oproti této projektové dokumentaci
bude toto dofeSeno na konkrétnim misté za ucasti spravce kanalizace a projektanta. Potrubi
pripojek bude pres komunikaci a v mistech vedeni dalSich inZenyrskych siti prizplisobovano
témto inZenyrskym sitim a prislusnému spadu potrubi pro gravitacni odvedeni vod.

Na rekonstrukci stoky bude pouzito kameninovych hrdlovych trub uloZzenych dle nive-
lety do betonového sedla vytvoreného v betonové smési (suché), kterd bude rozprostfena na
vyrovnané dno ryhy se Stérkovym lozem min. 50 mm. Déle bude potrubi obetonovano do
Uhlu 120° (sedlo).

Potrubi bude zasypano 300 mm nad vrchol roury Stérkopiskem frakce < 22 mm. Zpét-
ny zasyp ryh bude proveden nestlacitelnym materidalem, napf Stérkopiskem frakce 32-63 mm
hutnénym po vrstvach 200 -300 mm nebo drcenym kamenivem frakce < 40 mm. Pro zasypy
ryh musi byt pouzity prirodni téZzené Stérkové materialy. V zeleni a nezpevnénych plochéach
bude zpétny zasyp ryh proveden prohozenou zeminou. Naruseny povrch komunikaci bude
vyspraven v soulady s pozadavky TP 146 a v souladu s poZzadavky spravct komunikaci (SSMSK
a UMODb Stara Bé&la). Oprava povrchu vozovky silnice 11/478 bude provedena v celé délce do-
téeného Useku (od propoje P12 po komunikaci na ul. Junacké).

VSechny stdvajici uliéni vpusti na ulici Junacké a ul. Mitrovické (v feSeném Uzemi re-

konstrukce kanalizace) budou opét napojeny na rekonstruovanou kanalizaci.
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Kanaliza¢ni Sachtice budou navrzeny typové prefabrikované, vodotésné a budou kryty
silni¢nimi nebo polnimi poklopy typu BEGU s odvétranim.
Délka a material stok:

STOKAS-623,70m

KAMENINA DN 600 - 61,00 m, KAMENINA DN 500 — 455,40 m,
KAMENINA DN 400 - 107,30 m

STOKA S1 - KAMENINA DN 300-9,70 m

STOKA S2 — KAMENINA DN 400 - 6,80 m

STOKA S3 — KAMENINA DN 300 - 10,00 m

STOKA S4 — KAMENINA DN 300-7,30 m

STOKA S5 — KAMENINA DN 300 —-37,50 m

Vyskové vedeni stoky

Nivelety potrubi jsou navrZeny tak, aby bylo dodrzeno min. kryti potrubi 1,50 m pod
urovni povrchu komunikace a 1,20 m v zeleni s ohledem na umisténi stavajicich a budoucich
podzemnich inZzenyrskych siti. Nivelety potrubi jsou navrzeny dle pfislusnych norem, potieb-
né hloubky kryti a také na zakladé bezproblémového kfizeni s jinymi inzenyrskymi sitémi a
také pro bezproblémové prepojeni jednotlivych zausténych bocnich stok a jednotlivych kana-
lizacnich pripojek z nemovitosti.

V ramci rekonstrukce kanalizace se predpoklada kfizeni s témito podzemnimi popf.
nadzemnimi inzenyrskymi sitémi:

vodovodni fady - Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.

jednotna kanalizace — Ostravské vodarny a kanalizace, a.s.

vedeni CEZ, a.s. (podzemni, nadzemni NN, nadzemni VN)

STL plynovod - RWE a.s.

podzemni sdélovaci vedeni - 02 Telefonica, a.s.

nadzemni vedeni VO — Ostravské komunikace, a.s.

podzemni kabely VO — Ostravské komunikace, a.s.

podzemni kabely spol. OVANET a.s.

Vedeni IS bylo zakresleno dle mapovych podkladd jednotlivych spravcl a dle geode-
ticky zamérenych povrchovych znak(l. V ramci projektové ptipravy nebylo provedeno vyty-
¢eni podzemnich siti v terénu. Uvedené hloubky kfizenych IS jsou orientacni, pred zahajenim
zemnich praci budou v misté vytyCenych kfizenych inzenyrskych siti provedeny ru¢ni kopané

sondy pro urceni hloubky uloZeni. NavrZzena niveleta potrubi respektuje hloubky stavajicich
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inzenyrskych siti, kdy musi byt dodrzeny minimalni svislé odstupové vzdalenosti v souladu
s CSN 73 6005 a respektovany podminky jednotlivych spravc.
V mistech kfizeni kanalizace s vedenim plynovodu bude odkryté potrubi plynovodu

zabezpedeno v souladu CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

Kanalizacni Sachty betonové

Kanalizaéni $achtice jsou navrieny typové, vodotésné. Sachty budou opatieny poklo-
py typu BEGU nebo jinymi provozovatelem odsouhlasenymi typy. V komunikaci D400 poklo-
py tézké, ram BEGU-R-1 EN124, viko DIN 19584-2 nebo — 3 EN124, v nezpevnénych plochach
D125 poklopy lehké, ram DIN 4271 B125 EN 124, viko DIN 4271 B125 vidy s odvétranim.

Ram Sachtového poklopu a vyrovnavaci prstence budou osazeny na maltu na cemen-
tové bazi (napf. technologie Hermes).

V zelenych plochach intravilanu je nutno zvySeni poklopu Sachet o 10 cm oproti okol-
nimu terénu. Soucasné bude vstupni ¢ast Sachty stabilizovana obetonovanim.

Sachtova dna jsou navriena prefabrikovand s kameninovou kynetou a nastupnici. Ta-
to musi byt provedena v protiskluzové Upravé tf. R11 dle DIN 51130! Vné i uvniti budou
Sachty natfeny 2x jednoslozkovym finalizacnim natérem na bazi syntetickych pryskyfic s ob-
sahem hydrofobizujicich slozek pro finalizaci a barevné sjednoceni povrchli cementovych
malt a betonU pfi provadéni oprav Zelezobetonovych konstrukci. Poklopy Sachet budou osa-
zeny do Urovné upravenych povrchi komunikaci, v zelenych plochach budou vyvyseny oproti
okolnimu terénu o 10 cm. Vypis Sachtovych prefabrikatl je soucasti této dokumentace.

Zemni prdce a dodavatelsky systém

Pokladka kanalizace bude provadéna do otevienych kolmych ryh zabezpecenych pazi-
cimi boxy vzdorujici zemnim tlakdm 20kN/m (vozidla se musi pohybovat 1m od stavebni ry-
hy). Zemina vykopu bude odvazena na skladku. Vybourana sut bude odvaZena na fizenou
skladku. Po provedeni zasypu a terénnich Uprav budou veskeré plochy uvedeny do pavodni-
ho stavu.

Vykop ryh bude provadén strojné, v mistech ochrannych pasem IS musi byt vykopové
prace provadény rucné. Odkryté IS budou zajistény proti provéseni a poskozeni, budou dodr-
Zeny podminky stanovené jednotlivymi spravci. Pfebytecna zemina a demoli¢ni material
a sut bude odvezena na skladku dle urceni zhotovitele, napr. na skladku spolecnosti Rekulti-
vace "Odval Zarubek" ve vzdalenosti do 12 km. Rozebrany Zivi¢ény povrch z komunikaci bude

likvidovan recyklaci v zafizeni k tomu uréeném, napf. v obalovné ILBAU MORAVA a.s.
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Kameninové potrubi bude uloZeno dle nivelety do betonového sedla vytvoreného
v betonové smési (suché), ktera bude rozprostiena na vyrovnané dno ryhy se stérkovym lo-
Zzem min. 50 mm. Déle bude potrubi obetonovdno do Uhlu 120° (sedlo).

Nasledné bude zasypano 300 mm nad vrchol roury Sterkopiskem max. zrno do 22 mm
a dalsi zasyp bude proveden nestlaitelnym materidlem (v komunikaci a zpevnénych plo-
chach).

Zpétny zasyp ryh bude proveden nestlacitelnym matridlem napr. Stérkopiskem frakce
32 — 63 mm hutnénym po vrstvach 200 -300 mm nebo drcenym kamenivem frakce do
40 mm.

Naruseny povrch komunikaci bude vyspraven v soulady s pozadavky TP146 a poza-

davky spravce komunikace v nasledujicich vrstvach:

-SD - $térkodrt 300 mm
-OK — obalované kamenivo I 100 mm
-OKS - obalované kamenivo stfednézrnné | 80 mm
-ABVH - asfaltovy beton velmi hruby | 80 mm
-ABS - asfaltovy beton stfednézrnny | 50 mm

Budou provedeny zkousky hutnéni na plani dle TP 146 (12x zkouska zasypu (l4 = 0,80)
+ 11x zkouska silni¢ni plané a podkladnich vrstev — dodrzet hodnoty uvedené ve vykrese
D.8., ktery je soucdsti této projektové dokumentace). Rovinatost povrchu — dolozené zkous-
ky budou odpovidat predpisu TP 146 véetné kvalitativnich parametr( hotové vrstvy.

Na realizované kanalizaci budou provedeny zkousky tésnosti potrubi, zkousky tésnos-
ti kanaliza¢nich Sachet a kamerové prohlidky.

Stavba bude zajiSténa dodavatelem na zdakladé vybérového fizeni a v budouci
smlouveé o dilo budou upfesnény terminy zahajeni o ukonceni stavby apod. Zatizeni stavenis-
té si zajisti zhotovitel stavby v ramci dotcenych ploch nebo individualné po dohodé se za-
stupci dotéené obce. Naklady na zafizeni stavenisté, udrzovani a odklizeni, jsou soucasti do-
davky. Taktéz jsou soucasti dodavky naklady na odvoz a uloZeni prebytecného materialu
na deponii.

Veskera zafizeni, kterd budou vybudovana pro uUcely zafizeni staveniste, jsou jen pro-
vizoria k doCasnému uzivani béhem stavby. V zavéru praci a po jejich ukonceni budou od-
stranéna.

Vsechny plochy, objekty a zafizeni vybudované pro ucely ZS musi byt uvedeny

do plGvodniho nebo do smluveného stavu, nejpozdéji do jednoho mésice po ukonceni stavby,
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pokud nebude s investorem dohodnuto jinak.

Soucasti stavby je také ruseni stavajici kanalizace. V pfipadé, Ze tato vede pfimo
v trase nové kanalizace bude postupné bourana a nahrazovana novym kanalizacnim po-
trubim. Stavajici kanalizace, ktera je situovana mimo trasy nové projektované kanalizace,
bude po prepojeni vSech funkénich pripojek a zprovoznéni nové kanalizace zafoukana ce-
mentopopilkovou smeési. Kanalizacni Sachty v téchto Usecich budou vybourany 1,0 m pod

terén.

2. Pozadavky na vybaveni — pouzity material

Pro rekonstrukci kanalizace bude pouzito kameninové potrubi s normalni Unosnosti -
tfida pevnosti 95 s mezni Unosnosti ve vrcholovém zatizeni 57kN/m pro DN 600 a tfida pev-
nosti 120 s mezni Unosnosti ve vrcholovém zatiZzeni 60kN/m pro DN 500 a tfida pevnosti 160
s mezni Unosnosti ve vrcholovém zatizeni 64kN/m pro DN 400m a tfida pevnosti 160 s mezni
unosnosti ve vrcholovém zatiZzeni 48kN/m pro DN 300m.

Trouby jsou spojeny pomoci integrovanych spojd, které zarucuji tésnost kanalizace

proti tlaku vody 50 kPa. Materidl tésnéni odpovida normam EN 295 a ISO 4633.

3. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Vzhledem ke svému charakteru si stavba nevyzada vybudovani nové trvalé komuni-
kace s napojenim na dopravni infrastrukturu. Pristup k rekonstruované kanalizaci bude po
soucasnych komunikacich zejména po ulici Mitrovicka, Blanicka a Plzeriska a nasledné také
po ulici Junacka.

Rekonstruovana kanalizace je zausténa do sbérace ,,D“ (v ulici Mitrovicka), ktery na-
sledné odpadni vody odvadi smé&rem k UCOV Ostrava. Kanalizace je majetkem mésta Ostravy

a je ve sprave OVAK, a.s.

4. Pozadavky na postup a stavebnim a montaznich praci

Pfi realizaci stavby musi byt dodrZzovany postupy vystavby stanovené touto projekto-
vou dokumentaci a také musi byt dodrZzeny pracovni a technologické postupy stanovené vy-

robcem jednotlivych zabudovavanych stavebnich soucasti.

5. Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi a aby nebyly zhorSovany Zivotni pod-
minky obyvatel této ¢asti obce, je nutno obnovit povrchy ploch narusené vystavbou do pU-

vodni podoby.
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K do¢asnému zhorseni dojde pfi realizaci stavby pouzivdnim zemnich stroju a dopra-
vy. Je nutno omezit tyto vlivy na minimalni moznou miru (snizit prasnost ciSténim vozovek
a dopravnich prostfedk(, hluk a pohyb stavebnich stroji na stavenisti omezit dobrou organi-
zaci prace apod.).

Podminky pro provddéni stavby z hlediska bezpeénostni a ochrany zdravi

Béhem vystavby musi byt dbano vsech platnych vynost a predpisu o bezpecnosti pfi
praci. V zdsadé plati nafizeni vlady ¢. 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o blizsich minimal-
nich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi pracich na stavenistich v navaznosti na
zakon €.309 ze dne 23.kvétna 2006, kterym se upravuji dalsSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci) a nafizeni vlady 362/2005 Sb. o
blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na pracovistich s nebezpecim padu
z vysky nebo do hloubky.

Dalsimi vSseobecnymi predpisy, jejiz znéni je tfeba respektovat pfri vystavbé jsou:

- 361/2007 Sb. - nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci -
vlada zde nafizuje podle § 21 pism. a) zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poza-
davky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bez-
pecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), a k provedeni
zdkona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisu.

- Zakon €. 174/68 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace.

- Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sb.

Dodavatel praci musi vramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky
k zajisténi bezpecnosti prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo
pracovni postup, ktery bude po dobu praci k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu bu-
dou stanoveny pozadavky na provadeéni stavebnich praci pti dodrzeni zasad bezpecnosti pra-
ce. Dodavatel stavebnich praci zpracuje technologicky postup montaze, ktery bude obsaho-
vat Casovy sled montaznich zabérl, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostredkd,
zadsadni feseni pristupu pracovnikl ke stykovym uzlim vcetné jejich ochrany a zabezpeceni
dotéenych pracovist.

Vzdjemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpeclnosti prace musi byt mezi

Ucastniky vystavby dohodnuty predem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté
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(pracovisté), pokud nejsou pfimo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo“. Shodné se postupuje pfi
soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu investora. Dodavatel stavebnich praci je po-
vinen seznamit ostatni dodavatele s pozadavky bezpelnosti prace, obsazenymi v projektu
stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Pfi stavebnich pracich za provozu investora je provozovatel povinen seznamit pra-
covniky dodavatele se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi misty
a zdroji ohrozeni. Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit uréené pracovni-
ky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

Pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi
zaméstnancl pfri praci /dle nafizeni vlady ¢.523/2002, zdkon ¢.258/2000 o ochrané zdravi a o
zméné nékterych souvisejicich predpist véetné zmény ¢. 274/2003 Sb., hygienické predpisy o
hygienickych poZadavcich na pracovni prostiedi a bude garantovat dodrzeni hlukovych limita
v pribéhu stavby ve venkovnim prostoru /ve smyslu Narizeni vlady ¢.148/2006 Sb. o ochrané
zdravi pred nepftiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci/. Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova
zarizeni /prevainé kompresory, rypadla, apod./, kterd pfi provozu nebudou prekracovat po-
volenou hladinu hluku.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany, vede-
nim stavby a vystrazné tabule upozornujici na zakaz vstupu nepovolanym osobam do prosto-
ru stavby. Oznaéeni na vstupech, vjezdech a vyjezdech ze stavenisté bude dle CSN ISO 3864
(01 8010) — Bezpecnostni barvy a znacky ve smyslu nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb. ve znéni
predpisu ¢.405/2004 Sb.

- Pri prejimce stavenisté upresni bezpecnostni technici dodavatelll podminky zabez-
peceni pracovnikl pred Urazem v souladu se zdkonikem prdace a pfislusnym bezpecnostnim
predpisem.

- Pfed zahdjenim praci je nutno vSechny pracovniky radné proskolit a pro praci vyba-
vit potfebnymi ochrannymi pomutckami v neposkozeném stavu. O seznameni pracovnikl s
bezpecnostnimi predpisy se provede prokazatelné zapis v knize hromadnych skoleni.

- PferusSeni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo
ohrozit zdravi nebo Zivoty osob nebo zpUsobit provozni nehodu nebo poruchu technického
zafizeni, pripadné priznaky takového nebezpedi, je povinen, pokud nemUze nebezpeci od-
stranit sdm, prerusit praci a oznamit to ihned odpovédnému pracovnikovi.

Prace musi byt preruseny pfi ohroZeni pracovnik( stavby vlivem zhorSenych povétr-

nostnich podminek, nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni.
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PFi pferuseni prace je nutno provést nezbytna opatreni k ochrané zdravi a majetku
a musi byt o tom vyhotoven zapis.
Nepredpokladd se provadeéni praci za ztizenych podminek, v nebezpecném prostredi,

nebezpecném prostoru a extrémnich klimatickych podminkach.

Vyskytnou -li se mimoradné podminky v prabéhu praci, urci zhotovitel, pfipadné ve spo-
lupraci s projektantem, potfebnd opatieni k zajisténi bezpecnosti prace a seznami s nimi
pracovniky, kterych se to tyka.

- Dodavatel stavebnich zpracuje technologicky postup montaze, ktery musi obsahovat
casovy sled pracovnich zabérl, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostredk, za-
sadni feSeni pfistupu pracovnikl ke stykovym uzlim vcetné jejich ochrany a zabezpecleni
dotéenych pracovist.

- Pfed zahajenim praci zhotovitel pozada provozovatele vSech soubéinych vedeni
o jejich presné vytyceni a o urceni vyskové polohy a o stanoveni podminek pfti pracich souvi-
sejicich se stavbou. Bez vytyCeni a znalosti prfesné polohy vSech prekazek nesmi zhotovitel
zahdjit stavebni prace.

- Vdechny vykopy budou zajitovany dle projektu v souladu s CSN 73 30 50 zemni pra-
ce. Vykopové prace budou provadény prevazné strojné s ruénim zarovnanim na pozadova-
nou Uroveri. Véechny vykopy budou zajifovany dle projektu v souladu s CSN. Vykopy pro
potrubi do hloubky 1,5 m v nezastavéném uUzemi budou provadény v otevieném vykopu
s respektovanim smykového klinu.

- Pfi realizaci stavby bude dbano zvySeni bezpecnosti, aby nedoslo k sesunuti zeminy
a zasypani osob ve vykopu, zvySend opatrnost pfi sestupovani po Zebfiku do vykopu, zachy-
ceni zemnim strojem, pad predmétu do vykopu pfi praci ve vykopu, manipulace bremen ve
vykopu (pad bfemen), Uraz el. proudem pfi zemnich pracich v blizkosti el.vedeni, pohyb
v prostoru komunikaci se silni¢nim provozem

- Stavenisté v prostoru vystavby v zastavéném uUzemi bude na jeho hranici souvisle
oploceno do vysky nejméné 1,8 m. Stavenisté u liniovych objektll nebo u stavenist (praco-
vist), na kterych se provadéji kratkodobé prace postaci ohrazeni dvoutycovym zdbradlim ve
vysSi 1,1 m, aby byla zajisténa ochrana stavby, zafizeni a osob. Pti stavebnich pracich za sni-
zené viditelnosti musi zhotovitel praci zajistit dostatecné osvétleni. Na viditelnych mistech se
umisti tabule s Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné tabule upo-

zornujici na zakaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby.
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Seznam predpisi, narizeni a norem

(vSechna ustanoveni prislusnych zakona, predpis(, nafizeni a norem je nutno pfi sta-

vebni ¢innosti dodrzovat)

zakon €. 133/85 Sb. - o pozarni ochrang, v platném znéni

zakon €. 254/2001 Sb. - o vodach, v platném znéni

zakon €. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu, v platném znéni

zakon €. 185/2001 Sb., - o odpadech, v platném znéni

CSN 33 0300
CSN 332310
CSN 34 1010
CSN 34 3085
CSN 34 3100
CSN 34 3108
CSN 73 6005
CSN 73 0031
CSN 73 1311
CSN 73 2002
CSN 73 2400
CSN 73 3050
CSN 75 0905
CSN 75 6101
TNV 75 6911
TNV 75 6925
TNV 75 6910
CSN 75 7241
CSN 83 0540

Druhy prostredi pro el. zafizeni

Predpisy pro el. zafizeni v rlznych prostredich

VsSeob. predpisy pro ochranu pred nebezpec¢nym dotyk. napétim
Predpisy pro zachazeni s el. zafizenim pfi pozarech a zatopach
Bezp. predpisy pro obsluhu a prace na el. zafizenich

Bezp. predpisy o zachazeni s el. zafizenim, seznameni pracovniku
Prostorova usporadani siti technického vybaveni

Stavebni konstrukce a zaklady

Zkouseni beton. smési

Provadeéni betonarskych praci

Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

Zemné prace

Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanal. nadrzi

Stokové sité a kanal. pfipojky

Provozni rad kanalizace

Obsluha a udrzba stok

Zkousky kanalizacnich objektt a zarizeni

Kontrola odpadnich a zvlastnich vod

Chem. a fyzikdlni rozbor odpadnich vod

CSN EN 752-1-6(75 6110) Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich piipojek

CSN 75 6909
CSN 75 6230
CSN 756114
CSN 73 6005
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Zkouseni vodotésnosti stok
Kanaliza¢ni podchody pod drahou a podzemni komunikaci
Provadéni stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouseni

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

-13 - 03/2015



6. Navrh kontrolnich prohlidek

Dle charakteru stavby jsou navrzeny 2 kontrolni prohlidky:

1. Kontrolni prohlidka po provedeni propojeni na sbérac ,, D

2. Kontrolni prohlidka po provedeném propojeni stoky S5 na hlavni rekonstruovanou

stoku S

7. Vytyceni stavby

sour. systém JTSK

Bod (LOM)

souradnice X

souradnice Y

STOKA S, 51, 52, S3, 54, S5

NAPOJEN{ NA PROPOJ P12 1109573,551 474449,409
51 1109571,913 474462,538
52 1109568,768 474488,351
3 1109563,946 474509,126
54 1109545,949 474523,946
S5 1109524,738 474527,083
S6 1109481,235 474513,567
57 1109437,997 474498,025
58 1109393,322 474482,897
59 1109376,779 474476,576
510 1109362,853 474469,568
S11 1109349,912 474468,368
5§12 1109330,848 474452,350
§13 1109294,388 474421,748
$14 1109274,021 474410,321
§15 1109246,880 474399,060
16 1109207,599 474383,039
§17 1109178,202 474371,202
518 1109153,438 474362,396
5§19 1109116,820 474350,573
520 1109113,469 474345,918
521 1109083,017 474336,748
522 1109053,075 474327,731
530 1109581,563 474463,713
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$31 1109392,861 474476,100
532 1109370,380 474484,230
$33 1109359,050 474475,790
$34 1109221,760 474348,317
PLASTOVE SACHTY NA PRIPOJKACH
540 1109567,089 474482,368
S41 1109519,516 474521,121
542 1109518,352 474522,268
43 1109511,741 474530,032
S44 1109471,431 474517,513
$45 1109463,479 474501,780
S46 1109432,564 474491,351
547 1109426,934 474503,523
548 1109427,020 474491,013
549 1109383,940 474475,890
550 1109363,980 474464,210
$51 1109346,222 474450,182
5§52 1109324,974 474436,166
$53 1109306,628 474420,021
$54 1109266,969 474397,866
§55 1109114,155 474350,056
556 1109396,167 474478,647
ULICNI VPUSTI
uv1 1109553,971 474513,710
uv2 1109537,930 474522,964
uv3 1109536,189 474530,906
uva 1109517,078 474523,156
uv5 1109498,377 474517,255
uv6 1109490,809 474522,826
uv7 1109463,213 474504,785
uvs 1109452,996 474510,633
uVv9 1109433,311 474504,548
uv10 1109395,357 474480,541
uvii 1109354,136 474474,818
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8. Statické posouzeni kanalizacniho potrubi

04/14-D.0.2922 - 16 - 03/2015



