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RŠ12

RŠ16

RŠ33

TK 0,39975

KP 0,40845

PT 0,41845

TP 0,44209

PK 0,45209

KP 0,50179

PT 0,51179

TP 0,56701

PK 0,58301

KP 0,61356

PT 0,62956

TP 0,69077

PK 0,70077

KP 0,70833

PT 0,71833

TP 0,78611

PK 0,79611

KÚ 0,80439

TK 0,40630

KP 0,41912

PT 0,42912

TP 0,44162

KP 0,50268

PT 0,51268

TP 0,56233

PK 0,57833

KP 0,60888

PT 0,62488

TP 0,69481

PK 0,71081
KP 0,71433

PT 0,73033

TP 0,77396

PK 0,78896

KÚ 0,80343

R= 13 6.9 0 0

R= 2 0 0 .0 0 0

R= 18 0 .0 0 0
R= 8 4 .0 0 0

R= 10 0 .0 0 0

Lp=10,00m

Lp=10,00m

Lp=16,00m

Lp=16,00m

Lp=10,00m Lp=10,00m
Lp=10,00m

Lp=10,00m

R= 15 0 .0 0 0

R= 14 0 .0 0 0

R= 2 0 0 .0 0 0

R 0 0 .0 0 0

R= 13 0 .0 0 0

Lp=15,00m

Lp=10,00m

Lp=10,00m

Lp=16,00m

Lp=16,00m

Lp=16,00m Lp=16,00m

Lp=10,00m

PK 0,45162

RŠ8
RŠ25

RŠ9
RŠ26

RŠ17
RŠ34

RŠ32

2=

RŠ15

RŠ29RŠ11
RŠ28RŠ10

RŠ27

ZASTÁVKOVÝ MYS

ZASTÁVKOVÝ MYS

ZASTÁVKOVÝ MYS

ZASTÁVKOVÝ MYS

II. ETAPA VÝSTAVBY - PRAVÁ STRANA

II. ETAPA VÝSTAVBY - LEVÁ STRANA

RŠ13
RŠ30

RŠ14
RŠ31

STÁVAJÍCÍ STAV

OVAK - JEDNOTNÁ KANALIZACE

KANAL. PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ

KANAL. PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ

OVAK - VODOVOD

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE - NAPOJENÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ

HRANICE PARCEL

PARCELNÍ ČÍSLA

ČEZ - PODZEMNÍ NN KABEL

ČD - TELEMATIKA - TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL

ČEZ - PODZEMNÍ VN KABEL

ČEZ ICT - SDĚLOVACÍ KABEL

DALKIA - KONDENZÁT

DALKIA - PAROVOD

DALKIA - TEPLOVOD

GTS NOVERA - OPTICKÝ KABEL

MAXPROGRES - OPTICKÝ KABEL

TELEFÓNICA O2 - METALICKÝ KABEL

TELEFÓNICA O2 - OPTICKÝ KABEL

TELEFÓNICA O2 - RR TRASA

OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE - KABEL VO

OVANET - NADZEMNÍ VEDENÍ

OVANET - SDĚLOVACÍ KABEL

PODA - OPTICKÝ KABEL

POLICIE ČR - TELEKOMUNIKAČNÍ KABEL MV ČR

RWE - NTL PLYNOVOD

RWE - PKO KABEL

SELF SERVIS - OPTICKÝ KABEL

T-MOBILE - OPTICKÝ KABEL

DPO - PODZEMNÍ NN KABEL

TELEFÓNICA O2 - zrušený kabel

DALKIA - TEPLOVODNÍ KANÁLY

OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE - KABELOVÉ TRASY

OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE - NAPÁJECÍ VEDENÍ

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE (VEGACOM) - OPTICKÝ KABEL

UPC - VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKS)

OSTRAVSKÉ KOMUNIKACE - KOLEKTOR CENTRUM

DPO - KANALIZACE

CIZÍ SPRÁVCE - KANALIZACE

AMADEUS REAL - KABEL VO (nezakreslen)

OVAK - zrušená kanalizace

OVAK - zrušený vodovod

OVAK - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

LEGENDA

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Katastrální území: MORAVSKÁ OSTRAVA
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Dopravní podnik Ostrava a.s.

Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní

Objednatel :

Stavba :

DPS

43 085
Ing. Ludvík

Ing. Šmiřák

Ing. Madry

SO 651 - Tramvajový svršek

SO 652 - Tramvajový spodek

S

KANALIZACE JEDNOTNÁ - REKONSTRUKCE VÝKOPEM

NAVRŽENÝ STAV

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ

VODOVOD

VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ

NTL PLYNOVOD, SOUVISEJÍCÍ STAVBA -  REKO NTL OSTRAVA - UL. NÁDRAŽNÍ

RUŠENÍ STÁV. VODOVODU

KANALIZACE JEDNOTNÁ - REKONSTRUKCE BEZVÝKOPOVĚ

SÍTĚ ŘEŠENÉ V RÁMCI OSTATNÍCH OBJEKTŮ

RUŠENÍ STÁV. KANALIZACE

RUŠENÍ STÁV. PLYNOVODU

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI

A HRANY NÁSTUPIŠŤ

ODVODNĚNÍ TRAMVAJOVÉ TRATI

SOUVISEJÍCÍ STAVBY - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU UL. NÁDRAŽNÍ,

REKONSTRUKCE ULICE NÁDRAŽNÍ - KOMUNIKACE


