



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/463083/17/VZKÚ/Mach

Sp. zn.: S-SMO/353441/17/VZKÚ/5

Vyřizuje: Ing. Petra Macháčková

Telefon: +420 599 442 398

Fax:

E-mail: pmachackova@ostrava.cz

Datum: 10.11.2017

**Veřejná zakázka „Cyklostezka Nová Ves – vodárna – 1. etapa“ – Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

V návaznosti na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme Vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

**Dotaz č. 1:**

Po prostudování podkladů k výše uvedené veřejné zakázce jsme zjistili, že k objektům SO\_102\_prodlouzeni\_propustku\_1.et

SO\_201\_opěrna\_zed\_1.et

chybí dílčí rozpočet. V souhrnném soupisu prací je u těchto objektů jednotka „celk“. Žádáme tímto o doplnění rozpočtů.

**Odpověď:**

Upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl poskytnut v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 uveřejněného na profilu zadavatele v rámci předmětné veřejné zakázky.

**Zadavatelem poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je pro zpracování nabídky závazné!**

**Ing. Eva Seborská**

vedoucí odboru

veřejných zakázek a kapitálových účastí