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Obsah
DatumPopis stránekStránka Revize

Obsah : =R22/2_2+ED7.VN/1 - =R22/2_21+ED7.VN/2

10.10.2012MODULY ET200S AUTOMAT 5A700 DIGITÁLNÍ VSTUPY PŘEHLED=PLC+ED7.VN/1

10.10.2012

10.10.2012

10.10.2012

10.10.2012

=+/3

10.10.2012VAZBA NA ŘS=0+ED7.VN/6

10.10.2012ETHERNET=0+ED7.VN/5

=0+ED7.VN/0

OZNAČOVÁNÍ PŘÍSTROJŮ V ROZVÁDĚČI A OVLÁDACÍCH SKŘÍŇKÁCH

=+/1

Obsah : =+/1 - =R22/2_1+ED7.VN/1

=+/2.a

=+/2

TITULNÍ STRANA 10.10.2012

POHLED NA ROZVÁDĚČ

PŘÍVOD, ZÁSUVKA, OSVĚTLENÍ PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA UPS=0+ED7.VN/1

=0+ED7.VN/2 VÝVODY 230V UPS

=0+ED7.VN/3 ZDROJ PRO NAPÁJENÍ PLC 2PE,=24V/TN-S

=T1+ED7.VN/1 OCHRANY NA TRAFU T1 BUCHOLZOVO RELÉ TLAKOVÝ TEPLOMĚR 10.10.2012

=T2+ED7.VN/1 OCHRANY NA TRAFU T2 BUCHOLZOVO RELÉ TLAKOVÝ TEPLOMĚR 10.10.2012

=T3+ED7.VN/1 OCHRANY NA TRAFU T3 BUCHOLZOVO RELÉ TLAKOVÝ TEPLOMĚR 10.10.2012

=T4+ED7.VN/1 OCHRANY NA TRAFU T4 BUCHOLZOVO RELÉ TLAKOVÝ TEPLOMĚR 10.10.2012

=T5+ED7.VN/1 OCHRANY NA TRAFU T5 BUCHOLZOVO RELÉ TLAKOVÝ TEPLOMĚR 10.10.2012

=T6+ED7.VN/1 OCHRANY NA TRAFU T6 BUCHOLZOVO RELÉ TLAKOVÝ TEPLOMĚR 10.10.2012

10.10.2012

10.10.2012

=T7+ED7.VN/1 OCHRANY NA TRAFU T7 BUCHOLZOVO RELÉ TLAKOVÝ TEPLOMĚR 10.10.2012

=T8+ED7.VN/1 OCHRANY NA TRAFU T8 BUCHOLZOVO RELÉ TLAKOVÝ TEPLOMĚR 10.10.2012

=T9+ED7.VN/1 OCHRANY NA TRAFU T9 BUCHOLZOVO RELÉ TLAKOVÝ TEPLOMĚR 10.10.2012

=T10+ED7.VN/1 OCHRANY NA TRAFU T10 BUCHOLZOVO RELÉ TLAKOVÝ TEPLOMĚR 10.10.2012

=T11+ED7.VN/1 OCHRANY NA TRAFU T11 BUCHOLZOVO RELÉ TLAKOVÝ TEPLOMĚR 10.10.2012

=R22/1_1+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/1-POLE č.1 VÝVOD DO DS 10.10.2012

=R22/1_1+ED7.VN/2 VSTUPY NA SŘTP R22/1-POLE č.1 VÝVOD DO DSY 10.10.2012

=R22/1_2+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/1-POLE č.1 NAPÁJENÍ MĚŘENÍ DODÁVKY DO DS 10.10.2012

=R22/1_2+ED7.VN/2 VSTUPY NA SŘTP R22/1-POLE č.1 NAPÁJENÍ MĚŘENÍ DODÁVKY DO DS 10.10.2012

=R22/1_3+ED7.VN/2 VSTUPY NA SŘTP R22/1-POLE č.3 VÝVOD NA TRAFO T5-1,6MVA 10.10.2012

=R22/1_3+ED7.VN/3 VSTUPY NA SŘTP R22/1-POLE č.3 VÝVOD NA TRAFO T5-1,6MVA 10.10.2012

=R22/1_4+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/1-POLE č.4 REZERVA 10.10.2012

=R22/1_4+ED7.VN/2 VSTUPY NA SŘTP R22/1-POLE č.4 REZERVA 10.10.2012

=R22/1_5+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/1-POLE č.5 REZERVA 10.10.2012

=R22/1_5+ED7.VN/2 VSTUPY NA SŘTP R22/1-POLE č.5 REZERVA 10.10.2012

=R22/2_1+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.1 REZERVA 10.10.2012

10.10.2012
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=R22/2_2+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.2 VÝVOD NA TRAFO T10-1,6MVA 10.10.2012

=R22/2_3+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.3 VÝVOD NA TRAFO T3-1MVA 10.10.2012

=R22/2_4+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.4 VÝVOD NA TRAFO T8-1,6MVA 10.10.2012

=R22/2_5+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.5 VÝVOD NA TRAFO T1-1MVA 10.10.2012

=R22/2_6+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.6 VÝVOD NA TRAFO T4-1,6MVA 10.10.2012

=R22/2_7+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.7 SPOJKA 10.10.2012

=R22/2_7+ED7.VN/2 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.7 SPOJKA 10.10.2012

=R22/2_8+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.8 REZERVA 10.10.2012

=R22/2_9+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.9 REZERVA 10.10.2012

=R22/2_10+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.10 VÝVOD NA TRAFO T11-1,6MVA 10.10.2012

=R22/2_11+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.11 VÝVOD NA TRAFO T6-1,6MVA 10.10.2012

=R22/2_12+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.12 VÝVOD NA TRAFO T7-1,6MVA 10.10.2012

=R22/2_13+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.13 VÝVOD NA TRAFO T9-1,6MVA 10.10.2012

=R22/2_14+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.14 VÝVOD NA TRAFO T2-1MVA 10.10.2012

=R22/2_16+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.16 SPOJKA 10.10.2012

=R22/2_16+ED7.VN/2 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.16 SPOJKA 10.10.2012

=R22/2_17+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.17 SPOJKA 10.10.2012

=R22/2_18+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.18 MĚŘENÍ SPOTŘEBY 10.10.2012

=R22/2_18+ED7.VN/2 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.18 MĚŘENÍ SPOTŘEBY 10.10.2012

=R22/2_19+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.19 NAPÁJENÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY 10.10.2012

=R22/2_19+ED7.VN/2 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.19 NAPÁJENÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY 10.10.2012

=R22/2_20+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.20 PŘÍVOD z DS linka VN167 10.10.2012

=R22/2_20+ED7.VN/2 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.20 PŘÍVOD z DS linka VN167 10.10.2012

=R22/2_21+ED7.VN/1 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.21 PŘÍVOD z DS linka VN171 10.10.2012

=R22/2_21+ED7.VN/2 VSTUPY NA SŘTP R22/2-POLE č.21 PŘÍVOD z DS linka VN171 10.10.2012
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POZNÁMKA:

- ÚPLNÉ OZNAČENÍ ELEKTRICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ
POUŽITÝCH VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI JE SLOŽENO
Z POPISU U GRAFICKÉ ZNAČKY, DOPLNĚNÉHO O SYMBOL
PŘÍSLUŠNOSTI DANÉHO PŘÍSTROJE KE KONKRÉTNÍMU ZAŘÍZENÍ

=   IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ (např. POHON)

+   UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ (např. V PROVOZU (+T), V ROZVÁDĚČI (+R))

-   IDENTIFIKACE PRVKU (např. STYKAČ, SVORKOVNICE)

PŘÍKLAD OZNAČOVÁNÍ:

ŠTÍTEK OZNAČUJÍCÍ
STYKAČ

13KM1

1 NPE DC 24V

OZNAČENÍ PŘÍSTROJE
NA VÝKRESE

OZNAČENÍ
ZAŘÍZENÍ
- např. =13

13

L24

A1

A2
-KM1

9A
DC24V

+ kont. 2/2

M24

13

14
-SA1

ZAP
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1

1000 mm

22
00

 m
m

TECHNICKÉ ÚDAJE:

POZICE NÁPIS NA ŠTÍTKU PŘÍSTROJ

1 ED7VN

=0-HL1ROZVÁDĚČ POD NAPĚTÍM2

2

PROVEDENÍ:  
TYP:
ROZMĚRY:
KRYTÍ:
PŘÍVOD, VÝVODY:
NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY: 
                                      
                                      

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍM MÍSTNÍM POSPOJOVÁNÍM

OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVÁDĚČ
DLE DODAVATELE
2000x1000x500mm (VxŠxH) + PODSTAVEC 200mm
IP40/20
DOLŮ
1NPE AC 50Hz 230V/TN-S
2 PE,  = 24VDC / TN-S (FELV)
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ZÁSUVKA
PRO UPS

MONTÁŽNÍ
ZÁSUVKA

1NPE, 50Hz, 230V/TN-S

ROZVÁDĚČ
NAPĚTÍ 230VAC

HOP
HLAVNÍ

OCHRANNÁ
PŘÍPOJNICE

UPS-on line

POHON STŘADAČŮ
R22/1

POHON STŘADAČŮ
R22/2

I SEKCE

POHON STŘADAČŮ
R22/2

II SEKCE

DOPLNIT JISTIČ

PEL1-X

N

PE

1

+T-HOP

NL PE

-XC02
16A

250V

L NPE

-UPS

A1

A2
-KS1

1P,AC230V

1114  6.3

-WU7

1x6
CYY

1

2
-F02
B10/1

1

2
-QF02

C16/1

L NPE

-XC01
16A

250V

1

2
-F01
B10/1

L

N

PE

-X1
L

-X1
N1

-X1
PE

-UPS
 6.4

ON LINE

2kVA

L

N

L

PE

-UPS

N

N
N

1-X

L

-FV01
P.K.

PŘEP.OCHR.
III.st.

2

1
-QF01

B25/1

-WLU7

3x6
CYKY-J

L

+RS8

1

2
-HL01

G
230VAC

PE

PE

PE

1

2
-F03
B16/1

N

-WL3

3x2,5
CYKY-J

N PE

+R22/2.21

1-X1

1

2
-F05
B16/1

PEN3-X1

N

-WL2

3x2,5
CYKY-J

-WL1

3x2,5
CYKY-J

PE N2-X1

PE

+R22/2.7

1-X1

1

2
-F04
B16/1

PE

PEN

N1-X1

1-X1

+R22/1.1

1

2
-FED7VN

B 32A

L230U / 2.0

N1

PE

PE
NPE

N

N

N

N

N
PEPE

PE

PE
N

PE
N

PE
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1NPE, 50Hz, 230V/TN-S / UPS

OVL. SIGNALIZACE
R22/1

OVL. SIGNALIZACE
R22/2

I SEKCE

OVL. SIGNALIZACE
R22/2

II SEKCE

REZERVA

-WL13

3x2,5
CYKY-J

1

2
-F13
B10/1

PEN3-X2

-WL12

3x2,5
CYKY-J

1

2
-F12
B10/1

PEN2-X21-X2 4-X2 N PE

1

2
-F14
B10/1

PE

1

2
-F11
B10/1

-WL11

3x2,5
CYKY-J

N

N PE

+R22/2.21

1-X1N PE

+R22/2.7

1-X1PEN1-X1

+R22/1.1

L230U/1.9 L230U / 3.0

N1
PE

N1
PE

N1
PE

N1
PE
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1NPE,50Hz,230V/TN-S//UPS

ZDROJ 24VDC

-GU01
230VAC
24VDC

5A

1

2
-F15

C6/1

L

+

N PE

-

1

2
-F21

LPN-DC
2C/1

a1

a2

-FV1
DP-24
PŘEP.
OCHR.

PE

b2

b1

1

2
-F23

LPN-DC
2C/1

1

2
-F22

LPN-DC
2C/1

1

2
-F24

LPN-DC
2C/1

1

2
-F25

LPN-DC
2C/1

-P24.A2
=PLC 1.3

-P24.A1
=PLC 1.0

-P24.SW
5.4

L230U/2.5

-P24
=T1 1.1

L230U / 5.6

-P24.A3
=PLC 1.7

PE
N1

PE

PE
-M1
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LAN
KABEL

1NPE,50Hz,230V/TN-S//UPS

LAN
KABEL

+ED7

M

L

-SW1
X005

SWITCH

-SW1

L NPE

-XC3
16A

250V

-PC
PC PANEL

1

2
-F16

C6/1

-SW1

+R22

-P24.SW / 3.4

L230U/3.2

-M1

N1
PE
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6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

PŘÍVOD 230VAC
V POŘÁDKU

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

UPS
V POŘÁDKU

1

3
-UPS

 1.7

14

11
-KS1

 1.6

=PLC-7DI155

5

I155.1

3

24VDC

=PLC-7DI155

1

I155.0

=PLC-7DI155
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6ES7 131-
4BD01-0AB0

. . .

4 
x 

D
I

4 
x 

D
I

PM
-E

 D
C2

4V

6

D
C
24

V

3

M

2

D
C
24

V

7

M

SF

2

2L
+

3

1M

4

2M

1
1L

+

SESTAVA ŘÍDICÍHO SYSTÉMU ET200S

6ES7 131-
4BD01-0AB0

ET 200S

SIEMENS

PROFIBUS-DP

BF

ON

IM 151-1
BASIC

6ES7 131-
4BD01-0AB0

. . .

4 
x 

D
I

4 
x 

D
I

PM
-E

 D
C2

4V

6

D
C
24

V

3

M

2

D
C
24

V

7

M

SF

2

2L
+

3

1M

4

2M

1

1L
+

6ES7 131-
4BD01-0AB0

ET 200S

SIEMENS

PROFIBUS-DP

BF

ON

IM 151-1
BASIC

PM
-E

 D
C2

4V

6

D
C
24

V

3

M

2

D
C
24

V

7

M

SF

2

2L
+

3

1M

4

2M

1

1L
+

ET 200S

SIEMENS

PROFIBUS-DP

BF

ON

IM 151-1
BASIC

6ES7 134-
4GB11-0AB0

2 
x 

AI
. . .. . .

6ES7 134-
4GB11-0AB0

2 
x 

AI

PROFIBUS DO ED7

-7A100 -7PM100 -7A200 -7PM200-7A1 -7PM1

-P24.A3/=0 3.3-P24.A2/=0 3.2-P24.A1/=0 3.2

-M1 -M1 -M1 -M1-M1 -M1

-7DI155-7AI1 -7AI11 -7DI200 -7DI215-7DI100



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=PLC/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
T1

ED7.VN

OCHRANY NA TRAFU T1
BUCHOLZOVO RELÉ
TLAKOVÝ TEPLOMĚR

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=T2/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

NAPÁJENÍ OCHRAN
TRAFA T1
ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

M
IN

.

M
AX

.

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

BUCHOLZOVO RELÉ
VÝSTRAHA TRAFA T1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

TLAKOVÝ TEPLOMĚR
MAX.TEPLOTA TRAFA T1

ZAPOJENO NA
VN ROZVÁDĚČ

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

-WST1

3x2,5
CYKY-O

11

14
-K2
 1.4

11

14
-K1
 1.3

13

14
-F1
 1.2

3

=PLC-7DI100

1

2
-F1
B4/1

13

14

 1
.6

STÁVAJÍCÍ
KABEL

STÁVAJÍCÍ
KABEL

5

I100.1

=PLC-7DI100

2

I100.2

A1

A2
-K1

24VDC
1P

1411  1.7

A1

A2
-K2

24VDC
1P

1411  1.8

1-X3 2

STÁVAJÍCÍ
KABEL

754321-XT1

+T-MXBRD
STÁVAJÍCÍ

NA 1.PP

+D-BT1
TLAKOVÝ

TEPLOMĚR

+D-MXT1
STÁVAJÍCÍ

3214321

765

1

2

3
-ST

VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

+D-BCH1
BUCHOLZOVO

RELÉ

4

4

3VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

32

2

1
-SQ

VYPNUTÍ

1-X

3

24VDC

=PLC-7DI100

1

I100.0

=PLC-7DI100
P24/=0 3.5 P24 / =T2 1.1

-M1 -M1



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=T1/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
T2

ED7.VN

OCHRANY NA TRAFU T2
BUCHOLZOVO RELÉ
TLAKOVÝ TEPLOMĚR

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=T3/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

NAPÁJENÍ OCHRAN
TRAFA T2
ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

M
IN

.

M
AX

.

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

BUCHOLZOVO RELÉ
VÝSTRAHA TRAFA T2

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

TLAKOVÝ TEPLOMĚR
MAX.TEPLOTA TRAFA T2

ZAPOJENO NA
VN ROZVÁDĚČ

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

-WST1

3x2,5
CYKY-O

11

14
-K2
 1.4

11

14
-K1
 1.3

13

14
-F1
 1.2

3

=PLC-7DI101

1

2
-F1
B4/1

13

14

 1
.6

STÁVAJÍCÍ
KABEL

STÁVAJÍCÍ
KABEL

1

I101.0

=PLC-7DI101

5

I101.1

A1

A2
-K1

24VDC
1P

1411  1.7

A1

A2
-K2

24VDC
1P

1411  1.8

1-X3 2

STÁVAJÍCÍ
KABEL

754321-XT1

+T-MXBRD
STÁVAJÍCÍ

NA 1.PP

+D-BT2
TLAKOVÝ

TEPLOMĚR

+D-MXT2
STÁVAJÍCÍ

3214321

765

1

2

3
-ST

VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

+D-BCH2
BUCHOLZOVO

RELÉ

4

4

3VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

32

2

1
-SQ

VYPNUTÍ

1-X

7

24VDC

=PLC-7DI100

6

I100.3

=PLC-7DI100
P24/=T1 1.3 P24 / =T3 1.1

-M1 -M1



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=T2/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
T3

ED7.VN

OCHRANY NA TRAFU T3
BUCHOLZOVO RELÉ
TLAKOVÝ TEPLOMĚR

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=T4/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

NAPÁJENÍ OCHRAN
TRAFA T3
ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

M
IN

.

M
AX

.

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

BUCHOLZOVO RELÉ
VÝSTRAHA TRAFA T3

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

TLAKOVÝ TEPLOMĚR
MAX.TEPLOTA TRAFA T3

ZAPOJENO NA
VN ROZVÁDĚČ

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

-WST1

3x2,5
CYKY-O

11

14
-K2
 1.4

11

14
-K1
 1.3

13

14
-F1
 1.2

3

=PLC-7DI101

1

2
-F1
B4/1

13

14

 1
.6

STÁVAJÍCÍ
KABEL

STÁVAJÍCÍ
KABEL

6

I101.3

=PLC-7DI102

1

I102.0

A1

A2
-K1

24VDC
1P

1411  1.7

A1

A2
-K2

24VDC
1P

1411  1.8

1-X3 2

STÁVAJÍCÍ
KABEL

754321-XT1

+T-MXBRD
STÁVAJÍCÍ

NA 1.PP

+D-BT3
TLAKOVÝ

TEPLOMĚR

+D-MXT3
STÁVAJÍCÍ

3214321

765

1

2

3
-ST

VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

+D-BCH3
BUCHOLZOVO

RELÉ

4

4

3VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

32

2

1
-SQ

VYPNUTÍ

1-X

3

24VDC

=PLC-7DI101

2

I101.2

=PLC-7DI101
P24/=T2 1.3 P24 / =T4 1.1

-M1 -M1



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=T3/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
T4

ED7.VN

OCHRANY NA TRAFU T4
BUCHOLZOVO RELÉ
TLAKOVÝ TEPLOMĚR

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=T5/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

NAPÁJENÍ OCHRAN
TRAFA T4
ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

M
IN

.

M
AX

.

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

BUCHOLZOVO RELÉ
VÝSTRAHA TRAFA T4

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

TLAKOVÝ TEPLOMĚR
MAX.TEPLOTA TRAFA T4

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

ZAPOJENO NA
VN ROZVÁDĚČ -WST1

3x2,5
CYKY-O

11

14
-K2
 1.4

11

14
-K1
 1.3

13

14
-F1
 1.2

3

=PLC-7DI102

1

2
-F1
B4/1

13

14

 1
.6

STÁVAJÍCÍ
KABEL

STÁVAJÍCÍ
KABEL

2

I102.2

=PLC-7DI102

6

I102.3

A1

A2
-K1

24VDC
1P

1411  1.7

A1

A2
-K2

24VDC
1P

1411  1.8

1-X3 2

+D-BT4
TLAKOVÝ

TEPLOMĚR

+D-MXT4
STÁVAJÍCÍ

3214321

765

1

2

3
-ST

VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

+D-BCH4
BUCHOLZOVO

RELÉ

4

4

3VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

32

2

1
-SQ

VYPNUTÍ

1-X

3

24VDC

=PLC-7DI102

5

I102.1

=PLC-7DI102

STÁVAJÍCÍ
KABEL

74321-XT1

+T-MX4
NOVÁ

NA 1.PP

P24/=T3 1.3 P24 / =T5 1.1

-M1 -M1



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=T4/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
T5

ED7.VN

OCHRANY NA TRAFU T5
BUCHOLZOVO RELÉ
TLAKOVÝ TEPLOMĚR

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=T6/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

NAPÁJENÍ OCHRAN
TRAFA T5
ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

M
IN

.

M
AX

.

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

BUCHOLZOVO RELÉ
VÝSTRAHA TRAFA T5

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

TLAKOVÝ TEPLOMĚR
MAX.TEPLOTA TRAFA T5

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

ZAPOJENO NA
VN ROZVÁDĚČ

11

14
-K2
 1.4

11

14
-K1
 1.3

13

14
-F1
 1.2

3

=PLC-7DI103

1

2
-F1
B4/1

13

14

 1
.6

STÁVAJÍCÍ
KABEL

STÁVAJÍCÍ
KABEL

5

I103.1

=PLC-7DI103

2

I103.2

A1

A2
-K1

24VDC
1P

1411  1.7

A1

A2
-K2

24VDC
1P

1411  1.8

1-X3 2

+D-BT5
TLAKOVÝ

TEPLOMĚR

+D-MXT5
STÁVAJÍCÍ

3214321

765

1

2

3
-ST

VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

+D-BCH5
BUCHOLZOVO

RELÉ

4

4

3VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

32

2

1
-SQ

VYPNUTÍ

1-X

3

24VDC

=PLC-7DI103

1

I103.0

=PLC-7DI103

-WST1

3x2,5
CYKY-O

STÁVAJÍCÍ
KABEL

74321-XT1

+T-MX5
NOVÁ

NA 1.PP

P24/=T4 1.3 P24 / =T6 1.1

-M1 -M1



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=T5/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
T6

ED7.VN

OCHRANY NA TRAFU T6
BUCHOLZOVO RELÉ
TLAKOVÝ TEPLOMĚR

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=T7/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

NAPÁJENÍ OCHRAN
TRAFA T6
ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

M
IN

.

M
AX

.

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

BUCHOLZOVO RELÉ
VÝSTRAHA TRAFA T6

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

TLAKOVÝ TEPLOMĚR
MAX.TEPLOTA TRAFA T6

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

ZAPOJENO NA
VN ROZVÁDĚČ

11

14
-K2
 1.4

11

14
-K1
 1.3

13

14
-F1
 1.2

3

=PLC-7DI104

1

2
-F1
B4/1

13

14

 1
.6

STÁVAJÍCÍ
KABEL

STÁVAJÍCÍ
KABEL

1

I104.0

=PLC-7DI104

5

I104.1

A1

A2
-K1

24VDC
1P

1411  1.7

A1

A2
-K2

24VDC
1P

1411  1.8

1-X3 2

+D-BT6
TLAKOVÝ

TEPLOMĚR

+D-MXT6
STÁVAJÍCÍ

3214321

765

1

2

3
-ST

VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

+D-BCH6
BUCHOLZOVO

RELÉ

4

4

3VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

32

2

1
-SQ

VYPNUTÍ

1-X

7

24VDC

=PLC-7DI103

6

I103.3

=PLC-7DI103

-WST1

3x2,5
CYKY-O

STÁVAJÍCÍ
KABEL

74321-XT1

+T-MX6
NOVÁ

NA 1.PP

P24/=T5 1.3 P24 / =T7 1.1

-M1 -M1



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=T6/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
T7

ED7.VN

OCHRANY NA TRAFU T7
BUCHOLZOVO RELÉ
TLAKOVÝ TEPLOMĚR

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=T8/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

NAPÁJENÍ OCHRAN
TRAFA T7
ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

M
IN

.

M
AX

.

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

BUCHOLZOVO RELÉ
VÝSTRAHA TRAFA T7

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

TLAKOVÝ TEPLOMĚR
MAX.TEPLOTA TRAFA T7

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

ZAPOJENO NA
VN ROZVÁDĚČ

11

14
-K2
 1.4

11

14
-K1
 1.3

13

14
-F1
 1.2

3

=PLC-7DI104

1

2
-F1
B4/1

13

14

 1
.6

STÁVAJÍCÍ
KABEL

STÁVAJÍCÍ
KABEL

6

I104.3

=PLC-7DI105

1

I105.0

A1

A2
-K1

24VDC
1P

1411  1.7

A1

A2
-K2

24VDC
1P

1411  1.8

1-X3 2

+D-BT7
TLAKOVÝ

TEPLOMĚR

+D-MXT7
STÁVAJÍCÍ

3214321

765

1

2

3
-ST

VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

+D-BCH7
BUCHOLZOVO

RELÉ

4

4

3VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

32

2

1
-SQ

VYPNUTÍ

1-X

3

24VDC

=PLC-7DI104

2

I104.2

=PLC-7DI104

-WST1

3x2,5
CYKY-O

STÁVAJÍCÍ
KABEL

74321-XT1

+T-MX7
NOVÁ

NA 1.PP

P24/=T6 1.3 P24 / =T8 1.1

-M1 -M1



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=T7/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
T8

ED7.VN

OCHRANY NA TRAFU T8
BUCHOLZOVO RELÉ
TLAKOVÝ TEPLOMĚR

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=T9/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

NAPÁJENÍ OCHRAN
TRAFA T8
ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

M
IN

.

M
AX

.

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

BUCHOLZOVO RELÉ
VÝSTRAHA TRAFA T8

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

TLAKOVÝ TEPLOMĚR
MAX.TEPLOTA TRAFA T8

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

ZAPOJENO NA
VN ROZVÁDĚČ

11

14
-K2
 1.4

11

14
-K1
 1.3

13

14
-F1
 1.2

3

=PLC-7DI105

1

2
-F1
B4/1

13

14

 1
.6

STÁVAJÍCÍ
KABEL

STÁVAJÍCÍ
KABEL

2

I105.2

=PLC-7DI105

6

I105.3

A1

A2
-K1

24VDC
1P

1411  1.7

A1

A2
-K2

24VDC
1P

1411  1.8

1-X3 2

+D-BT8
TLAKOVÝ

TEPLOMĚR

+D-MXT8
STÁVAJÍCÍ

3214321

765

1

2

3
-ST

VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

+D-BCH8
BUCHOLZOVO

RELÉ

4

4

3VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

32

2

1
-SQ

VYPNUTÍ

1-X

3

24VDC

=PLC-7DI105

5

I105.1

=PLC-7DI105

-WST1

3x2,5
CYKY-O

STÁVAJÍCÍ
KABEL

74321-XT1

+T-MX8
NOVÁ

NA 1.PP

P24/=T7 1.3 P24 / =T9 1.1

-M1 -M1



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=T8/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
T9

ED7.VN

OCHRANY NA TRAFU T9
BUCHOLZOVO RELÉ
TLAKOVÝ TEPLOMĚR

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=T10/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

NAPÁJENÍ OCHRAN
TRAFA T9
ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

M
IN

.

M
AX

.

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

BUCHOLZOVO RELÉ
VÝSTRAHA TRAFA T9

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

TLAKOVÝ TEPLOMĚR
MAX.TEPLOTA TRAFA T9

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

ZAPOJENO NA
VN ROZVÁDĚČ

11

14
-K2
 1.4

11

14
-K1
 1.3

13

14
-F1
 1.2

3

=PLC-7DI106

1

2
-F1
B4/1

13

14

 1
.6

STÁVAJÍCÍ
KABEL

STÁVAJÍCÍ
KABEL

5

I106.1

=PLC-7DI106

2

I106.2

A1

A2
-K1

24VDC
1P

1411  1.7

A1

A2
-K2

24VDC
1P

1411  1.8

1-X3 2

+D-BT9
TLAKOVÝ

TEPLOMĚR

+D-MXT9
STÁVAJÍCÍ

3214321

765

1

2

3
-ST

VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

+D-BCH9
BUCHOLZOVO

RELÉ

4

4

3VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

32

2

1
-SQ

VYPNUTÍ

1-X

3

24VDC

=PLC-7DI106

1

I106.0

=PLC-7DI106

-WST1

3x2,5
CYKY-O

STÁVAJÍCÍ
KABEL

74321-XT1

+T-MX9
NOVÁ

NA 1.PP

P24/=T8 1.3 P24 / =T10 1.1

-M1 -M1



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=T9/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
T10

ED7.VN

OCHRANY NA TRAFU T10
BUCHOLZOVO RELÉ
TLAKOVÝ TEPLOMĚR

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=T11/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

NAPÁJENÍ OCHRAN
TRAFA T10
ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

M
IN

.

M
AX

.

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

BUCHOLZOVO RELÉ
VÝSTRAHA TRAFA T10

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

TLAKOVÝ TEPLOMĚR
MAX.TEPLOTA TRAFA T10

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

ZAPOJENO NA
VN ROZVÁDĚČ

11

14
-K2
 1.4

11

14
-K1
 1.3

13

14
-F1
 1.2

3

=PLC-7DI107

1

2
-F1
B4/1

13

14

 1
.6

STÁVAJÍCÍ
KABEL

STÁVAJÍCÍ
KABEL

1

I107.0

=PLC-7DI107

5

I107.1

A1

A2
-K1

24VDC
1P

1411  1.7

A1

A2
-K2

24VDC
1P

1411  1.8

1-X3 2

+D-BT10
TLAKOVÝ

TEPLOMĚR

+D-MXT10
STÁVAJÍCÍ

3214321

765

1

2

3
-ST

VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

+D-BCH10
BUCHOLZOVO

RELÉ

4

4

3VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

32

2

1
-SQ

VYPNUTÍ

1-X

7

24VDC

=PLC-7DI106

6

I106.3

=PLC-7DI106

-WST1

3x2,5
CYKY-O

STÁVAJÍCÍ
KABEL

74321-XT1

+T-MXA
STÁVAJÍCÍ

NA 1.PP

P24/=T9 1.3 P24 / =T11 1.1

-M1 -M1



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=T10/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
T11

ED7.VN

OCHRANY NA TRAFU T11
BUCHOLZOVO RELÉ
TLAKOVÝ TEPLOMĚR

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/1_1/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

NAPÁJENÍ OCHRAN
TRAFA T11
ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

M
IN

.

M
AX

.

STÁVAJÍCÍ PŘÍSTROJE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

BUCHOLZOVO RELÉ
VÝSTRAHA TRAFA T11

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

TLAKOVÝ TEPLOMĚR
MAX.TEPLOTA TRAFA T11

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)

ZAPOJENO NA
VN ROZVÁDĚČ

11

14
-K2
 1.4

11

14
-K1
 1.3

13

14
-F1
 1.2

3

=PLC-7DI107

1

2
-F1
B4/1

13

14

 1
.6

STÁVAJÍCÍ
KABEL

STÁVAJÍCÍ
KABEL

6

I107.3

=PLC-7DI108

1

I108.0

A1

A2
-K1

24VDC
1P

1411  1.7

A1

A2
-K2

24VDC
1P

1411  1.8

1-X3 2

+D-BT11
TLAKOVÝ

TEPLOMĚR

+D-MXT11
STÁVAJÍCÍ

3214321

765

1

2

3
-ST

VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

+D-BCH11
BUCHOLZOVO

RELÉ

4

4

3VÝSTRAHA
SIGNALIZACE

32

2

1
-SQ

VYPNUTÍ

1-X

3

24VDC

=PLC-7DI107

2

I107.2

=PLC-7DI107

-WST1

3x2,5
CYKY-O

STÁVAJÍCÍ
KABEL

74321-XT1

+T-MXA
STÁVAJÍCÍ

NA 1.PP

P24/=T10 1.3

-M1 -M1



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=T11/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/1_1

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/1-POLE č.1
VÝVOD DO DS

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

2

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/1-POLE 1
VÝVOD DO DS

NAPĚTÍ 230VAC/UPS
PRO OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/1-POLE 1
VÝVOD DO DS

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/1-POLE 1
VÝVOD DO DS

ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/1-POLE 1
VÝVOD DO DS

ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/1-POLE 1
VÝVOD DO DS

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/1-POLE 1
VÝVOD DO DS

UZAMČENO

R22/1-POLE 1
VÝVOD DO DS

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

R22/1-POLE 1
VÝVOD DO DS

REZERVA

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI110

1

I110.0

+R22/1.1
POLE č.1

5

I110.1

=PLC-7DI110

14

11
-FCM2

=PLC-7DI110

2

I110.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI110

3

24VDC

-

=PLC-7DI110 =PLC-7DI111

2

I111.2

=PLC-7DI111=PLC-7DI111

1

I111.0

=PLC-7DI111

6

I110.3

5

I111.1

6

I111.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/1_1

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/1-POLE č.1
VÝVOD DO DSY

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/1_2/1

4

2

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/1-POLE 1
MĚŘENÍ SPOTŘEBY

MĚŘENÍ PROUDU FÁZE 1

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/1-POLE 1
MĚŘENÍ SPOTŘEBY

MĚŘENÍ PROUDU FÁZE 2

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/1-POLE 1
MĚŘENÍ SPOTŘEBY

MĚŘENÍ PROUDU FÁZE 3

+R22/1.1
POLE č.1

3
+24V

2

PIW612-

1

PIW612+

=PLC-7AI01

4
MANA

1-XA 2

7
+24V

6

PIW614-

5

PIW614+

=PLC-7AI01

8
MANA

3 4

3
+24V

2

PIW616-

1

PIW616+

=PLC-7AI02

4
MANA

5 6

-WAI1

7x1
JYTY-O

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/1_1/2

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/1_2

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/1-POLE č.1
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ DODÁVKY DO DS

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

2

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/1-POLE 2
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ
DODÁVKY DO DS

NAPĚTÍ 230VAC/UPS
PRO OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/1-POLE 2
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ
DODÁVKY DO DS
NAPĚTÍ 230VAC

PRO MOT.POHON
ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/1-POLE 2
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ
DODÁVKY DO DS

ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/1-POLE 2
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ
DODÁVKY DO DS

ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/1-POLE 2
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ
DODÁVKY DO DS

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/1-POLE 2
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ
DODÁVKY DO DS

UZAMČENO

R22/1-POLE 2
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ
DODÁVKY DO DS

PŘEPÁLENA
POJISTKA

R22/1-POLE 2
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ
DODÁVKY DO DS

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI112

1

I112.0

+R22/1.2
POLE č.2

5

I112.1

=PLC-7DI112

14

11
-FCM2

=PLC-7DI112

2

I112.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI112

3

24VDC

-

=PLC-7DI112 =PLC-7DI113

2

I113.2

=PLC-7DI113=PLC-7DI113

1

I113.0

=PLC-7DI113

6

I112.3

5

I113.1

6

I113.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

3

TRIP FUSES
PŘEPÁLENA
POPJISTKA

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69 70

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/1_2

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/1-POLE č.1
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ DODÁVKY DO DS

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/1_3/2

4

2

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/1-POLE 2
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ DODÁVKY DO DS

MĚŘENÍ NAPĚTÍ 1

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/1-POLE 2
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ DODÁVKY DO DS

MĚŘENÍ NAPĚTÍ 2

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/1-POLE 2
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ DODÁVKY DO DS

MĚŘENÍ NAPĚTÍ 3

+R22/1.2
POLE č.2

7
+24V

6

PIW618-

5

PIW618+

=PLC-7AI02

8
MANA

1-XA 2

3
+24V

2

PIW620-

1

PIW620+

=PLC-7AI03

4
MANA

3 4

7
+24V

6

PIW622-

5

PIW622+

=PLC-7AI03

8
MANA

5 6

-WAI1

7x1
JYTY-O

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/1_2/2

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/1_3

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/1-POLE č.3
VÝVOD NA TRAFO T5-1,6MVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

3

4

2

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/1-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T5
NAPĚTÍ 230VAC/UPS

PRO OVLÁDÁNÍ
ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/1-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T5

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/1-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T5

VYPÍNAČ
VYPNUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/1-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T5

VYPÍNAČ
ZAPNUT

R22/1-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T5

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

R22/1-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T5
VYPÍNAČ VYSUNUT

R22/1-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T5

UZEMNĚNO

R22/1-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T5

UZEMŇOVAČ  BLOKOVÁN

+R22/1.3
POLE č.3

6

I114.3

=PLC-7DI114

-

3

24VDC

=PLC-7DI114

2

I114.2

=PLC-7DI114

14

11
-FCM2

41-XDC1

6-XDC5

5-XDC5

2-XDC5

1-XDC5

14

11
-FCM4

6

I115.3

=PLC-7DI115

2

I115.2

=PLC-7DI115

5

I115.1

=PLC-7DI115

1

I115.0

=PLC-7DI115

44-XDC1

21

22
-BGB2

42-XDC1

-XDB 42

-XDB 43-XDB 41

43-XDC1

-XDB 44

13

14
-BGB2

QAB
VYPÍNAČ

5-XDC1

6-XDC1

-XDB 5

-XDB 6

6

7
-FCM1

1-XDC9

2-XDC9

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-WDI1

19x1
JYTY-O

=PLC-7DI114

1

I114.0

=PLC-7DI114

5

I114.1

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

2

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/1_3

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/1-POLE č.3
VÝVOD NA TRAFO T5-1,6MVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/1_4/1

4

3

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/1-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T5

VYPNUTO
NADPROUDEM

R22/1-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T5

REZERVA

R22/1-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T5

ZEMNÍ SPOJENÍ

R22/1-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T5

PORUCHA REF

+R22/1.3
POLE č.3

-XDC5

6

I116.3

=PLC-7DI116

3

24VDC

=PLC-7DI116

2

I116.2

=PLC-7DI116

5

I116.1

=PLC-7DI116

1

I116.0

=PLC-7DI116

-XDC5

-XDC5

-WDI1

19x1
JYTY-O

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-XDC5
PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/1_3/3

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/1_4

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/1-POLE č.4
REZERVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

2

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/1-POLE 4
REZERVA

NAPĚTÍ 230VAC/UPS
PRO OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/1-POLE 4
REZERVA

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/1-POLE 4
REZERVA
ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/1-POLE 4
REZERVA
ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/1-POLE 4
REZERVA

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/1-POLE 4
REZERVA

UZAMČENO

R22/1-POLE 4
REZERVA

PŘEPÁLENA
POJISTKA

R22/1-POLE 4
REZERVA

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI117

1

I117.0

+R22/1.4
POLE č.4

5

I117.1

=PLC-7DI117

14

11
-FCM2

=PLC-7DI117

2

I117.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI117

3

24VDC

-

=PLC-7DI117 =PLC-7DI118

2

I118.2

=PLC-7DI118=PLC-7DI118

1

I118.0

=PLC-7DI118

6

I117.3

5

I118.1

6

I118.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

3

TRIP FUSES
PŘEPÁLENA
POPJISTKA

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69 70

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/1_4

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/1-POLE č.4
REZERVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/1_5/1

4

2

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/1-POLE 4
REZERVA

MĚŘENÍ NAPĚTÍ 1

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/1-POLE 4
REZERVA

MĚŘENÍ NAPĚTÍ 2

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/1-POLE 4
REZERVA

MĚŘENÍ NAPĚTÍ 3

+R22/1.4
POLE č.4

3
+24V

2

PIW624-

1

PIW624+

=PLC-7AI04

4
MANA

1-XA 2

7
+24V

6

PIW626-

5

PIW626+

=PLC-7AI04

8
MANA

3 4

3
+24V

2

PIW628-

1

PIW628+

=PLC-7AI05

4
MANA

5 6

-WAI1

7x1
JYTY-O

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/1_4/2

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/1_5

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/1-POLE č.5
REZERVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

2

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/5-POLE 5
REZERVA

NAPĚTÍ 230VAC/UPS
PRO OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/5-POLE 5
REZERVA

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/5-POLE 5
REZERVA
ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/5-POLE 5
REZERVA
ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/5-POLE 5
REZERVA

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/5-POLE 5
REZERVA

UZAMČENO

R22/5-POLE 5
REZERVA

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

R22/5-POLE 5
REZERVA
REZERVA

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI119

1

I119.0

+R22/1.5
POLE č.5

5

I119.1

=PLC-7DI119

14

11
-FCM2

=PLC-7DI119

2

I119.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI119

3

24VDC

-

=PLC-7DI119 =PLC-7DI120

2

I120.2

=PLC-7DI120=PLC-7DI120

1

I120.0

=PLC-7DI120

6

I119.3

5

I120.1

6

I120.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/1_5

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/1-POLE č.5
REZERVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_1/1

4

2

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/5-POLE 5
REZERVA

MĚŘENÍ PROUDU FÁZE 1

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/5-POLE 5
REZERVA

MĚŘENÍ PROUDU FÁZE 2

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/5-POLE 5
REZERVA

MĚŘENÍ PROUDU FÁZE 3

+R22/1.5
POLE č.5

7
+24V

6

PIW630-

5

PIW630+

=PLC-7AI05

8
MANA

1-XA 2

3
+24V

2

PIW632-

1

PIW632+

=PLC-7AI06

4
MANA

3 4

7
+24V

6

PIW634-

5

PIW634+

=PLC-7AI06

8
MANA

5 6

-WAI1

7x1
JYTY-O

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/1_5/2

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_1

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.1
REZERVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_2/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 1
REZERVA

NAPĚTÍ 230VAC/UPS
PRO OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 1
REZERVA

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 1
REZERVA
ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 1
REZERVA
ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/2-POLE 1
REZERVA

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/2-POLE 1
REZERVA

UZAMČENO

R22/2-POLE 1
REZERVA

PŘEPÁLENA
POJISTKA

R22/2-POLE 1
REZERVA

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI121

1

I121.0

+R22/2.1
POLE č.1

5

I121.1

=PLC-7DI121

14

11
-FCM2

=PLC-7DI121

2

I121.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI121

3

24VDC

-

=PLC-7DI121 =PLC-7DI122

2

I122.2

=PLC-7DI122=PLC-7DI122

1

I122.0

=PLC-7DI122

6

I121.3

5

I122.1

6

I122.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

3

TRIP FUSES
PŘEPÁLENA
POPJISTKA

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69 70

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_1/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_2

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.2
VÝVOD NA TRAFO T10-1,6MVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_3/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 2
VÝVOD NA TRAFO T10
NAPĚTÍ 230VAC/UPS

PRO OVLÁDÁNÍ
ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 2
VÝVOD NA TRAFO T10

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 2
VÝVOD NA TRAFO T10

ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 2
VÝVOD NA TRAFO T10

ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/2-POLE 2
VÝVOD NA TRAFO T10

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/2-POLE 2
VÝVOD NA TRAFO T10

UZAMČENO

R22/2-POLE 2
VÝVOD NA TRAFO T10

PŘEPÁLENA
POJISTKA

R22/2-POLE 2
VÝVOD NA TRAFO T10

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI123

1

I123.0

+R22/2.2
POLE č.2

5

I123.1

=PLC-7DI123

14

11
-FCM2

=PLC-7DI123

2

I123.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI123

3

24VDC

-

=PLC-7DI123 =PLC-7DI124

2

I124.2

=PLC-7DI124=PLC-7DI124

1

I124.0

=PLC-7DI124

6

I123.3

5

I124.1

6

I124.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

3

TRIP FUSES
PŘEPÁLENA
POPJISTKA

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69 70

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_2/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_3

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.3
VÝVOD NA TRAFO T3-1MVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_4/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T3
NAPĚTÍ 230VAC/UPS

PRO OVLÁDÁNÍ
ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T3

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T3

ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T3

ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/2-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T3

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/2-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T3

UZAMČENO

R22/2-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T3

PŘEPÁLENA
POJISTKA

R22/2-POLE 3
VÝVOD NA TRAFO T3

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI125

1

I125.0

+R22/2.3
POLE č.3

5

I125.1

=PLC-7DI125

14

11
-FCM2

=PLC-7DI125

2

I125.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI125

3

24VDC

-

=PLC-7DI125 =PLC-7DI126

2

I126.2

=PLC-7DI126=PLC-7DI126

1

I126.0

=PLC-7DI126

6

I125.3

5

I126.1

6

I126.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

3

TRIP FUSES
PŘEPÁLENA
POPJISTKA

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69 70

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_3/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_4

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.4
VÝVOD NA TRAFO T8-1,6MVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_5/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 4
VÝVOD NA TRAFO T8
NAPĚTÍ 230VAC/UPS

PRO OVLÁDÁNÍ
ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 4
VÝVOD NA TRAFO T8

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 4
VÝVOD NA TRAFO T8

ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 4
VÝVOD NA TRAFO T8

ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/2-POLE 4
VÝVOD NA TRAFO T8

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/2-POLE 4
VÝVOD NA TRAFO T8

UZAMČENO

R22/2-POLE 4
VÝVOD NA TRAFO T8

PŘEPÁLENA
POJISTKA

R22/2-POLE 4
VÝVOD NA TRAFO T8

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI127

1

I127.0

+R22/2.4
POLE č.4

5

I127.1

=PLC-7DI127

14

11
-FCM2

=PLC-7DI127

2

I127.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI127

3

24VDC

-

=PLC-7DI127 =PLC-7DI128

2

I128.2

=PLC-7DI128=PLC-7DI128

1

I128.0

=PLC-7DI128

6

I127.3

5

I128.1

6

I128.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

3

TRIP FUSES
PŘEPÁLENA
POPJISTKA

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69 70

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_4/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_5

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.5
VÝVOD NA TRAFO T1-1MVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_6/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 5
VÝVOD NA TRAFO T1
NAPĚTÍ 230VAC/UPS

PRO OVLÁDÁNÍ
ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 5
VÝVOD NA TRAFO T1

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 5
VÝVOD NA TRAFO T1

ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 5
VÝVOD NA TRAFO T1

ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/2-POLE 5
VÝVOD NA TRAFO T1

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/2-POLE 5
VÝVOD NA TRAFO T1

UZAMČENO

R22/2-POLE 5
VÝVOD NA TRAFO T1

PŘEPÁLENA
POJISTKA

R22/2-POLE 5
VÝVOD NA TRAFO T1

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI129

1

I129.0

+R22/2.5
POLE č.5

5

I129.1

=PLC-7DI129

14

11
-FCM2

=PLC-7DI129

2

I129.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI129

3

24VDC

-

=PLC-7DI129 =PLC-7DI130

2

I130.2

=PLC-7DI130=PLC-7DI130

1

I130.0

=PLC-7DI130

6

I129.3

5

I130.1

6

I130.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

3

TRIP FUSES
PŘEPÁLENA
POPJISTKA

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69 70

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_5/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_6

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.6
VÝVOD NA TRAFO T4-1,6MVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_7/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 6
VÝVOD NA TRAFO T4
NAPĚTÍ 230VAC/UPS

PRO OVLÁDÁNÍ
ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 6
VÝVOD NA TRAFO T4

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 6
VÝVOD NA TRAFO T4

ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 6
VÝVOD NA TRAFO T4

ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/2-POLE 6
VÝVOD NA TRAFO T4

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/2-POLE 6
VÝVOD NA TRAFO T4

UZAMČENO

R22/2-POLE 6
VÝVOD NA TRAFO T4

PŘEPÁLENA
POJISTKA

R22/2-POLE 6
VÝVOD NA TRAFO T4

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI131

1

I131.0

+R22/2.6
POLE č.6

5

I131.1

=PLC-7DI131

14

11
-FCM2

=PLC-7DI131

2

I131.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI131

3

24VDC

-

=PLC-7DI131 =PLC-7DI132

2

I132.2

=PLC-7DI132=PLC-7DI132

1

I132.0

=PLC-7DI132

6

I131.3

5

I132.1

6

I132.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

3

TRIP FUSES
PŘEPÁLENA
POPJISTKA

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69 70

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_6/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_7

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.7
SPOJKA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

2

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 7
SPOJKA

NAPĚTÍ 230VAC/UPS
PRO OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 7
SPOJKA

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 7
SPOJKA
VYPÍNAČ
VYPNUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 7
SPOJKA
VYPÍNAČ
ZAPNUT

R22/2-POLE 7
SPOJKA

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

R22/2-POLE 7
SPOJKA

VYPÍNAČ VYSUNUT

R22/2-POLE 7
SPOJKA

UZEMNĚNO

R22/2-POLE 7
SPOJKA

UZEMŇOVAČ  BLOKOVÁN

+R22/2.7
POLE č.7

6

I133.3

=PLC-7DI133

-

3

24VDC

=PLC-7DI133

2

I133.2

=PLC-7DI133

14

11
-FCM2

41-XDC1

6-XDC5

5-XDC5

2-XDC5

1-XDC5

14

11
-FCM4

6

I134.3

=PLC-7DI134

2

I134.2

=PLC-7DI134

5

I134.1

=PLC-7DI134

1

I134.0

=PLC-7DI134

44-XDC1

21

22
-BGB2

42-XDC1

-XDB 42

-XDB 43-XDB 41

43-XDC1

-XDB 44

13

14
-BGB2

QAB
VYPÍNAČ

5-XDC1

6-XDC1

-XDB 5

-XDB 6

6

7
-FCM1

1-XDC9

2-XDC9

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-WDI1

19x1
JYTY-O

=PLC-7DI133

1

I133.0

=PLC-7DI133

5

I133.1

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_7

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.7
SPOJKA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_8/1

4

2

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 7
SPOJKA

VYPNUTO
NADPROUDEM

R22/2-POLE 7
SPOJKA

REZERVA

R22/2-POLE 7
SPOJKA

ZEMNÍ SPOJENÍ

R22/2-POLE 7
SPOJKA

PORUCHA REF

+R22/2.7
POLE č.7

-XDC5

6

I135.3

=PLC-7DI135

3

24VDC

=PLC-7DI135

2

I135.2

=PLC-7DI135

5

I135.1

=PLC-7DI135

1

I135.0

=PLC-7DI135

-XDC5

-XDC5

-WDI1

19x1
JYTY-O

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-XDC5
PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_7/2

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_8

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.8
REZERVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_9/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 8
REZERVA

NAPĚTÍ 230VAC/UPS
PRO OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 8
REZERVA

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 8
REZERVA
ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 8
REZERVA
ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/2-POLE 8
REZERVA

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/2-POLE 8
REZERVA

UZAMČENO

R22/2-POLE 8
REZERVA

PŘEPÁLENA
POJISTKA

R22/2-POLE 8
REZERVA

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI136

1

I136.0

+R22/2.8
POLE č.8

5

I136.1

=PLC-7DI136

14

11
-FCM2

=PLC-7DI136

2

I136.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI136

3

24VDC

-

=PLC-7DI136 =PLC-7DI137

2

I137.2

=PLC-7DI137=PLC-7DI137

1

I137.0

=PLC-7DI137

6

I136.3

5

I137.1

6

I137.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

3

TRIP FUSES
PŘEPÁLENA
POPJISTKA

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69 70

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_8/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_9

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.9
REZERVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_10/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 9
REZERVA

NAPĚTÍ 230VAC/UPS
PRO OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 9
REZERVA

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 9
REZERVA
ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 9
REZERVA
ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/2-POLE 9
REZERVA

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/2-POLE 9
REZERVA

UZAMČENO

R22/2-POLE 9
REZERVA

PŘEPÁLENA
POJISTKA

R22/2-POLE 9
REZERVA

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI138

1

I138.0

+R22/2.9
POLE č.9

5

I138.1

=PLC-7DI138

14

11
-FCM2

=PLC-7DI138

2

I138.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI138

3

24VDC

-

=PLC-7DI138 =PLC-7DI139

2

I139.2

=PLC-7DI139=PLC-7DI139

1

I139.0

=PLC-7DI139

6

I138.3

5

I139.1

6

I139.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

3

TRIP FUSES
PŘEPÁLENA
POPJISTKA

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69 70

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_9/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_10

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.10
VÝVOD NA TRAFO T11-1,6MVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_11/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 10
VÝVOD NA TRAFO T11
NAPĚTÍ 230VAC/UPS

PRO OVLÁDÁNÍ
ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 10
VÝVOD NA TRAFO T11

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 10
VÝVOD NA TRAFO T11

ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 10
VÝVOD NA TRAFO T11

ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/2-POLE 10
VÝVOD NA TRAFO T11

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/2-POLE 10
VÝVOD NA TRAFO T11

UZAMČENO

R22/2-POLE 10
VÝVOD NA TRAFO T11

PŘEPÁLENA
POJISTKA

R22/2-POLE 10
VÝVOD NA TRAFO T11

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI140

1

I140.0

+R22/2.10
POLE č.10

5

I140.1

=PLC-7DI140

14

11
-FCM2

=PLC-7DI140

2

I140.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI140

3

24VDC

-

=PLC-7DI140 =PLC-7DI141

2

I141.2

=PLC-7DI141=PLC-7DI141

1

I141.0

=PLC-7DI141

6

I140.3

5

I141.1

6

I141.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

3

TRIP FUSES
PŘEPÁLENA
POPJISTKA

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69 70

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_10/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_11

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.11
VÝVOD NA TRAFO T6-1,6MVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_12/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 11
VÝVOD NA TRAFO T6
NAPĚTÍ 230VAC/UPS

PRO OVLÁDÁNÍ
ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 11
VÝVOD NA TRAFO T6

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 11
VÝVOD NA TRAFO T6

ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 11
VÝVOD NA TRAFO T6

ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/2-POLE 11
VÝVOD NA TRAFO T6

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/2-POLE 11
VÝVOD NA TRAFO T6

UZAMČENO

R22/2-POLE 11
VÝVOD NA TRAFO T6

PŘEPÁLENA
POJISTKA

R22/2-POLE 11
VÝVOD NA TRAFO T6

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI142

1

I142.0

+R22/2.11
POLE č.11

5

I142.1

=PLC-7DI142

14

11
-FCM2

=PLC-7DI142

2

I142.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI142

3

24VDC

-

=PLC-7DI142 =PLC-7DI143

2

I143.2

=PLC-7DI143=PLC-7DI143

1

I143.0

=PLC-7DI143

6

I142.3

5

I143.1

6

I143.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

3

TRIP FUSES
PŘEPÁLENA
POPJISTKA

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69 70

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_11/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_12

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.12
VÝVOD NA TRAFO T7-1,6MVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_13/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 12
VÝVOD NA TRAFO T7
NAPĚTÍ 230VAC/UPS

PRO OVLÁDÁNÍ
ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 12
VÝVOD NA TRAFO T7

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 12
VÝVOD NA TRAFO T7

ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 12
VÝVOD NA TRAFO T7

ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/2-POLE 12
VÝVOD NA TRAFO T7

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/2-POLE 12
VÝVOD NA TRAFO T7

UZAMČENO

R22/2-POLE 12
VÝVOD NA TRAFO T7

PŘEPÁLENA
POJISTKA

R22/2-POLE 12
VÝVOD NA TRAFO T7

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI144

1

I144.0

+R22/2.12
POLE č.12

5

I144.1

=PLC-7DI144

14

11
-FCM2

=PLC-7DI144

2

I144.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI144

3

24VDC

-

=PLC-7DI144 =PLC-7DI145

2

I145.2

=PLC-7DI145=PLC-7DI145

1

I145.0

=PLC-7DI145

6

I144.3

5

I145.1

6

I145.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

3

TRIP FUSES
PŘEPÁLENA
POPJISTKA

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69 70

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_12/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_13

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.13
VÝVOD NA TRAFO T9-1,6MVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_14/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 13
VÝVOD NA TRAFO T9
NAPĚTÍ 230VAC/UPS

PRO OVLÁDÁNÍ
ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 13
VÝVOD NA TRAFO T9

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 13
VÝVOD NA TRAFO T9

ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 13
VÝVOD NA TRAFO T9

ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/2-POLE 13
VÝVOD NA TRAFO T9

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/2-POLE 13
VÝVOD NA TRAFO T9

UZAMČENO

R22/2-POLE 13
VÝVOD NA TRAFO T9

PŘEPÁLENA
POJISTKA

R22/2-POLE 13
VÝVOD NA TRAFO T9

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI146

1

I146.0

+R22/2.13
POLE č.13

5

I146.1

=PLC-7DI146

14

11
-FCM2

=PLC-7DI146

2

I146.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI146

3

24VDC

-

=PLC-7DI146 =PLC-7DI147

2

I147.2

=PLC-7DI147=PLC-7DI147

1

I147.0

=PLC-7DI147

6

I146.3

5

I147.1

6

I147.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

3

TRIP FUSES
PŘEPÁLENA
POPJISTKA

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69 70

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_13/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_14

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.14
VÝVOD NA TRAFO T2-1MVA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_16/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 14
VÝVOD NA TRAFO T2
NAPĚTÍ 230VAC/UPS

PRO OVLÁDÁNÍ
ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 14
VÝVOD NA TRAFO T2

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 14
VÝVOD NA TRAFO T2

ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 14
VÝVOD NA TRAFO T2

ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/2-POLE 14
VÝVOD NA TRAFO T2

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/2-POLE 14
VÝVOD NA TRAFO T2

UZAMČENO

R22/2-POLE 14
VÝVOD NA TRAFO T2

PŘEPÁLENA
POJISTKA

R22/2-POLE 14
VÝVOD NA TRAFO T2

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI148

1

I148.0

+R22/2.14
POLE č.14

5

I148.1

=PLC-7DI148

14

11
-FCM2

=PLC-7DI148

2

I148.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI148

3

24VDC

-

=PLC-7DI148 =PLC-7DI149

2

I149.2

=PLC-7DI149=PLC-7DI149

1

I149.0

=PLC-7DI149

6

I148.3

5

I149.1

6

I149.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

3

TRIP FUSES
PŘEPÁLENA
POPJISTKA

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69 70

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_14/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_16

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.16
SPOJKA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

2

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 16
SPOJKA

NAPĚTÍ 230VAC/UPS
PRO OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 16
SPOJKA

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 16
SPOJKA
VYPÍNAČ
VYPNUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 16
SPOJKA
VYPÍNAČ
ZAPNUT

R22/2-POLE 16
SPOJKA

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

R22/2-POLE 16
SPOJKA

VYPÍNAČ VYSUNUT

R22/2-POLE 16
SPOJKA

UZEMNĚNO

R22/2-POLE 16
SPOJKA

UZEMŇOVAČ  BLOKOVÁN

+R22/2.16
POLE č.16

6

I150.3

=PLC-7DI150

-

3

24VDC

=PLC-7DI150

2

I150.2

=PLC-7DI150

14

11
-FCM2

41-XDC1

6-XDC5

5-XDC5

2-XDC5

1-XDC5

14

11
-FCM4

6

I151.3

=PLC-7DI151

2

I151.2

=PLC-7DI151

5

I151.1

=PLC-7DI151

1

I151.0

=PLC-7DI151

44-XDC1

21

22
-BGB2

42-XDC1

-XDB 42

-XDB 43-XDB 41

43-XDC1

-XDB 44

13

14
-BGB2

QAB
VYPÍNAČ

5-XDC1

6-XDC1

-XDB 5

-XDB 6

6

7
-FCM1

1-XDC9

2-XDC9

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-WDI1

19x1
JYTY-O

=PLC-7DI150

1

I150.0

=PLC-7DI150

5

I150.1

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_16

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.16
SPOJKA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_17/1

4

2

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 16
SPOJKA

VYPNUTO
NADPROUDEM

R22/2-POLE 16
SPOJKA

REZERVA

R22/2-POLE 16
SPOJKA

ZEMNÍ SPOJENÍ

R22/2-POLE 16
SPOJKA

PORUCHA REF

+R22/2.16
POLE č.16

-XDC5

6

I152.3

=PLC-7DI152

3

24VDC

=PLC-7DI152

2

I152.2

=PLC-7DI152

5

I152.1

=PLC-7DI152

1

I152.0

=PLC-7DI152

-XDC5

-XDC5

-WDI1

19x1
JYTY-O

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-XDC5
PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_16/2

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_17

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.17
SPOJKA

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_18/1

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

1

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 17
SPOJKA

NAPĚTÍ 230VAC/UPS
PRO OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 17
SPOJKA

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 17
SPOJKA

ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 17
SPOJKA

ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/2-POLE 17
SPOJKA

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/2-POLE 17
SPOJKA

UZAMČENO

R22/2-POLE 17
SPOJKA

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

R22/2-POLE 17
SPOJKA

REZERVA

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI200

1

I200.0

+R22/2.17
POLE č.17

5

I200.1

=PLC-7DI200

14

11
-FCM2

=PLC-7DI200

2

I200.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI200

3

24VDC

-

=PLC-7DI200 =PLC-7DI201

2

I201.2

=PLC-7DI201=PLC-7DI201

1

I201.0

=PLC-7DI201

6

I200.3

5

I201.1

6

I201.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_17/1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_18

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.18
MĚŘENÍ SPOTŘEBY

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

2

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 18
MĚŘENÍ SPOTŘEBY

NAPĚTÍ 230VAC/UPS
PRO OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 18
MĚŘENÍ SPOTŘEBY

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 18
MĚŘENÍ SPOTŘEBY

ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 18
MĚŘENÍ SPOTŘEBY

ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/2-POLE 18
MĚŘENÍ SPOTŘEBY

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/2-POLE 18
MĚŘENÍ SPOTŘEBY

UZAMČENO

R22/2-POLE 18
MĚŘENÍ SPOTŘEBY

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

R22/2-POLE 18
MĚŘENÍ SPOTŘEBY

REZERVA

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI202

1

I202.0

+R22/2.18
POLE č.18

5

I202.1

=PLC-7DI202

14

11
-FCM2

=PLC-7DI202

2

I202.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI202

3

24VDC

-

=PLC-7DI202 =PLC-7DI203

2

I203.2

=PLC-7DI203=PLC-7DI203

1

I203.0

=PLC-7DI203

6

I202.3

5

I203.1

6

I203.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_18

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.18
MĚŘENÍ SPOTŘEBY

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_19/1

4

2

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/2-POLE 18
MĚŘENÍ SPOTŘEBY

MĚŘENÍ PROUDU FÁZE 1

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/2-POLE 18
MĚŘENÍ SPOTŘEBY

MĚŘENÍ PROUDU FÁZE 2

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/2-POLE 18
MĚŘENÍ SPOTŘEBY

MĚŘENÍ PROUDU FÁZE 3

+R22/2.18
POLE č.18

3
+24V

2

PIW636-

1

PIW636+

=PLC-7AI07

4
MANA

1-XA 2

7
+24V

6

PIW638-

5

PIW638+

=PLC-7AI07

8
MANA

3 4

3
+24V

2

PIW640-

1

PIW640+

=PLC-7AI08

4
MANA

5 6

-WAI1

7x1
JYTY-O

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_18/2

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_19

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.19
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

2

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 19
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY

NAPĚTÍ 230VAC/UPS
PRO OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 19
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY

NAPĚTÍ 230VAC
PRO MOT.POHON

ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 19
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY

ODPÍNAČ
VYPNUT
(OPEN)

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 19
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY

ODPÍNAČ
ZAPNUT

(CLOSED)

R22/2-POLE 19
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY

UZEMNĚNO
(EARTH CLOSED)

R22/2-POLE 19
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY

UZAMČENO

R22/2-POLE 19
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY

PŘEPÁLENA
POJISTKA

R22/2-POLE 19
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDB93 20

1921-XDC2

20-XDC2

21

20

19
-BGI433

10-XDB93 12

-XDB93 11

1012-XDC2

11-XDC2

12

11

10
-BGI414

7-XDB93 9

=PLC-7DI204

1

I204.0

+R22/2.19
POLE č.19

5

I204.1

=PLC-7DI204

14

11
-FCM2

=PLC-7DI204

2

I204.2

-WDI1

14x1
JYTY-O

=PLC-7DI204

3

24VDC

-

=PLC-7DI204 =PLC-7DI205

2

I205.2

=PLC-7DI205=PLC-7DI205

1

I205.0

=PLC-7DI205

6

I204.3

5

I205.1

6

I205.3

14

11
-FCM4

1-XDC5

2-XDC5

5-XDC5

X1
:1

1

6-XDC5

-XDB93 8

-XDB93 21

7

8-XDC2

9-XDC2

9

8

7
-BGI413

19

X1
:1

2

LOCAL LOCK
MÍSTNĚ UZAMČENO

X1
:1

3

TRIP FUSES
PŘEPÁLENA
POPJISTKA

X1
:1

4

SD READY
PŘIPRAVEN

NASTŘADÁNO

67-XDC2 69 70

68-XDC2

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_19

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.19
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_20/1

4

2

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/2-POLE 19
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY

MĚŘENÍ NAPĚTÍ 1

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/2-POLE 19
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY

MĚŘENÍ NAPĚTÍ 2

6ES7 134-4GB11-0AB0

ANALOG INPUT

R22/2-POLE 19
NAPÁJENÍ MĚŘENÍ SPOTŘEBY

MĚŘENÍ NAPĚTÍ 3

+R22/2.19
POLE č.19

7
+24V

6

PIW642-

5

PIW642+

=PLC-7AI08

8
MANA

1-XA 2

3
+24V

2

PIW644-

1

PIW644+

=PLC-7AI09

4
MANA

3 4

7
+24V

6

PIW646-

5

PIW646+

=PLC-7AI09

8
MANA

5 6

-WAI1

7x1
JYTY-O

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_19/2

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_20

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.20
PŘÍVOD z DS linka VN167

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

2

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 20
PŘÍVOD z VN167

NAPĚTÍ 230VAC/UPS
PRO OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 20
PŘÍVOD z VN167
NAPĚTÍ 230VAC

PRO MOT.POHON
ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 20
PŘÍVOD z VN167

VYPÍNAČ
VYPNUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 20
PŘÍVOD z VN167

VYPÍNAČ
ZAPNUT

R22/2-POLE 20
PŘÍVOD z VN167

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

R22/2-POLE 20
PŘÍVOD z VN167

VYPÍNAČ VYSUNUT

R22/2-POLE 20
PŘÍVOD z VN167

UZEMNĚNO

R22/2-POLE 20
PŘÍVOD z VN167

UZEMŇOVAČ  BLOKOVÁN

+R22/2.20
POLE č.20
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LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_20

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.20
PŘÍVOD z DS linka VN167

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

=R22/2_21/1

4

2

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 20
PŘÍVOD z VN167

VYPNUTO
NADPROUDEM

R22/2-POLE 20
PŘÍVOD z VN167

REZERVA

R22/2-POLE 20
PŘÍVOD z VN167
ZEMNÍ SPOJENÍ

R22/2-POLE 20
PŘÍVOD z VN167
PORUCHA REF

+R22/2.20
POLE č.20

-XDC5

6

I208.3

=PLC-7DI208

3

24VDC

=PLC-7DI208

2

I208.2

=PLC-7DI208

5

I208.1

=PLC-7DI208

1

I208.0

=PLC-7DI208

-XDC5

-XDC5

-WDI1

19x1
JYTY-O

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-XDC5

-XDC5
PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

=R22/2_20/2

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_21

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.21
PŘÍVOD z DS linka VN171

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93

2

4

1

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 21
PŘÍVOD z VN171

NAPĚTÍ 230VAC/UPS
PRO OVLÁDÁNÍ

ZAPNUTO

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 21
PŘÍVOD z VN171
NAPĚTÍ 230VAC

PRO MOT.POHON
ZAPNUTO

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 21
PŘÍVOD z VN171

VYPÍNAČ
VYPNUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 21
PŘÍVOD z VN171

VYPÍNAČ
ZAPNUT

R22/2-POLE 21
PŘÍVOD z VN171

PŘIPRAVEN
NASTŘÁDÁNO

R22/2-POLE 21
PŘÍVOD z VN171

VYPÍNAČ VYSUNUT

R22/2-POLE 21
PŘÍVOD z VN171

UZEMNĚNO

R22/2-POLE 21
PŘÍVOD z VN171

UZEMŇOVAČ  BLOKOVÁN

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE
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+R22/2.21
POLE č.21

-WDI1

19x1
JYTY-O

=PLC-7DI209

1

I209.0

=PLC-7DI209

5

I209.1

M24

PE



LIST
Z

PS2 SŘTP
KRESLIL

1

SCHVÁLIL ED7VN

Statutární město Ostrava

STACH +DATUM

DATUM
R22/2_21

ED7.VN

VSTUPY NA SŘTP
R22/2-POLE č.21
PŘÍVOD z DS linka VN171

1

REV

0 76

KONTROLOVAL

8 93 4

2

2

=

5

KRESLIL KONTROL SCHVÁLIL

ÚČOV - Rekonstrukce VN rozvodny
STAVEBNÍK:
STAVBA:
ČÁST:

VEHOVSKÝ 12040-2-06
PETER

10.10.2012

2

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

2 PE,  = 24VDC / TN-S (PELV)/UPS

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

6ES7 131-4BD01-0AB0

DIGITAL INPUT

R22/2-POLE 21
PŘÍVOD z VN171

VYPNUTO
NADPROUDEM

R22/2-POLE 21
PŘÍVOD z VN171

REZERVA

R22/2-POLE 21
PŘÍVOD z VN171
ZEMNÍ SPOJENÍ

R22/2-POLE 21
PŘÍVOD z VN171
PORUCHA REF

ZAPOJENÍ JE ZAKRESLENO PODLE PŘEDBĚŽNÝCH PODKLADŮ
PŘED REALIZACÍ STAVBY NUTNO ZKORDINOVAT S VÝKRESY OD DODAVATELE ROZVADĚČE

-XDC5

6
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=PLC-7DI211
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24VDC

=PLC-7DI211
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5
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+R22/2.21
POLE č.21
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