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A. PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 Identifika éni udaje
Al1.1 Udaje o stavke
a) Nazev stavby:
Rekonstrukce VO Studentska
b) Misto stavby:

Statutarni msto Ostrava, Mstsky obvod Poruba, ul. KMyslign ul. Dr. Slabihoudka
a ul. Studentska v k.u. Poruba, seznam parcéedpth stavbou — viz oddil A3, odst. j)

A1.2 Udaje o stavebnikovi
Statutarni rasto Ostrava, Proke$ovo nam. 8, 729 30 OstravapB45451

A1.3 Udaje o zpracovateli PD

PTD Muchova, s.r.o., Ole3ni 313/14, 712 00 Ostraiuglinov, IC 27767931
Zodpowdny projektant: Ing. Alena Muchova — AT pro teclogitka zaizeni stavels. 1100344

A.2  Seznam vstupnich podklad

a) Zakladni informace o rozhodnutich nebo opatenich, na jejichz zaklad byla stavba
povolena:

- Rozhodnuti¢. 85/11/vyst. (rozhodnuti o umési stavby a stavebni povoleni) vydané dne
18.5.2011 odborem pravnich vztalvystavby a zivotniho prastdi Uradu neéstského obvodu
Poruba, nabyti pravni moci 28.6.2011

b) Zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dhumentaci, na jejimz zaklad byla
zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby

- Projektova dokumentace pro stavebni povolenidsgimostmi realizéni dokumentace stavby
~Rekonstrukce VO Studentska“ z unora 2011, zpramdvdD — PTD Muchova, s.r.o., Olesni
313/14, 712 00 Ostrava, zodgowy projektant: Ing. Alena Muchova — AT pro teclogtka
zarizeni stavels. 1100344

A.3  Udaje o tzemi

a) RozsahieSeneho uzemi

Predmétem projektové dokumentace pro provedeni stavbyefonstrukce vi@jného oswtleni na
ul. K Myslivng, ul. Dr. Slabihoudka a ul. Studentskd. giilehlych odstavnych ploch a chodiik
Rozsah PD je vymezen technickym stavem stavajizéiaeni VO v dotené oblasti a je dopin
o aktualni pozadavky investora a spravce VO. V i&gtavby bude nay postaveno 86 ks &telnych
mist, demontovano bude 92 ks stavajicichtedmych mist, na 12 ks stavajicich staZ&dO bude
provedena modernizacerzzeni VO.
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b) Udaje o ochraré tizemi podle jinych pravnich gredpisi

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, pan@at@v ani v jiném chragném uzemi. Stavba se
rovnéz nenachazi v zaplavovém uzemi.

c) Udaje o odtokovych pongrech

Realizaci stavby nedojde ke zi#ni podzemnich a povrchovych vod. VeSkef@padna manipulace
s vodam zavadnymi latkami v dbbtavby bude provéda tak, aby bylo zabrdno nezadoucimu Uniku
zavadnych latek doudy nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi rseédbkovymi vodami.
Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni odtokovyché&pbmprednétné lokali€. Povinnosti firem je mit
montazni vozidla v dobrém technickém stavu, nessohdzet k samovolnym urikn olejovych naplni.

d) Udaje o souladu s izeméplanovaci dokumentaci

Stavba je navrzena v souladu s platnou Uzeptanovaci dokumentaci (Uzemni plagsta Ostravy
schvaleny usnesenim Zastupitelstvgsta Ostravy. 778/M dne 5.10.1994¢vnaslednych schvéalenych
zmeén) a pro umisini stavby bylo dne 18.5.2011 odborem pravnich vgtalystavby a Zivotniho
prostedi Uradu néstského obvodu Poruba vydano Rozhodawgb/11/vyst.

e) Udaje o souladu s izemnim rozhodnutim
Projektova dokumentace stavby je zpracovana v dadgodminkami Rozhodnuti 85/11/vyst.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkna vyuziti Gzemi
Stavba se nachézi v zastag ¢asti ostravského &stského obvodu Poruba, jedna se o rekonstrukci
stavajici soustavy vejného oswtleni. Dle Uzemniho planu #sta Ostravy jsou stavbou dehé
pozemky so&asti ploch s funkci: ,Qtanska vybavenost”, ,Bydleni individualni“, ,Sportuivarealy”
a ,Drobn& a ochranni zele NavrZzena stavba je pro dané fdnkzatideni pripustna.
Obecné pozadavky na vyuziti Gzemi budou dodrzeny.

g) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organi
PoZadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygiich a stanoviscich,
byly do projektové dokumentace zapracovany.

h) Seznam vyjimek a UlevovychreSeni
Vyjimky a ulevovareSeni nejsou navrhovana ani poZzadovana.

i) Seznam souvisejicich a podmujicich investic

V dotcené lokali¢ byly zjiStny piipravované stavby jinych investorJedna se zejména o stavby
superpgitacové centrum IT4 Innovations a stavbu Automatizovdogravniho centrum Ostrava. Tyto

stavby rekonstrukce VO pirespektuje a neni s nimi v kolizitilhd wcna atasova koordinace stavby

rekonstrukce VO s uvedenymi stavbami neni nutna.
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j) Seznam pozemis a staveb dotenych provadénim stavby

Katastralni Druh
uzemi Parcela pozemku Vlastnik Poznamka
Poruba 1574 ostatni plocha Vysoka Skolaska-Technicka univerzita
Ostrava 17. listopadu 2172/15, Ostrava, Poruba,
708 33
Poruba 1576 ostatni plocha SMO, MO Poruba Klimkik&i85/28, Ostrava,
Poruba, 708 56
Poruba 1725 ostatni plocha SMO, MO Poruba Klimkk&i65/28, Ostrava,
Poruba, 708 56
Poruba 1575/1 | ostatni plocha Vysoké Skolsska-Technicka univerzita
Ostrava 17. listopadu 2172/15, Ostrava, Poruba,
708 33
Poruba 1579/1 | ostatni plocha Vysoka Skoléska-Technicka univerzita
Ostrava 17. listopadu 2172/15, Ostrava, Poruba,
708 33
Poruba 1579/2 | ostatni plocha SMO, MO Poruba Klintkday55/28, Ostrava,
Poruba, 708 56
Poruba 1591/8 | ostatni plocha Vysoka Skoléska-Technicka univerzita
Ostrava 17. listopadu 2172/15, Ostrava, Poruba,
708 33
Poruba 1593/10| ostatni plocha i HoluSa Plk. Rajmunda Prchaly 306/35,
Ostrava, Pustkovec, 708 00
Poruba 1593/11| ostatni plocha  Antonifid€k Pustkovecka 39/100, Ostrava,
Pustkovec, 708 00
Poruba 1593/12| ostatni plocha SelnfébKova Opavska 89/115, Ostrava,
Pustkovec, 708 00
Poruba 1593/9 trvaly travni Antonin Ktibek Pustkovecka 39/100, Ostrava,
porost Pustkovec, 708 00
Poruba 1643/11| ostatni plocha Vysoka Skolsska-Technicka univerzita
Ostrava 17. listopadu 2172/15, Ostrava, Poruba,
708 33
Poruba 1643/13| ostatni plocha Vysoka Skokesska-Technicka univerzita
Ostrava 17. listopadu 2172/15, Ostrava, Poruba,
708 33
Poruba 1643/31| ostatni plocha Vysoka Skolsska-Technicka univerzita
Ostrava 17. listopadu 2172/15, Ostrava, Poruba,
708 33
Poruba 1726/10| ostatni plocha Emil Kudela V Zahchd30/117, Ostrava,
Poruba, 708 00
Poruba 1726/2 | ostatni plocha  Statutaré$to Ostrava ProkeSovo nésti
1803/8, Ostrava, Moravska Ostrava, 729 30
Poruba 1726/6 | ostatni plocha CR Fakultni nemocnice Ostrava 17. listopadu
1790/5, Ostrava, Poruba, 708 52
Poruba 1738/20| ostatni plocha SMO, MO Poruba Klwigi& 55/28, Ostrava,,
Poruba, 708 56
Poruba 1738/4 | ostatni plocha Vysoka Skoléska-Technicka univerzita
Ostrava 17. listopadu 2172/15, Ostrava, Poruba,
708 33
Poruba 1739/158 ostatni plocha CR Fakultni nemocnice Ostrava 17. listopadu
1790/5, Ostrava, Poruba, 708 52
Poruba 1739/2 | ostatni plocha SMO, MO Poruba Klinda55/28, Ostraval,
Poruba, 708 56
Poruba 2962/4 | ostatni plocha Statutarséstm Ostrava ProkeSovo nésii

1803/8, Ostrava, Moravska Ostrava, 729 3
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A.4  Udaje o stavie

a) Nova stavba nebo zréna dokonéené stavby

Jedna se o novou stavbu.

b) Ué&el uzivani stavby

Ucelem stavby je zajistit pozadované®iné technické parametry na ashvanych komunikacich

v souladu s fislusnymi technickymi normami a zvysit beZpest a spolehlivost osilovaci soustavy
oproti stavajicimu stavu. Rekonstrukce VO &pa ve vystav®d nového VO se svitidly
na samostatnych stozarech VO a kabely VO uloZenymemi a v nasledné demontazi stavajiciho
zaizeni VO. Umistni novych stozdr VO je pizpusobeno mistnim podminkam, vlastnictvidwtych
pozemk: a inZenyrskym sitim a jejich ochrannym pésm

c) Trvala nebo dafasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrart stavby podle jinych pravnich pgredpisi

Navrzena stavba nevyzZaduje ochranu dle jinych pcavatedpisi
e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavi na stavby a obecnych technickych pozadavik
zabezpéujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace je zpracovana dle vyhlaSk409/2006 Sb., v platném &ri. Stavba je
navrzena v souladu s vyhlaskail 501/2006 Sb., v platném &r a vyhlaskou¢. 269/2009 Sb.,

v platném zini. Stavba bude provedena dle poZzadawkedenych ve vyhlasce. 268/2009 Sb.,

v platném z@ni a dle vyhlaskyc. 398/2009 Sb., v plathném &ri. VeSkeré technické pozadavky na
stavby a obecné technické pozadavky pro zakienpebezbariérového uzivani staveb dle platnych
piedpisi budou s ohledem na charakter stavby dodrzeny.

f) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organi a pozadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich piredpisi

PoZadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygtich a stanoviscich,
byly do projektové dokumentace zapracovany. Dlgcjinpravnich pedpigi poZzadavky na stavbu

nevyplyvaji.

g) Seznam vyjimek a ulevovychreSeni
Pro stavbu nejsou pozadovany vyjimky a Ulevie&eni.

h) Navrhované kapacity stavby

Vzhledem k charakteru nejsou stanoveny kapacitybgtaRealizaci stavby vznikne 86 kséwinych
mist, modernizovano bude 12 ksé¢winych mist s celkovymifkonem 5,937 kW, coZtpdstavuje
spotebu elektrické energie 18 134 kWh/roki(predpokladaném stmivani svitidel).

i) Zakladni bilance stavby

Energeticka bilance:

Instalovany pikon stavajici Bav= 15,790 kW
Instalovany pikon novy Rowy= 5,937 kW
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Snizeni instalovanéhdigonu AP, = 9,853 kW
Praimérna doba provozu VO t = 4150 hod/rok
Spoteba elektrické energie stavajici sE 65 529 KWh/rok
Spoteba elektrické energie nova nMé= 18 134 kWh/rok*
Snizeni spdeby elektrické energie AW = 47 395 kWh/rok*
Snizeni spdeby elektrické energie AWo, = 72,3 %*

Snizeni energetické na@rwosti os¥tlovaci soustavy AE =170,6 GJ/rok*
Emisni z&Z stavajici 76,7 tCOok

Emisni z&Z nova 21,2 tCérok*

Snizeni emisni zé&te 55,5 tCerok*

* Udaje plati pi stmivani svitidel v poZzadovaném provoznim repumwspecifikace svitidel)

Odpady vzniklé p realizaci stavby a Zisob nakladani €mito odpady — viz v odstavec i) bodu B.1
souhrnné technické zpravy

J) Zakladni predpoklady vystavby
Stavba nentleréna na etapy. Terminy dky vystavby, harmonogram praci apod. buddedpttem
SOD mezi objednatelem a zhotovitelem. Realizacebgtge pedkzré predpokladana v roce 2014
nebo 2015.

k) Orientaéni naklady stavby

Orient&ni stavebni nakladsini 6 788 tis. K bez DPH.

[) Klasifikace stavebnich praci a stavebniho dila

Klasifikace produkce: CZ-CPA 4222 — InZenyrskés gito elekiinu a telekomunikace a jejich
vystavba.

m) Zatridéni stavby dle klasifikace stavebnich objekt
Veiejné os¥tleni: 828.75.1.5

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ézeni

Neni provedencileréni stavby na objekty a technicka a technologickéizeai. Cela projektova
dokumentace je dokumentaci objektiieyeé technické infrastruktury - ¥&ného osstleni.




Rekonstrukce VO Ostrava - Poruba
Studentska - DPS bfezen 2013

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 TechnickéreSeni

a) Hlavni technickeé udaje

Napet'ova soustava 3x400/230V TN-C-S

Uréeni sit:
- rozvod VO 3PEN $t50Hz, 400/230V, TN-C
- svody ke svitidlm INPE st 50Hz, 230V, TN-S

Prostedi dleCSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 nebegpé (prace na Z&zeni VO je mozno
provadt pouze v dob pasobeni vejsSiho vlivu
kategorie AD maximakAD1)

(vngjSi  vlivy uréeny Protokolem ¢. 1/2011 -
original uloZzen na OK, a.s.: AA3 a AA4, AB3
a AB4, AC1, AD3, AE3, AF1 , AG1, AH1, AK1,
AL1, AN2, AP1, AQ2, AR1l, AS2, BA1l,
BC3, BD1, BE1, AT2, AU1)

Minimalni kryti el. gedneta LED svitidla - IP66
rozvadice, skinky apod. - IP44 / IP2X
Zivé ¢asti - IP43 (p uzawenych dvikach stozar)

- IP2X (g otewwenych dvikach stozar)

Ochranné op&tni automatické odpojeni od zdroje
dleCSN 33 2000-4-41 ed. 2l. 411

Ochrana fed atmosférickymiepstim dleCSN EN 62305 SN 33 2000-5-54 ed. 2 - zegmim.

b) Pozadované hodnoty pro ositleni:

Zattideéni dotenych komunikaci daid oswtleni dle gilohy Generelu VO SMO a poZzadované hodnoty
pro oswtleni v souladu €SN EN 13201-2:

. trida : TI
komunikace os\wEtlent Lm /Em Emin uo(-)| Ul() (%) SR
ul. Studentska, min. 0,5 min max.| min
U|'u[|)|r{8|\|/|aybsllfi1\(/):édka’ ME5 cd.ni - 0.35 min. 0,4 15 05
] ik N min. min. ) ) i i
Chodniky pro psSi S6 2 Ix 0.6 Ix

Poznamka: Na z&kl&dzapisu z projednani projektové dokumentace je moZmistech zastémi
vzrostlou zeleni osflovaci soustavu navrhnout jako oriefrta

c) Swtelné technické vypdity
Vypocty byly zpracovany pomoci vygetniho programu pracujiciho s databazi charakitepsuzitych
swtelnych zdroji a typi svitidel dle metodik¢’ SN EN 13201-3.

ul. Dr. Slabihoudka (mezi sto&. 36 a¢. 37):

Sitka komunikace 7,0m

soustava jednostranna

svitidla LED svitidla typu 1

optika zdrofi ve svitidle viz Kivka vyz&ovani svitidel typu 1

-7 -
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zdroje LED, sv. tok 7 klm
zawsna vyska 10 m
roztee 39,7 m
jas L (komunikace) 0,58 cd.f
rovnonernost UO 0,69
rovnonernost Ul 0,70
prahovy girastek TI 8,9 %

SR 0,82
intenzita k&, 7,9 Ix
intenzita Ein 3,2 Ix

ul. K Myslivné (mezi stozg. 9 ag. 10):

Sitka komunikace 7,2m

soustava jednostranna
svitidla LED svitidla typu 1
optika zdrofi ve svitidle viz Kivka vyzaovani svitidel typu 1
zdroje LED, sv. tok 7 kim
zawsna vyska 10m

roztee 36,7 m

jas Ln (komunikace) 0,62 cd.h
rovnomernost U0 0,74

rovnomnernost Ul 0,75

prahovy pirastek Tl 8,4 %

SR 0,8

intenzita E, 8,6 Ix

intenzita Ein 3,6 Ix

d) Technicky popis

Popis stavajiciho stavu:

Ve vykrese VO-847/510 je zakreslen paspotizesmi VO dle podkladu Ostravskych komunikaci, a.s.
Verejné os¥tleni v dotené oblasti uené k rekonstrukci je v séasnosti tvéeno:

60 ks stavajicich ocelovych vyloZnikovych sté?€é© nadzemni vysky 10 m s jednoramennymi
vyloZniky s vybojkovymi svitidly 150W.

3 ks stavajicich ocelovych vyloznikovych staZz®O nadzemni vySky 10 m s dvouramennymi
vyloZniky s vybojkovymi svitidly 150W.
4 ks stavajicich ocelovych vyloZnikovych staZ®O nadzemni vySky 10 m s jednoramennymi
vyloZniky s vybojkovymi svitidly 100W.
9 ks stavajicich ocelovych vyloznikovych staZz®O nadzemni vySky 10 m s dvouramennymi
vyloZniky s vybojkovymi svitidly 100W

28 ks stavajicich ocelovych sadovych sta240 nadzemni vysky 6 m s vybojkovymi svitidly
70W.

-8 -
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St&i instalovanych svitidel denych k demontazi je uvedeno YilBze ¢. 3. Kabelové rozvody VO
v zemi jsou provedeny kabely 1-AYKY 4Bx25 mmsvody od svitidel do elektrovyzbroji jsou
provedeny kabely CYKY 3Cx1,5 nfim Soustava VO je napdjena ze stavajicich zapimaomvadci
RVO 990 (ul. K Myslivig) a RVO 991 (ul. Studentska). Spinani VO je préwédpomoci spinacich
hodin v RVO 990 a RVO 991. Ze zapinaciho roz¢adRVO 990 je v satasné dob dle aktualniho
pasportu VO napojeno 78 kséseinych mist. Z toho je stavbou deho 32 ks sstlenych mist o
celkovém instalovanémiixonu R = 5,575 kW.

Ze zapinaciho rozvéde RVO 991 je v satasné dob dle aktualniho pasportu VO napojeno 89 ks
swtelnych mist. Z toho je stavbou deho 72 ks sitlenych mist o celkovém instalovanétikonu R =
10,215 kW.

Nové za&izeni VO:
MontaZe nového ¥&eni VO budou provedeny dle vykted/O-747/501 az VO-747/504.

Nové zdizeni VO v rekonstruované oblasti bude napojencst@enjicich zapinacich rozwvd
RVO 991 a RVO 990. U stavajiciho zapinaciho rozsddrVO 991 bude v ramci stavby provedena
vymena napajeciho kabelu. Novy napéjeci kabel bude ty@YKY-J 3x50+35 mrfy napojeni bude
provedeno ze stavajiciho vyvodu pro VO v trafostaiEZ Distribuce, a.s. Konec napajeciho kabelu je
nutno opait rozliSovacimi pasky dleifslusné srrnice CEZ Distribuce, a.s. V @ibéhu trasy bude ve
vykopu napdjeci kabel VO oz¥en v souladu €SN 33 2000-7-714. Oba konce napéjeciho kabelu
budou opatny kabelovymi koncovkami.

Nova s¥telna mista budou tvena:

1) tistupiovymi ocelovymi bezpaticovymi stozary jmenovité kysS10 m (1168/114/89 mm,
oboustrana zaro¥ zinkované, zesilovaci manzeta v mdisetknuti do zergy celkova délka
diiku 9,7 m, délka flku ukena kvetknuti do zefn1,5m, nadzemni délkatidu 8,2 m
Trmin=1,24 KN, zapugha dvika 100x400 mm, spodni okraj dek 600 mm nad arovni
vetknuti) s jednoramennymi obloukovymi vyloznikyl(wzeni 2,5 m, rameno @60 mm, osazeni
vylozniku na dik @89 mm, ochrana proti zatékani vody do stozamax. uhel vylozeni
nezatizeného vylozniku 4°, vyloznik svou vyskou ldoje popsany stozar na jmenovitou
zawsnou vysku 10 m) nebo dvouramennymi obloukovymogiky (vyloZzeni 2 m nebo 2,5 m,
ramena @60 mm, osazeni vylozniku ik @89 mm, ochrana proti zatékani vody do stozaru,
max. uhel vyloZeni nezatizeného vylozniku 4°, wi&zsvou vySkou dopuje popsany stozar
na jmenovitou zawsnou vysku 10 m, thel s@ni ramen 30°, 60° nebo 180°) s LED svitidly
typu 1, na stozarél 32 na ul. K Myslivié bude osazeno svitidlo typu 3.

2) stavajicimi ocelovymi stozary jmenovité vysky 10smimovymi obloukovymi dvouramennymi
vylozniky (vylozeni 2 m nebo 2,5 m, ramena @60 nwsazeni vylozniku naitk @89 mm,
ochrana proti zatékani vody do stoZzaru, max. iflezeni nezatizeného vylozniku 4°, vyloznik
svou vyskou dopiuje popsany stozar na jmenovitou gwou vysku 10 m, Uhel si@ni ramen
60° nebo 180°) nebo obloukovym trojramennym vyl&em (vylozeni 2 m, ramena @60 mm,
osazeni vylozniku narik @89 mm, ochrana proti zatékani vody do stozdwax. uhel vylozeni
nezatizeného vylozniku 4°, vyloznik svou vyskou ldoje popsany stozar na jmenovitou
zawsnou vysku 10 m, uhel s@ni ramen 120°) s LED svitidly typu 1.

3) stavajicimi ocelovymi stozary jmenovité vysky 10smstavajicimi dvouramennymi vylozniky
s LED svitidly typu 1.

4) tristumovym ocelovym bezpaticovym stozarem jmenovité vyskyn (1159/114/89 mm,
oboustrans Zaro¥ zinkované, zesilovaci manzeta v rdisetknuti do zer celkova délka
diiku 7,7 m, délka #flku ukena k vetknuti do zetnl,5 m, nadzemni délkaridu 6,2 m
Trmin=1,26 KN, zapugha dvika 100x400 mm, spodni okraj dek 600 mm nad arovni
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vetknuti) s jednoramennym obloukovym vyloznikeml@gni 2 m, rameno @60 mm, osazeni
vylozniku na dik @89 mm, ochrana proti zatékani vody do stozamax. uhel vylozeni
nezatizeného vylozniku 4°, vyloznik svou vyskou ldoje popsany stozar na jmenovitou
zawsnou vysku 8 m) s LED svitidlem typu 1.

5) dvoustupovym sadovym ocelovym o8tlovacim stozarem jmenovité vySky 4 m
(0114/76 mm, cely oboustratinzaro zinkovany, zesilovaci manzeta v mdisvetknuti
do zend, celkova délka fku 4,8 m, délka idku ucena k vetknuti do ze¥n0,8 m, nadzemni
délka diku 4 m, Tymin=0,4 kN, zapu$ha dvika min. 85x400 mm, spodni okraj &k 600 mm
nad urovni vetknuti) s LED svitidlem typu 2.

6) dvoustupovymi sadovymi ocelovymi ostlovacimi stozary jmenovité vysky 5m
(0114/76 mm, cely oboustratinzarow zinkovany, zesilovaci manzeta v mdisvetknuti
do zend, celkova délka fku 5,8 m, délka iku uena k vetknuti do ze¥n0,8 m, nadzemni
délka diku 5 m, Tmin=0,29 kN, zapugha dvika min. 85x400 mm, spodni okraj defk 600
mm nad drovni vetknuti) s LED svitidly typu 2.

7) dvoustupovymi sadovymi ocelovymi ostlovacimi stozary jmenovité vysky 6 m v provedeni
s dikem vetknutym do ze#n nebo pirubovém [¥114/76 mm, cely oboustratinZzarow
zinkovany, u vetknutych stoZarzesilovaci manzeta v mésvetknuti do zer celkova délka
diiku 6,8 m a délka itku uena k vetknuti do zen0,8 m, nadzemni délkaiidu 6 m,
Trmin=0,37 kN, zapugha dvfka min. 85x400 mm, spodni okraj ¢k 600 mm nad arovni
vetknuti nebo nad spodnim okrajerfrpby) s LED svitidly typu 2.

Ve vSech datenych stozarech VO budou osazeny elektrovyzbrpmgistkovymi odpina pro valcové
pojistky a jiSenim 6 A/gG, které umaidji pripojeni 3 kabal rozvodu VO a propojeni vSech nezivych
casti (dika stozad, vylozniki) s ochrannym vodem. Elektrovyzbroje budou mit kryti min. IP2Xti(p
otewenych dvikach stozatr) a musi zajistit pozadovaneé kryti zivy¢asti stozarové rozvodnicdip
uza\fenyc?ﬁdvfkéch stozar. Svody od svitidel do elektrovyzbroji budou prosey kabely CYKY-

J 3x1,5 mm.

Nové kabelové rozvody v zemi budou provedeny kaleyYKY-J 3x50+35 mrh (napajeci kabel
RVO 991), 1-CYKY-J 4x25 mf CYKY-J 4x16 mm a CYKY-J 4x10 mrh (rozvod VO). Pro
naspojkovani stavajicich kabeNMO budou pouzity kabely 1-AYKY-J 4x25 nfma 1-AYKY-J

4x35 mnf.

Na ul. 17. listopadu bude provedeno havarijni pyapodo stavajicich stoZzaDPO, a.s¢. 43 ac.89.
Do stavajici plastové sikky na stozard. 43 bude kabel protazen stavajici ochrannou trulviealenou

v horni¢asti zakladu. Pro zatazeni kabelu do stavajiighlsk na stozard. 89 bude naruSena hoxfdist
zékladu trakniho stozaru, do zhotovené drazky bude osazenamthrtrubkdal40 mm a zaklad bude
neprodle® opraven do fivodniho stavu. V Useku od ish¢k do zend budou kabely VO chr&ny
cernymi plastovymi ochrannymi trubkanii40 mm (UV stabilni, teplotni odolnost min. -25°C az
+60°C), které budou ve spodfisti gibetonovany k zaklatn stoZai.

Nové stozary VO budoutei komunikacim orientovany tak, aby dké stozai byla situovana proti
smeru jizdy vozidel v pilehlém jizdnim pruhu. Svitidla na vylozZnicich budamsazena bez dodateho
sklonu svitidla, maximalni sklon ramen nezatizenggbZniki vici vodorovné rovig ¢ini 4°.

Noveé zdizeni VO lze uvést do provozu pouze se souhlaseavep VO.

Specifikace LED svitidel typu 1:

48 LED, s¥telny tok 7 000 Im, funkce udrzovani konstantnikiétedného toku po celou dobu Zivota
svitidla, gikon Wwetrg predtadniku max. 62 W na konci Zivota, barvastiy 4000 K, celohlinikové
provedeni, kryti min. IP 66 - dvojité kryti, moZna@tonomniho stmivani svitidla vgainastaveném
provoznim rezimu (od sepnuti do 22 hod. 100 %tedného toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 %
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swtelného toku, od 23 hod. do 04 hod. 50 %teswného toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 %tswmeho
toku, od 05 hod. do vypnuti 100 %¢tsiného toku), odolnost proti narazu svitidla IK @&da ochrany

I, specialni pkchodka pro vyrovnani tlakuvnitt a vre svitidla, Zivotnost svitidla min. 80 000 hod.,
garance na svitidlo a na LED zdroje min. 10 leg@&ry — délka 710 mm az 730 mn¢.wpewviovaci
objimky, $tka 430 mm aZz 440 mm, aerodynamicky odpor do 0,fehmotnost svitidla max. 11,5 kg,
barevné provedeni — gris 900 Sablé, pozadovdivkak vyzaovani s¥telného toku svitidla — viz
Priloha¢. 1, moznost zegny naklonu svitidla v rozmezi min. -10° az +1G@P ypevreni na vylozniku,
zmeény naklonu max. po 5°, svitidla musi umogat osazeni na dodané vylozniky s rameny @60 mm.

Specifikace LED svitidel typu 2:

20 LED, swtelny tok 2 500 Im, funkce udrZzovéani konstantniki$telného toku po celou dobu Zivota
svitidla, gikon Wwetrg predtadniku max. 24 W na konci Zivota, barvastiy 4000 K, celohlinikové
provedeni, kryti min. IP 66 - dvojité kryti, moZna@itonomniho stmivani svitidla vgainastaveném
provoznim rezimu (od sepnuti do 22 hod. 100 %tedného toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 %
swtelného toku, od 23 hod. do 04 hod. 50 %tewného toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 %tswmého
toku, od 05 hod. do vypnuti 100 %¢tsiného toku), odolnost proti narazu svitidla IK @&da ochrany

I, speciélni pichodka pro vyrovnéani tlakuvnitt a vre svitidla, Zivotnost svitidla min. 80 000 hod.,
garance na svitidlo a na LED zdroje min. 10 leg&ry — délka 710 mm az 730 mng.wupeviovaci
objimky, &fka 305 mm aZ 315 mm, aerodynamicky odpor do 0,§motnost svitidla max. 9,5 kg,
barevné provedeni — gris 900 Sablé, pozadovdivkak vyzaovani s¥telného toku svitidla — viz
Priloha ¢. 2, moznost zrny naklonu svitidla v rozmezi min. 0° az +1Gf psazeni naidku, zmeny
naklonu max. po 5°, svitidla musi uniio¥at osazeni natik stozaru @76 mm.

Specifikace LED svitidel typu 3:

48 LED, s¥telny tok 9 000 Im, funkce udrZzovani konstantnikistelného toku po celou dobu Zivota
svitidla, gikon Wetné predradniku max. 89 W na konci Zivota, barvattr 4000 K, celohlinikove
provedeni, kryti min. IP 66 - dvojité kryti, mozn@sitonomniho stmivani svitidla vganastavenéem
provoznim rezimu Dynadim dimming (od sepnuti dohdd. 100 % sitelného toku, od 22 hod. do
23 hod. 75 % stelného toku, od 23 hod. do 04 hod. 50 %tewého toku, od 04 hod. do 05 hod.
75 % s¥telného toku, od 05 hod. do vypnuti 100 %teiného toku), odolnost proti narazu svitidla
IK 09, tfida ochrany I, specialnijchodka pro vyrovnani tldkuvnit a vre svitidla, Zivotnost svitidla
min. 80 000 hod., garance na svitidlo a na LED jedmun. 10 let, rozréry — délka 710 mm az 730 mm
v&. upewviovaci objimky, &ka 430 mm aZ 440 mm, aerodynamicky odpor do 0,§8motnost svitidla
max. 11,5 kg, barevné provedeni — gris 900 Saldeagovana ivka vyzaovani sételného toku
svitidla — viz Rilohac¢. 3, mozZnost zgny naklonu svitidla v rozmezi min. -10° az +1@°ypevreni na
vylozniku, znény naklonu max. po 5°, svitidla musi umogat osazeni na dodané vylozniky s rameny
@60 mm.

Natery:

VSechny nové stozary VO i vyloZzniky budou dodanié cagboustran® zaro¥ zinkované ponorem
a budou opdeny zakladnim natem (specialni zakladni rtna pozinkovany povrch) a 2 vrstvami
vrchniho natru. Vrchni n&try budou provedeny barvouitrnou (RAL 9006), do vysky 1,4 m nad
zemi barvou Sedou (RAL 7046).¢iGlovani stoZdr ve vykresech je pouze pracoviisla stozak
budou i realizaci stavby uf@sréna spravcem VO (Ostravské komunikace, a.s. - Spkéa
Cislovani bude provedeno barveéernou (RAL 9005), velikostislic i pismen 70 mm, ve vy3ce 2,2 m
nad terénem, kolmo Kitehlym chodnikm. Dvitka stozat budou ozn&nacervenymi vystraznymi
blesky v souladu sifsl. normou.
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Ovladani VO:

Nové VO v oblasti bude napojeno na stavajici zapinazvadce RVO 990 a RVO 991, ve kterych
jsou osazeny programovatelné spinaci hodiny. Rékdas VO se ovladani ostlovaci soustavy
nezneéni. Stmivani novych svitidel v ddbminimalniho vyuZiti komunikaci bude provedeno
v prednastaveném provoznim rezimu — viz specifikacikdsVi

Ochranné op#&ni:

Je navrzeno automatické odpojeni od zdrojel@8l 33 2000-4-41 ed. 2. 411. VSechny neziv&asti
budou propojeny s ochrannym véein (dle ¢l. 411.3.1.1) a toto spojeni musi splat Fesre
stanovené podminky odpovidajicitigpbu uzeméni sit. Pro poZzadovanou dobu odpojeni od zdroje
byly kontrolovany impedance poruchovych sely jednotlivych vyvod RVO 990 a RVO 991
Vv nejmér priznivych mistech s ohledem na pouzité jisti¢$poje.

Jmenovité hodnoty a typ jisticich pidvka vyvodech RVO 990 a RVO 991 jsotejmé ze schématu
zapojeni (viz vykres VO-747/504 ). Napdajeci kab&/QR991 bude na p@itku jiS€n pojistkami
char. gG/63 A. Hpadné Upravy navrzeného §8t je mozno provést dle pozadavku oprného
revizniho technika el. ¥&eni na zaklasd provedenych r¥eni. VZzdy je nutno zajistit poZadovanou
bezpénost el. z&zeni dle pisluSnych platnych technickych norem.

Uzemréni, ochrana protifepsti, pred bleskem:

Nové os¥tlovaci stozary budou uzermy zemnéi (drat FeZn110 mm), které spojuji minimandva
nové stozary VO nebo nové stoZzary VO se stavajistadiary VO rozebiratelnym spojenim preéreni
zemniho odporu. Zemhibude uloZzen na @nvykopu v rostlé zemihv hloubce min. 50 cm. Na tento
zemnt se vodi¥ propoji @islusné stozary a bude také slouzittizgmreni kabelového vedeni dle
CSN 33 2000-4-41 ed. 2 &SN 33 2000-5-54 ed. 2. fipraichodu zemriie zakladem stoZaru bude
zemnE po celé délce ulozené v betonu aeghodovych Usecich v délkach min. 20 cm nad povrch
amin. 100 cm v zemi chrén pasivni antikorozni ochranou d&SN 33 2000-5-54 ed. 2 a bude
opaten zZ smr@vacim navlekem. Zemnici svorky bud@ulre ozna&eny dle pisl. normy.

Demontéze:

Presné vymezeni rozsahu demontovanéhidzeai VO je ¥ejmé z vykresu VO-747/501 az VO-
747/503.

Demontaze stavajiciho idaeni VO je mozno provést po uvedeni novéhiizeai VO do provozu,

v mistech, kde bude novéizzeni VO umisino na stavajicich mistech je nutno pratgorace po

piedchozi doho#ise spravcem VO tak, aby provoz VO ve&emich a nénich hodinach byl omezen
v minimalnim rozsahu.

V mistech demontézi stavajicich staz&O bude provedena kompletni demontaz zaklsizat —
zéklad stozaru bude odkopan do min. hloubky 0,7bmton bude rozbit, stozar updlen,t su
a demontovany stoZzar budou ods#ran jdAma bude zahazena, udusana a budou provedamni
Gpravy.

Pred zahajenim demontazi projedna zhotovitel se sprAWO zisob nakladani s demontovanym
materidlem, @demz bude proveden zapis. Na zaklamhoto z4pisu feda poZzadovany materiél spravci
VO (pozor, pi demontazi neposkodit), ostatni zlikviduje v salulsse zakonem o odpadech a vlastni
smeérnici o nakladani s odpady.

Zemni prace a ulozeni kabelu

V rdmci zpracovani PD byly zj&ty informace o vyskytu stavajicich inZenyrskych sitdoteném
Uzemi. Stavajici inzenyrské &ibyly informativre zakresleny do PD podle poskytnutych podklad
sprava téchto siti (Rkteré podklady jsou népsné). Zakresleni vSech inZzenyrskych siti je pouze
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informativni. Red gedanim staveni§tzabezpé& investor nebo organizace pro¥fdi inZenyrskou
cinnost vytgeni vSech stavajicich inZenyrskych siti jejich apenimi spravci. Dodavatel prokazat&ln
seznami pracovniky, kiebudou vykopové prace prowdigds polohoudchto siti.

Pozor: V zakreslenych trasach sézm nachazetatSi mnozstvi kab#l

Minimalne 14 dni ged zahajenim stavby édomi dodavatel stavby jednotlivé spravce inzengtskiti
0 zahjeni praci. Vykopoveé prace prostagouze rdne! Vykopek nesmi byt vhazovan na oploceni
sousednich parcel, sousedni parcely a na komunikace

Vzoroveé tezy uloZeni kabél VO v zemi a kizeni kabael VO s cizimi inz. sitmi jsou uvedeny
ve vykresech vzorovychiezi (VO-747/507 az VO-747/509), vzory provedeni zaklatdozad jsou
ve vykresech VO-747/505 a VO-747/506.

Navrzena trasa vykdpa umiséni stozah ve vytyovacich vykresech VO-747/501 az VO-747/503
vychazi z podklaiil 0 vedeni ostatnich inZzenyrskych siti, vliastniptiemk a ze zji&ni pii prizkumu
Vv terénu.

Pri provadni vykopi pro zaklady stozér jam pro protlaky pod komunikacendi pii piekopech
komunikaci musi zhotovitel vhodnym tgmbem zajistit bezgaost pracovnik proti sesuvu zeminy
do vykopu dle fisluSnych pedpisi.

Pri pokladani kabdél a stav® stozafi je nutno respektovat zakan 458/2000 Sb., v plathném &,
CSN 73 6005, ochranna pasma inzenyrskych siti, pgdmstavebniho povoleni a dal3i souvisejici
zakony, vyhlasky, fedpisy a normy. Trasy vykopové ryhy, umifgt stozai a veSkeré Koty
ve vytytovacim vykrese jsou pouze oriefriaa mohou byt potvrzeny az po skirtém vytgeni vSech
inZenyrskych siti na mistsamém jejich operativnimi spravci. Vzdalenosti Ifovych stozar VO

od okrafi komunikaci musi byt minima#0,5 m. V ochrannych pasmech jinych inz. siti lagzeni
VO umistit pouze po odsouhlaseni spravcéisiysneé sit.

V zeleni a v chodnicich budou kabely uloZeny veoptk 35x50 cm v korugovanych ochrannych
trubkach HDPE/LDPEI75 mm (napajeci kabel v korugovanych trubkach HRBPBE [175 mm), nad
kterymi bude umisha cervena vystr. folie, ktera pini funkci vystrahyi paslednych vykopovych
pracich v mistech ulozeného kabelového vedeni V@tyPchranéek ve vykopech jsou dle pi
kabehi. Do vykopu se chragky pro kabely VO kladou na srovnané dno vykopu dstwy tidéné
strusky (chodniky, zpe¥né plochy) nebo zeminy zbavené hrubyckistet a ¥tSich kamefi. Po
uloZeni se chratky s kabely zasypou vrstvou stejného materialowadce 8 cm nad povrch chr&hy

a zbytek ryhy bude dosypan zeminou (volny terébprigdénou struskou (chodniky, zpesme plochy)
po spodni hranu def. povrchovych Uprav. Zasyp jenodadre hutnit po vrstvach 20 cm (ve
zpevrénych plochach hutnit na 45 MPa). Trasa se oizgarvenou folii z plastické hmoty, jejiz
provedeni a umighi musi odpovidaCSN 73 6006 &SN 33 2000-7-714 (714.514). Veskeré seoié
povrchy budou neprodléruvedeny do fvodniho stavu. V mistech, kde je to technicky moaméeni
vhodné rozbijet stavajici povrch asfaltovych chidvi dobrém stavu, jsou navrzeny protlaky (hloubka
uloZeni chrariek min. 50 cm pod povrchem), v ostatnidiippdech bude povrch chodiikozebran

a po provedeni praci neprodésmpraven.

Pro gechody kabel pod komunikacemi a vjezdy budou v max. mozZngemyuzity stavajici prostupy,

v mistech, kde stavajici prostupy nejsou nebo ghrieky stav stavajicich prostumevyhovuijici,
budou provedeny nové protlaky pod komunikacemigokiky z HDPE @110 mm uloZené v hloubce
min. 120 cm). Protlaky pod komunikacemi je nutnovdictt tak, aby nedoSlo k poruseni stavajicich
inZzenyrskych siti. #&d provedenim protlaku je nutno u spravésipSné sit owerit trasu a hloubku
uloZeni této s& pripadré provést rdné kopanou sondu pro &keni uloZzeni s# V pripact, Ze pod
komunikaci nelze ztechnickychuwbdi provést protlak (nebo Wipac obchazeni ifekazek

v komunikaci), bude prostup pod komunikaci pedezhozim projednani se spravcem komunikace
proveden pekopem - ve vykopu 50x120 cm na podkladovém betfiucm) budou umishy
chrantky z HDPEO 110 (@i nepimé trase ohebné) - ¢t dle pdtu kabel + 1x rezerva, chragky
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budou obetonovany, ve vysce 30 cm nad ckikamni bude poloZenaervena vystrazna folie. Zasyp
vykopové ryhy bude proveden izdéné strusky i@dré zhutréné), bude opravena konstemk vrstva
komunikace a povrch vozovky bude uveden @eopniho stavu. #kop komunikaci je nutno prowéd
po ¢astech nebo je nutno provést jina dpat, aby byl v max. mozné teizajiStn provoz na déenych
komunikacickti chodnicich.

Vykopové prace je nutno provétdv pozadované vzdalenosti od pat kiinestromi (dle pozZzadavku
OOZP MMO). Neni-li mozno tuto vzdalenost dodrzetdbu chraniky HDPEo75 mm pro kabely VO
uloZzeny bezvykopovou technologii — budou provedemgtlaky v blizkosti strorn v hloubce
min. 80 cm (horni okraj chratky), aby poSkozeni kenovych systéinstromi bylo minimalizovano.

Veskeré pracovni spary v asfaltovych komunikacichcheodnicich po igkopech budou zality
modifikovanou zalivkou.

Chrantky pro kabely budou spojovany originalnimi spojkardodavanymi vyrobcem chraek,
rezervni trubky v prostupech budou na koncich iepgt originalnimi wky, konce trubek s kabely
a spoje (naip pii napojeni prostup a protlaki, konce apod.) budou zagsty proti zanaSeni vhodnou
hmotou. Material a provedeni chréek musi byt vhodné pro dané pouziti (mech. odo)negtotni
odolnost dle stanovenych &gich vlivi atd.) V mistech, kde kabely nelze chranit ochranmobkou
(nap. spojky), bude provedena dodaté mechanicka ochrana kalglihly, bet. korytko, dlena
chrantka). Red zahozem kabelovych tras musi byt veSkeré prgoe gty spravcem VO.iPkrizeni
kabeli VO s vn kabelyCEZ Distribuce, a.s. a s horkovodnimiésii je nutno kabel VO v chréfte
chranit betonovymi Zlaby s@sahem 1m na ¢lstrany od pdorysného pimétu cizi sit (pripadre jeji
chrantky, kanalu apod.).

Stavajici dopravni zitani umistné na stozarech VO budéepSeno bez zgmy umistni (na nove
stozary VO nebo na samostatné sloupky.

O povoleni zvlastniho uzivani komunikaci, chodrdkveejné zelet pozada stavebnik s dostatgm
predstinem ped zahajenim stavebnich praci (min. 30 dni) u adB&KZaH UMOb Ostrava Poruba ve
smyslu 825, zakon&. 13/1997 Sb., ve 2Zni pozdjSich gedpisi a zakonnych opgni, jichz se
povoleni dotyka. Zasah do komunikaci a zgeweh ploch lze provést pouze po projednani a se
souhlasem vlastnika. Realizaci stavby nesmi dofib3kozeni a zre&téni okolnich komunikaci,
véetrg jejich souasti a pisluSenstvi. Zajighi bezpénosti pohybu chodc v pribéhu stavby bude

v souladu se zakonert. 361/2000 Sb., v platném &ri. Bechem stavby nebude zamezeristup
choddi. Stavebni materidl musi byt uloZzen tak, aby nelmficoZzeno zdravi a bezpest obyvatel.
Verejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro si&tyesmi pouZzit jen ve stanoveném nezbytném
rozsahu a dab Po ukoweni jejich uzivani jako staveniStnusi byt uvedeny dodpodniho stavu.
Stavbou zn&stené komunikace, chodniky, vpusti apod. musi byt oders vycistény. Po ukogeni
stavby budou déené pozemky uvedeny dddného stavu arpdany majetkovym spratmn (mistni
komunikace a V@jna zela).

Min. 10 dri pred zahajenim stavby bude spravce VO (OK, a.s., gkaDtel.¢. 595 621 355,
724 358 212, e-maitekar@okas.cy pisemg vyzvan k gedani staveni§tstavbou dateného VO.
Vytyéeni siti VO bude objednano u udrzby VO OK, ais pRedani staveni§tbude proveden pisemny
zapis, kde budou dohodnuty podminky provozu a gdstavbou dateného z&zeni VO, sodinnost

s provozem udrzby VO,ip. dalSi podminky spravy VO. Technik spravy VO éuvan k pejimce
kabelovych vedeni VOipd zdhozem a ke kontrole stavby a o tom bude pesvedpis do stavebniho
deniku. V gipadt umistni reklamniho zézeni na stozarech VO bude upozom reklamni odéeni
Ostravskych komunikaci, a.s.

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi energetickizerd v majetkuCEZ Distribuce, a.s., které je
chrargno ochrannymi pasmy dle zak.458/20000 Sb., v platném & a technickymi normami,

zejména CSN EN 50110-1. Zézeni CEZ Distribuce, a.s. je nutnoigud zahajenim praci vytif

a pracovnici, ktd budou prova&t prace, budou s polohou i#zzeni a jeho ochrannymi péasmy
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prokazateld seznameni. ie¢d vlastnim zahajenim praci v ochrannych pasmeergetickych z&zeni
CEZ Distribuce, a.s. musi konkrétni vybrany zhotelvitstavby poZadat o souhlas¢isnosti

v ochranném pasmu ifaeni distribéni soustavyCEZ Distribuce, a.s. a stanovené podminky musi
dodrzet. Zahdjeni praci je nutnéigiusnému provoznimu UtvaiEZ Distribuce, a.s. nutno oznamit
min. 3 dny pedem. V pipadt poSkozeni energetického izeni CEZ Distribuce, a.s. je nutno
neprodle kontaktovat poruchovou linku (tel. 840 850 860bmeakaznickou linku (tel. 840 840 840).
Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel elkab(prislusny provozni utvar
CEZ Distribuce, a.s). vyzvan ke kontrole uloZeni.kib toto nebude zaji&to, vyhrazuje si
CEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované mighovu odkryt. Ukokeni stavby je nutno
neprodleg ohlasit gislusnému provoznimu GtvafiEZ Distribuce, a.s.

Stavbou budou deeny tepelné sit DalkiaCR, a.s., Region Severni Morava, které je nutthedp
zahajenim praci vyyt. Min. 7 dni ed zahajenim zemnich praci na staul@domi o tom zhotovitel
zéastupce spotmosti DalkiaCR, a.s., Region Severni Morava, lokalita Ostra®oruba (oblast Poruba,
Martinov, Svinov — primarni sitp. Jii Krocil, tel. 596 910 148, mob. 602 541 316, sekundari
p. Radovan Vatura, tel. 596 912 028, mob. 602 586 810). Kazd&queni teplarenského idzeni je
nutno neprodleh ohlasit na Zakaznickou linku tel. 800 800 860. V mistech, kde dojde k sthub
nebo ke kizeni s teplarenskym #iaenim, je ped zahozem pozadovano pisemmévpeti zastupcem
DalkiaCR, a.s., Region Severni Morava prodoiou lokalitu.

Pri rekonstrukci VO dojde k doéni 2 ks stavajicich stoZdbPO, a.s. a keikzeni vodovodni fipojky
DPO, a.s. Bed zahgjenim praci bude zajisd vytyeeni siti DPO a.s., min. 30 @rpred zahajenim
stavby zastupce investora projedna s vedenim odizeni provozu DPO a.s. (p. Fober,
tel. ¢. 725 822 454 nebo p. Nedkéel.¢. 724 260 341) zsob zajikni bezpénosti cestujicich
a dopravni obsluznostiigdmétné lokality. V @gipadt, Ze bude &hem stavebnich praci narusen
betonovy ochranny limec kolem traich stozak, budou tyto obnoveny do Uro¥mprevySujici min.
10 cm novych povrchovych Uprav. DopraveSeni (nap objizdné trasy, fiemistni zastavky nebo
dopravniho zngni apod.) budeipdem dohodnuto na jednani, které bude svolano s& msameé
za Gasti zastupt PCR, MMO OD, DPO, a.s., UMOb Poruba a zhotovitele.

Stavbou niZze dojit ke getu s telekomunikaim vedenim EVKAnet, s.r.o. i&d zahgjenim
vykopovych praci budou chraky HDPE EVKAnet, s.r.0. vy@eny powienym pracovnikem
EVKAnet, s.r.o. (p. Adam Gibala, mob. 774 222 482gtizeni, chrarniky HDPE a kabely
EVKAnet,s.r.o. nesmi byt ip odkryvani poruseny. Vifpadt poruchy kontaktovat poveného
pracovnika EVKAnet, s.r.0.fBd zahozem vykapv mist kiizeni tras bude fizvan na kontrolu
powieny pracovnik Ekanet, s.r.o.éemz bude proveden zapistigdloZeni chrariek spolénosti
EVKAnet, s.r.o do kabelové ryhy vramci stavby negimukce VO je moZzné pouze s pisemnym
souhlasem investora stavby a spravcéizeai VO po vyizeni gislusSného Uzemniho souhlasu,
piip. stavebniho povoleni. Stejné podminky plati ptgadné pipoloZzeni chrariek spolénosti
Poruba.NET, o.s.

V zajmovém Uzemi stavby se nachazeji podzemni ynZké si¢ v majetku Fakultni nemocnice
Ostrava. Bed zahajenim vykopovych praci nutno kontaktovatppeédného pracovnika spravy
majetku Fakultni nemocnice (p. Lumir Londyn, teB7873 475, emailumir.londyn@fnspo.cy
a dohodnout postup aigob vytgeni zdizeni Fakultni nemocnice Ostrava.

Stavbou dojde ke igtu s podzemnim komunikaim vedenim a Z&enim spolénosti GTS Novera,
S.r.0. zastoupena spoimsti SITEL, s.r.o. ¥d zahajenim vykopovych praci je nutno o 14 dadem
pozadat o geodetické vygni zaizeni GTS Novera, s.r.o. na adrese SITEL, s.r.g. ladislava
Vaingatova, Nad Elektrarnou 411, 106 00 Praha 1€l. 267 198 161, fax. 267 198 222ie®
zahgjenim stavebnich praci budou mistatstyk zaklad vytyceni v terénu odkryta tmé¢ kopanymi
sondami a fipadné zji&tné zjiStné nesrovnalosti budou oznameny spiodesti SITEL. Nad trasou
zaizeni GTS Novera, s.r.o. nebudou unigina zé&zeni . skladovani materialu apodiiKtizeni
a soulhu bude dodrZena prostorova nor@8N 736005. Odkryté #¥&eni buderadré zabezp&eno
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proti posSkozeni { provadnych pracich arétimi stranami. Po trase izzeni nesmi byt pojiZtho
t¢Zzkymi vozidly a mechanizaci, pokud nebude porvededpovidajici ochranaéthto tras. Red
zakrytim bude ke kontrole #iaeni GTS Novera, s.r.ofipvan zastupce GTS Novera (p. Ing Slanina
tel. 267 198 337, mob. 606 738 562, emailanina@sitel.cg Jakékoliv poskozeni a naruSeni vedeni
GTS Novera bude neprodkerohlaSeno oprawmému zastupci GTS Novera pr@stnictvim spol.
SITEL (Ing. Slanina) a zaroxeptimo dohledovému centru GTS Novera (tel. 225 251 & Hasledaé
zaslano elektronickou poStou na adresac@agtsce.coin F¥i poSkozeni zazeni GTS Novera, S.r.o.
zpasobené&innosti stavebnika mu budodeplepsany k uhrgdvsechny vzniklé Skodydv naslednych
Skod spojené s opravou poSkozenéhibzeai. Zdizeni GTS Novera nesmi byt nijakegladano ani
upravovano.

Realizaci stavby dojde k d@ni siti OVak, a.s., které je nutnéed zahajenim praci vyiy. Je nutno
dodrzet podminky vyjgeéni OVakK, a.s. ® nezbytném umighi v ochranném pasmu kanalizace OVak,
a.s. budou stozary VOripubové a budou umisty v souladu s podminkami Dohody mezi OK, a.s.
a OVak, a.s. Protlaky pod komunikacemi je nutnovat tak, aby nedoSlo k poruSeni stavajiciho
zaizeni OVak, a.s. Vipadt kiizeni protlaku s vodovodem je nutno provésinéukopanou sondu

k owteni hloubky uloZeni vodovodu. Zahajeni stavby jénoul4 dii predem oznamit spalaosti
OVakK, a.s., zastupci provbzOVakK, a.s. budou fizvani ke kontrole fed zahozem a k zénecné
kontrolni prohlidce.

Stavbou dojde ke i&tu s telekomunikanim vedenim ve vlastnictvi Ovanet, a.gi provadnych
pracich bude isledrg dbano na ochranu vedeni v rozsahislpinych CSN. Veskeré obnazené
telekomunik&ni vedeni Ovanet nutno zajistit proti poSkozenfedzakrytim budeifzvan odpo¢dny
zastupce spodmosti Ovanet, a.s. ke kontrole. O této skotesti bude proveden zapis. Je nutno
neprodles ohlasit kazdé poSkozeni vedeni na mobilgisle 724 22 88 44.iBadna oprava vedeni
bude provedena prdstlky spol. Ovanet, a.s. na naklady zhotovitele.

Realizaci stavby dojde keifstu s telekomunikaim vedenim spot@mosti PODA, a.s., které je
chrargno ochrannym pasmem dle zakodd27/2005 Sb. # pokladce z&zeni je nutno dodrzet
prostorové normy zejménaSN 73 6005. Geodetické zareni vedeni PODA, a.s. neni k dispozici,
proto je nutno vykopy provét bez pouziti mechanizacifiPodkryti delSiho Useku HDPE trubek, je
nutné vedeni zabezfieproti pohybu a poskozeni. Odkryti telekomurtikino zdizeni je nutno ohlasit
odpowdnému pracovnikovi (p. Mrva, tel. 597 578 044, 238). Red zahozem bude provedena
kontrola odpo¥dnym pracovnikem PODA, a.s.

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi plynarensk&erd NTL, STL a VTL RWE Distribéni
sluzby, s.r.o., které je nutnorgul zahajenim praci vyi§. V oblasti se rov& nachazi zdzeni
protikorozni ochrany (PKO) — kabelové rozvody PKRA® Poruba VSB. Red zahjenim praci je
nutné zabezp@ vytyéeni zaizeni PKO (kontaktni osoba p. Lumir Herman tel. $93 915).
Plynarenské zézeni bude chrémo v souladu €SN 736005,CSN 733050, TPG 702 04 — tab. 8,
zak.¢.458/2000 Sb., ve Zni pozajSich gedpigi, pripadré v souladu s dalSimifpdpisy souvisejicimi
se stavbou. Pracovnici, prow§idi stavebni¢innosti na stav budou prokazatetn seznameni
s polohou plynarenského fzzeni. Je nutno dbat, aby Zzadnymusgbem nedosSlo k poSkozeni
plynarenského Zz&eni. Kazdé (i sebemensSi) poskozeni plynarenskéstzeni (. izolace,
signaliz&niho vodte, vystrazné félie atd.) bude neprodlesznameno na tetislo 1239. Odkryté
plynarenské zZdzeni musi byt po celou dok@dre zabezp&no proti posSkozeni. Vifpad pouZziti
bezvykopovych technologii (napprotlaki) bude ped zahajenim praci ¢o¢ provedeno obnazeni
plynarenského zZ&eni v mist kiizeni. Red provedenim zasypvykopd v ochranném pasmu
plynarenského z&eni bude provedena kontrola dodrZzeni stanovengodminek a kontrola
plynarenského zézeni. Kontrolu provedeifslusné regionalni centrum. Zadost o kontrolu bpoigéna
min. 5 dri predem ped pozadovanou kontrolou. Povinnost kontroly seawzje i na plynarenska
zaizeni, ktera nebyla odkryta. O provedené kontraldebsepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt z&zeni zasypano. Obnazené plynarensk&zeni bude fed zasypem vykopuadre

- 16 -



Rekonstrukce VO Ostrava - Poruba
Studentska - DPS bfezen 2013

podsypano a obsypanézenym piskem, zhuéno a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vSe
v souladu €SN EN 12007-1-4, TPG 702 01 a TPG 702 04.Po d&uinstavby bude spaieosti
RWE distribi&ni sluzby, s.r.o. zaslano zarani skuténého provedeni stavby v mispiipadného
kiizeni s VTL plynovodem a giaenim PKO v rozsahu pasma 50 m na kazdou stranu.

V mist stavby se nachazeji &ielektronickych komunikaci ve vlastnictvi TelefGmicd, Czech
Republic, a.s., které je nutndepl zahajenim praci nechat Wity Dojde-li pii provadni zemnich praci
k odkryti podzemniho vedeni &ielektronickych komunikaci Telefénica,@zech Republic, a.s., je
zhotovitel povinen vyzvat zatatnance pasfeného ochranou sike kontrole vedeniipd zakrytim. Az
po provedeni kontroly Ize provést zahoz.

e) Predpokladana Ihita vystavby Wetné popisu postupu vystavby

Predpokladany termin realizace stavby je rok 20132@%4, potvrzeni terminu stavby je mozné
az na zaklagl schvaleného planu investic SMO n#&sjusSny rok. Postup vystavby aith vystavby
budou pedmétem smlouvy o dilo mezi zhotovitelem a investoreavisy.

f) PouZzité predpisy a normy

Pravni predpisy:

Zakon ¢. 22/1997 Sb., ré&eni vladyc¢. 17/2003 Sb., ri&eni vlady¢. 616/2006 Sb., r&eni viady
¢. 173/1997 Sb., fzeni vliadye. 163/2002 Sb., tzeni viadye. 179/1997 Sb., zakah 174/1968 Sb.,
zakon ¢. 458/2000 Sb., zakow. 47/1994 Sb., zékod. 13/1997 Sb., vyhlaska 104/1997 (vyhlaska
¢. 300/1999 Sb. a 355/2000 Sb.), zéakon. 361/2000 Sb., vyhlaSka ¢. 30/2001 Sb., zakon
¢. 309/2006 Sb., zékort. 133/1985 Sh., zakort. 185/2001 Sb., zakort. 114/1992 Sb., vyhlaSka
¢. 398/2009 Sb., vyhlaska. 381/2001 Sb., vyhlaSka. 383/2001 Sb., vyhlaska. 268/2009 Sb.,
vyhlaSka ¢. 269/2009 Sb., r&zeni vlady ¢. 17/2003 Sb., vyhlaska¢. 499/2006 Sb., vyhlaska
¢. 501/2006 Sb., zakoh 183/2006 Sb., vyhE. 501978 Sb., vyhk. 73/2010 Sb., zak. 127/2005 Sb.
—vSe v platném zmi.

Technické normy:

CSN 33 2000-1 ed. 2 (05/2009)SN 33 2000-4-41 ed. 2 (08/2007, &ma 04/2010)CSN 33 2000-4-
42 ed. 2 (02/2012);SN 33 2000-4-43 ed. 2 (12/2010)SN 33 2000-4-45 (01/1996J;SN 33 2000-4-
46 ed.2 (09/2002)°SN 33 2000-4-473 (02/1994, #ma 01/1996, oprava 07/2007)SN 33 2000-5-
51 ed. 3 (04/2010);SN 33 2000-5-52 ed. 2 (02/2012)SN 33 2000-5-537 (02/2001§;SN 33 2000-
5-54 ed. 3 (04/2012)CSN 33 2000-5-56 ed. 2 (10/2010, &ma 12/2012), 33 2000-6 (09/2007),
CSN 33 2000-7-714 ed. 2 (12/2012)SN 33 0166 ed. 2 (07/2002)SN 33 0360 (07/1989),;SN 33
1500 (03/91, zrny 08/1996, 04/2000, 04/2004, 09/200¢KN 33 3210 (03/1987, zma 11/2002),
CSN 33 3320 (05/1996, zma 05/1997),CSN EN 50341-1 (11/2002, zma 03/2010, oprava
04/2012),CSN EN 50341-2 (06/2002, oprava 04/200Z%N EN 50423-1,2 (ab09/2005),CSN 35
9754 (07/1975)CSN 73 6005 (09/1994, zma 01/1996, 01/1998, 08/1999, 07/2003%N 73 6006
(08/2003),CSN 73 6100-1 (10/2008, zma 07/2011),CSN 73 6100-2 (10/2008(;SN 73 6100-3
(11/2007),CSN 73 6101 (10/2004, oprava 05/2005,¢mgn 01/2009, 04/2013)CSN 73 6102 ed. 2
(06/2012),CSN 73 6110 (01/2006, z2ma 02/2010, oprava 04/201ZJSN 73 6201 (10/2008, zma
01/2012),CSN 73 7507 (01/2006, oprava 03/2007%N EN 40-1 (10/1995);SN EN 40-2 (06/2005),
CSN EN 40-3-1(08/2001)CSN EN 40-3-2 (08/2001)"SN EN 40-3-3 (12/2003)CSN EN 40-4
(07/2006, oprava 01/2007X;SN EN 40-5 (12/2002)CSN EN 40-6 (12/2002)CSN EN 40-7
(07/2003),CSN CEN/TR 13201-1 (03/2007§;SN EN 13201-2 (05/2005, zma 03/2007)CSN EN
13201-3 (05/2005, zéma 03/2007, oprava 05/2000SN EN 13201-4 (05/2005, zma 03/2007),
CSN EN 50110-1 ed. 2 (07/2005, oprava 09/2006N EN 60529 (11/1993, zma 04/2001)CSN
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EN 60446 ed. 2 (03/2008, 2ma 07/2011), 62305-1 ed. 2 (09/2011FN EN 62305-2 ed. 2 (02/2013),
C'SN EN 62305-3 ed. 2 (01/2012)JSN EN 62305-4 ed. 2 (09/2011)JSN EN 206-1 (09/2001, z¥ny
01/2002, 12/2003, 02/2005, 10/2005, 04/206%N 83 9061 (02/2006§SN 1SO 3864-1 (12/2012)

g) Fotodokumentace stavby

Pro (tely pasportizace VO bude zhotovitelemiigena fotodokumentace novéhofiizani VO.
Dokumentace bude odevzdana v digitalni forma CD v adresé,Nové zaizeni”.

VSechny fotografie budou uloZeny ve forméatu *.jpgisimalnim rozliSenim 1280x960 a barevné
hloubce 16,7 miliéa barev (24bii). Kazdé jednotlivé zZé&eni VO bude dokladovano min. jednim
samostatnym snimkem.

h) Z&vazné doklady k prejimacimu Fizeni:

1. Kompletni dokumentace stavby. Dokumentace musi dpfavena dle skuteého stavu
dodavatelem stavbyietelrt, jednoznané¢ a trvanlivym zgisobem a musi byt ogaha
podpisem a razitkem zhotovitele.

Atesty, prohlaSeni o shdnavody k obsluze a udrzkomponent zazeni VO.

Zprava o vychozi revizi s néalezitostmi @#&N 33 1500, 33 2000-6-61 ed. 2. (33 2000-6)
Swtelre technické mireni os¥tlovaci soustavy VO.

Geodetické zasgteni stavby na podkladu katastralni mapy s uvedekatastralnichéisel
ve trojim vyhotoveni &etreé elektronické formy ve formatu dgn, dxf nebo dwg.

Geodetické zagteni nového VO v ochranném pasmu kanalizace OVaK vaigitalni forng
(predat OVaK, a.s. pragtdnictvim OK, a.s.)

7. Digitalni fotodokumentace stavby.

8. Doklad o naloZzeni s demontovanym materialem VO

9. Doklady o naloZeni s odpady

10. Stavebni denik

11.Protokol o pedani a fevzeti praci s uvedenim ¢a demontovanych a novych&glnych mist

abkwn

o

i) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukuru

Nové zdizeni véejného osdtleni bude napojeno ze stavajicich roz¢ddRVO 990 a RVO 991.
Rozvadce jsou napojeny z distriboiho rozvodu NNCEZ, Distribuce, a.s.

j) Reseni technické a dopravni infrastruktury wetné ¥eseni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na podttovaném a svazném Gzemi

Stavba VO respektuje stavajici dopravni a techmidkdrastrukturu a nevyvolareloZzky stavajicich
dopravnich staveb ani cizich inZenyrskych siti. &k podél komunikaci proégi musi byt po dobu
odkryti zajiSény dodavatelem pro bezpst pohybu chodc Prozatimni dopravni zdeni si zajisti
dodavatel stavby podle aktualni pedty. VeSkeré pozadované podminky pro navrh stavetob
dodrzeny.

k) Vliv stavby na Zivotni prostifedi areSeni jeho ochrany

Vliv stavby na povrchové a podzemni vody

Realizaci stavby nedojde ke zi#ni podzemnich a povrchovych vod. VeSkef@padna manipulace
s vodam zavadnymi latkami v dobtavby bude prové&da tak, aby bylo zabrdno nezadoucimu Uniku
zavadnych latek doudy nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi rseédbkovymi vodami.
Realizaci stavby nedojde ke zhorSeni odtokovyché&pbm prednétné lokali€. Povinnosti firem je mit
montazni vozidla v dobrém technickém stavu, nessohdzet k samovolnym urikn olejovych naplni.
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Zasahy do veaejné zelenrg

Pti realizaci stavby budou dodrZeny podminky stanéver vyjadeni odboru OZP MMO, které
je sowésti Koordinovaného stanoviska. VSichni pracovsieimusi fi své terénni¢innosti chovat
ohleduplr k okolnimu progtedi, zejména nevjiztl montaznimi vozy na ozel&né plochy, i pohybu
montézniho koSe neolamovattve stronii. Nové stozary jsou navrZzeny v maximalni moznéemi
mimo koruny stavajicichidvin. Zachovavanéidviny, nachézejici se do vzdalenosti od stavbyiZzv n
muze dojit Kk jejich dateni, budou v souladu s 87 odst. 1 z4k@&nd14/1992 Sb., chrény pred
poskozovanim a ®&énim v nadzemni i podzemrésti. Vykopové prace musi byt provag ve
vzdalenosti ¥tSi neZz 2 m od pat kmérstromi o primérech kmei do 30 cm a ve vzdalenostitgi nez

3 m od pat kmeistromi o primérech kmeid nad 30 cm. V fipadt, Ze nelze tyto vzdalenosti dodrZet,
bude pokladka kabilVO ifeSena protlakem, okraje jam budou usmgtmin. 3 m od pat kmen
stromi. Nesmi dojit k po3kozeni feni o priméru vétsim neZ 3 cm. Buderiplédnuto kCSN 83 9061,
zejména k boiin 4.6, 4.8, 4.10, 4.12 a 4.14. Vykopové prace bugowadny ve vzdalenosti
min. 1,5 m od pat kménstromi do piméru 30 cm a min. 2 m od pat kmestromi o praméru nad
30 cm, nesmi dojit k poSkozeniikol o priméru wtSim nez 3 cm. V dosahu korun stiorbudou
vykopy pro uloZeni kabélprovadny Setrg, nebude pojizgho mechanizaci mimo zpesmé plochy
a nebude zde skladovan materiél a vykopova zemina.

Prace na pozemku®.1593/9 v k.U. Poruba, ktery je sdsti zemidélského mdniho fondu (dale ZPF)

a ktery je stavbou d&gn, budou dokareny do 1 roku. V fipack, Ze prace na pozemkué¢(\ipravy do
puvodniho stavu) fekrati obdobi 1 roku, je pétba vyzadat uifslusného organu ochrany ZPF souhlas
s datasnym oditim zentdélské pidy ze ZPF dle ust. 89 odst. 6 zdkona o ochzrF.

Stavbou dojde k doeni registrovaného vyznamného krajinného prekd56 ,Protihlukovy péas

u ul. Opavské®. Po prozkoumani PD &lid OOZP MMO investorovi stavby souhlas k zasahu do
registrovaného vyznamného krajinného prneékd56 ,Protihlukovy pas u ul. Opavské®. Stavba musi
byt provadna Setrd tak, aby nedoS$lo k narusefioslabeni ekologicko — stabili@ai funkce VKP.

Cast stavby bude umésta ve vzdalenosti mensi nez 50 m od poZemk 1720/1, 1720/8, 1735/1,
1735/2, 1735/5, 1735/10, 1735/11 a 1735/12 v kodula, které jsou weny k plréni funkci lesa. B
dodrzeni PD udil OOZP MMO kladné zavazné stanovisko k uréigtstavby do 50 m od okraje lesa.

V celé trase jsou kabely VO ulozeny v chegadich, aby v fipad budouci poruchy bylo moZzno kabely
pouze protahnout bez nutnosti prostacbzsahlé vykopové prace. Poskozené travnaté ploalsi byt
dany bez zbytného odkladu dogvodniho stavu. Definitivni povrchova Upravéetrg oseti travou
musi byt vzdy provedena v celéiiasma celkového poSkozeni travniku (tedy nejastri vykopové
ryhy, ale i mista odkladani vykopku, ryhy po pojez#Si techniky apod.).

V celé trase budou nové kabely VO uloZeny v clii@th, aby v fipac budouci poruchy bylo mozno
kabel pouze protahnout bez nutnosti pr@étatzsahlé vykopové prace. PoSkozené travnaté yloch
musi byt dany bez zbyteého odkladu dotvodniho stavu. Definitivni povrchova Upravéetre oseti
trAvou musi byt vZzdy provedena v celé& pasma celkového poSkozeni travniku (tedy nejestai
vykopové ryhy, ale i mista odkladani vykopku, ngoypojezdudzsi techniky apod.).

Zpusob likvidace odpadi

Pri provadini praci dojde ke vzniku odpadu, ktery je nutnovitliovat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., vyhlaSkau 381/2001 Sb a vyhlaSkou 383/2001 Sb., venzpozd;jSich gedpisi.

Pri stavle I1ze gredpokladat vznikéchto, gevazré demolinich, odpad:

) . Druh o dalSi nakladani s
kod odpadu nazev MNoZstvi
odpadu odpadem
200121 zAvka a jiny odpad obsahujici | nebezpeény 97 ks spec.likvidace
rtut’
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. . Druh . dalSi nakladani s

kod odpadu nazev MNOoZstvi

odpadu odpadem
20 01 27 barvy a obaly s jejich zbytky nebernye| do40kg | spec.likvidace
17 0101 beton ostatni do 26 m| skladka
17 02 03 plastoveé svitidlo ostatni 105 ks speddikee
17 04 10 kabely ostatni 900 m spec.likvidace
17 04 05 ocelovy stoZar nebo torzo stozaru  ostatni 92 ks skrné suroviny
17 04 05 ocelovy vyloznik ostatni 61 ks | ést® suroviny
17 04 05 ocelovy rozv&d, skiinka ostatni 2 ks gbné suroviny
17 05 04 zemina nebo kameny ostatni do 160|mkladka
17 09 04 srsné stavebni a demol. odpad ostatni do 10 hskladka
17 03 01 asfaltové s¥ai obsahujici dehet nebezpg do 6 ni spec.likvidace

Pivodce odpail (dodavatel stavby) musi shrondaané odpady vyidit podle druli a kategorii
a musi vést mibéZnou evidenci o odpadech atspbech nakladani s nimi. Odpady musi bgdany
pouze subjektu, ktery je opré&mk nakladani a zpracovaniigiuSnych druf odpad. Tuto skuténost
je nutno dolozit.

Nebezpeéné odpady:
S nebezpnymi odpady vzniklymi @i stavebnicinnosti |ze nakladat jen se souhlaseiislpSného

spravniho tadu dle 8§ 16 odst. 3 zakona o odpadech. Tyto odpadsi byt zaji&ny proti odcizeni
a neopravéné manipulaci s nim.

Ostatni odpady:

Pti  vykopovych pracich vznikne tebytek vykopané zeminyft.t 4, ktera& bude odvezena
na skladku nebo bude jinak vyuZzité gtavebnich Upravach. Demontovany material, jed&e vyuZzit,
bude v rozsahu pozadovaném spravcem Y&0gn tomuto spravci.

) ReSeni bezbariérového uzivani navazujicich ¥ejné piistupnych ploch a komunikaci

Nové zdizeni véejného osdtleni nema negativni vliv na bezbariérové uzivégewe pristupnych
ploch a komunikaci. Nové stozary VO jsou urigtv zeleni mimo zpewmé plochy, kabelovy rozvod
VO je v celé trase uloZzen v zemi. Po dobu preémadtavby budou vSechny vykopy po dobu odkryti
zajisSeény dodavatelem pro bezpst pohybu chodc Neprodleg po uloZzeni chragek musi byt
vykopy zahazeny a v co nejkratSifase povrchy uvedeny dainwdniho stavu. Prozatimni dopravni
znaeni si zajisti dodavatel stavby podle aktualnigimy.

m) Prizkumy a méienti, jejich vyhodnoceni a z&8lenéni jejich vysledka do projektové
dokumentace
V ramci zpracovani PD stavby nebyly krémochizky v terénu provedeny Zadné specialiizRumy
ani mefeni.
n) Udaje o podkladech pro vytgeni stavby, geodeticky referetni polohovy a vyskovy systém
Je pouzit sotadnicovy systém JTSK a vysSkovy systém BpkedPzahdjenim stavby bude po \gwi
vSech datenych inZenyrskych siti provedeno wgwni stavby na zakladrytycovaciho vykresu stavby.
0) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okostavby pied negativnimi &inky
provadéni stavby a po jejim dokoréeni

Stavba je navrzena tak, aby jeji vliv na okolni graky a stavby byl minimalni. Po dobu realizace
stavby musi byt zajish pristup na flehlé komunikace, chodniky, sousedni pozemky, &®ipim
do budov apod. ipadné omezeni provozu musi byt co nejkratSi. Rigni stavby budou veSkeré
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pozemky uvedeny doipodniho stavu. Vykopovy material nesmi byt skladowdimo utené
pozemky. Stavbou nebude ohrozena stabilita okolstiveb ¢etné negipustného fetvareni.

p) Zpusob zajiS€ni ochrany zdravi a bezpénosti pracovniki

VesSkeré prace budou prowny v souladu s isluSnymi platnymi technickymi normami
a souvisejicimi fedpisy platnymi v dobrealizace stavby. Ve smloéno dilo bude dohodnuto mezi
zadavatelem a zhotovitelem stavby, které normyeasy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt
opomenuty bezgmostni @edpisy a nézeni. Pro ochranuied Urazem el. proudem je navrZzeno
ochranné op#tni automatickym odpojenim od zdroje v souladiiStN 33 2000-4-41 ed. 2 a dal3imi
prislusnymi normami. Kryti elektrickychigdnméta musi odpovidat danému priedi a podminkam,
kvalifikace pracovnit musi odpovidat prové&dym Ukorim na z#izeni. Ochrana proti dotyku Zivych
asti bude zajigha polohou a krytim. Ozgani vodéa musi odpovida€SN 33 0166 ed. 2. Montazni
prace, udrzbu, opravy a obsluhu mohou preévad elektrickém Zézeni pouze pracovnici gipluSnou
odbornou zpsobilosti dle vyhlasky¢. 50/1978 Sb., v platném &mi. Pracovnici jsou povinni pouzivat
piedepsané pracovni pdoky a prostedky. Je nutno dodrzovat beZpestni pedpisy pro praci
ve vyskach. Je nutno dbat zvySené opatrnosti azdedt disledré vesSkeré pedpisy a n#ézeni
pro praci v blizkosti Zdzeni pod nagtim. V pfipact potreby je nutno zajistit vypnutiasti si¢ nn nebo
zaizeniCEZ Distribuce, a.s. (zejména vyma napéajeciho kabelu v TR apod.), je nutno db&$eavy
opatrnosti a dodrzovatidledre veSkeré pedpisy a ndzeni pro praci v blizkosti ¥&eni pod nagtim.

Pti pracich v ochrannych pasmech nadzemnich vedenitje splinit veSkeré podminky sprauéchto
vedeni.

B.2 Mechanicka odolnost a stabilita

Zatizeni VO je navrzeno tak, aby nebyla ohroZzena jghohanick& odolnost a stabilita ani mechanicka
odolnost a stabilita ciziho #Haeni ¢i objektu. Navrzené stozary VO vyhovuji priegpokladané
mechanické zatiZzeni, rozny a provedeni zakladbyly kontrolovany dle fislusné normy. PouZziti
vyhovujiciho materialu stpdepsanymi parametry musi garantovat zhotovitebgta

B.3 PozZarni bezpé&nost

Stavba VO tvéi zvlastni druh staveb, pro které platiisusné CSN, a na které se nevztahuje
CSN 73 0802.Cinnosti a objekty se zvySenym poZzarnim neb&ipejsou specifikovany v zakén
¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochéarv platném z#ni. Umistni zd&izeni VO nijak neomezuje nebo
neznemoiuje evakuaci osob a Zai i pozaru a bezgay zasah jednotek pozarni ochrany.

B.4 Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostedi

Stavba VO nepodléha posouzeni a schvaleni Krajskyjgienikem. Provoz \ejného osstleni nemé
za gredpokladu pravidelné udrzby negativni vliv na zdrasob a zuat ani na kvalitu zivotniho
prostedi. PoZzadavky na ochranu Zivotniho predt a zdravi pracovnikpii provadni stavby jsou
uvedeny v pedeSlém textu souhrnné technické zpravy.

B.5 Bezpenost pri uzivani

Stavba se nachéazi vereg¥ pristupnych prostorech. Manipulovat seizanim VO mohou pouze
powiené osoby sijslusnou elektrotechnickou kvalifikaci dle vykil.50/1978 Sb., v platném &ami.
Pti realizaci stavby musi byt dodrzeny veskeré plgiteépisy, nézeni, vyhlasky a technické normy.
Pred uvedenim do provozu musi bykizani VO podrobeno vychozi revizi eliizeni.Zarizeni VO
musi byt pribézné pravidelné udrZzovano ve vyhovujicim technickém stavu, v pradelnych
intervalech danych pFislusnou normou musi byt provadny periodické revize el. z#izeni.
Zjisténé zavady je nezbytné neprodlehodstrainovat. P¥i zatiidéni prostiredi, v fmz je zaizeni
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VO umisténo, jako prostiedi nebezpé&ného, je mozno prace na zZazeni VO provadét pouze
tehdy, pasobi-li vnéjSi vlivy kategorie AD maximalné AD1.

B.6 Ochrana proti hluku

Zatizeni VO neni zdrojem hlukufifprovadni stavby je nutno dodrzovatiplusné pedpisy a normy.

B.7 Reseni [Fistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schoptigehybu
a orientace

Nové zdizeni véejného osdtleni nema negativni vliv na bezbariérové uzivégewe pristupnych
ploch a komunikaci. Nové stozary VO jsou urigtv zeleni mimo zpewmé plochy, kabelovy rozvod
VO je v celé trase ulozen v zemi. Po dobu prémadtavby budou vSechny vykopy po dobu odkryti
zajiseny dodavatelem pro bezpst pohybu chodc Neprodleg po ulozeni chragky musi byt
vykopy zahazeny a v co nejkratSifase povrchy uvedeny daiypodniho stavu. Prozatimni dopravni
znaeni si zajisti dodavatel stavby podle aktualnfedmy.

B.8 Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Stavba je navrZena tak, aby Skodlivé vlivggiho prostedi na stavbu byly minimalizovany. Je nutno
dodrzZet veSkeré pozadavky demnych orgah a spravé dottenych inzenyrskych siti.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Veiejné os¥tleni pispiva k ochrat majetku a osob ve w¥ernich a nénich hodinach. Plan provozu,
kontroly a udrzby VO, schvaleny radowsta Ostravy, je realizovan Ostravskymi komunikacears.
Pro plreni funkce civilni ochrany obyvatelstva nenfizani VO u&eno.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) Technick& zprava

Informace o rozsahu a stavu staveni&, predpokladané Gpravy
stavenisSté, jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponie,pjezdy
a pristupy na stavenisSg

Rozsah staveniStje zZejmy z vykresu VO-747/501 az VO-747/503. Nejsaedpokladany uUpravy
stavenist, jeho oploceni apod. iffezd a pistup na stavenidt bude zaji&in po stavajicich
komunikacich.

Vyznamneé sit€ technické infrastruktury
Prehled vyskytu siti technické infrastruktury je ugedve vykrese VO-747/501 az VO-747/503.
Je nutno dodrZet podminky sprawéech datenych siti, které jsou uvedeny v doklado@sti.

Pred gedanim staveniStzabezpé& investor (organizace zafidjici inZenyrskouc¢innost) vytgeni
vSech podzemnich inZenyrskych siti a 0 tom budegaien zapis do stavebniho deniku.

Napojeni staveniS€ na zdroje vody, elekttiny, odvodnéni stavenisSté
apod.

Stavba nevyZaduje napojeni stavenitt zdroje vody a elelhy, odvodrni stavenidt apod. V pipac
potieby si zhotovitel zajisti dodavku vody a el. enengastnimi mobilnimi zdroji.
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Upravy z hlediska bezp&nosti a ochrany zdravi tfetich osob, wetné
nutnych Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohwba orientace

Zhotovitel musi dbat o to, aby stavba neohroZzovata nadmérné neobtzovala teti osoby

a neznematvala pohyb osob s omezenou schopnosti pohybueatace, prace musi byt provag

v souladu s platnymi hygienickymigpisy (hl¢nost, prasnost, doba prowad praci apod.). Vykopy
podél chodnik musi byt po dobu odkryti zaj&ty dodavatelem pro bezpst pohybu chodc
Vykopana zemina a swnesmi byt ukladana na stavajici chodniky. Nepreédfm uloZeni chragek
musi byt vykopy zahazeny. Prozatimni dopravnicenasi zajisti dodavatel stavby podle aktualni
potreby a dle poZzadavkspravé dottenych komunikaci.

Usporadani a bezpé&nost staveniS€ z hlediska ochrany veaejnych
zajmi
Pfi dodrZeni vSech platnych zakgnpredpisi, vyhlaSek, norem apod. aipdodrzeni pozadawvk
uvedenych v projektové dokumentaci nedojde k naiusehrany véejnych zajni.

Redeni zaizeni stavenide
V piipact pozadavku zhotovitele na umiist z&izeni stavenist (bude-li Zizeni za@izeni stavenigt

zhotovitel v nabidce navrhovat a vyzadovat) rozleoda zéaklad navrhu zhotovitele UMOb Poruba,
ktery vyda pislusné podminky pro jehdizeni, provozovani a naslednou likvidaci.

Popis staveb z&izeni stavenisS€ vyZzadujicich ohlasSeni
Stavba nevyZadujaizeni za@izeni stavenigt které by vyZzadovalo ohlaSeni.

Stanoveni podminek pro provadni stavby z hlediska bezpé&nosti
a ochrany zdravi, plan bezpé€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti podle zakona o zajis&¢ni dalSich podminek bezpé&nosti
a ochrany zdravi pii préaci

Investor peda dodavateli staveniStv takovém stavu, aby dodavatel mohl z#pgrace podle
schvéalené dokumentace a podle podminek dohodnutyizawené smlou¥ o dilo.

Veskeré prace budou prowdy v souladu s platnymi zakonyfigluSnymi normami a souvisejicimi
predpisy platnymi v dob realizace stavby. Ve smloéno dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem
a zhotovitelem stavby, které normy #e@pisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt eoury
bezpeénostni pedpisy a nézeni. Je nutno dodrzet ustanoveni zak309/2006 Sb., v platném &ni.
Budouci provozovatel bude po zhotoviteli pozad@tasty pouzitych pruk(stozary, svitidla apod.).

Pro ochranu f&d Urazem el. proudem je navrZzeno ochrannéi@patautomatickym odpojenim
od zdroje v souladu €SN 33 2000-4-41 ed. 2 a daldimiiglusnymi normami. Kryti elektrickych
predméta musi odpovidat danému prisli a podminkam, kvalifikace pracoviiiknusi odpovidat
provadnym ukorim na zéizeni. Ochrana proti dotyku Zivyctasti bude zajigha polohou a krytim.
Oznaeni vodit musi odpovida€ SN 33 0166 ed. 2. Montazni prace, Gdrzbu, oprasystuhu mohou
provadt na elektrickém zdzeni pouze pracovnici siplusnou odbornou #gobilosti dle vyhlasky

¢. 50/1978 Sb., v platném &mi. Pracovnici jsou povinni pouZivateplepsané pracovni pdioky

a prostedky. Je nutno dodrZzovat bezpestni pedpisy pro praci ve vyskach. Je nutno dbat zvySené
opatrnosti a dodrzovatidledré vesSkeré pedpisy a nézeni pro praci v blizkosti ¢&eni pod nagtim.

Podminky pro ochranu Zivotniho prostfredi pri vystavbé

Pti realizaci stavby je nutno ve vztahu k ochr@ivotniho progdiedi dodrZzet podminky uvedené€asti
B.1 souhrnné technické zpravy.
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Orientaéni Ihidaty vystavby a prehled rozhodujicich diléich termind

Dodavatel stavby bude a#n ve vylrovém fizeni dle zakona. 137/2006 Sb., v platném &mi.
Terminy Ihity vystavby, harmonogram praci apod. budadedpttem SOD mezi objednatelem
a zhotovitelem. Realizace stavby jegkezrn¢ predpokladdana v roce 2014 nebo 2015.

Rozhodujici Ifity:
- doba platnosti stavebniho povoleni
- vyzadani povoleni uzivaniiggnych ploch
- predani a fevzeti stavby

Plan kontrolnich prohlidek:
Zawrecna kontrolni prohlidka bude provedena po wem stavby.

b) Vykresova ¢ast
Zasady organizace vystavby - celkova situace stawlogsah staveni&jsou zZejmé z vykresu VO-
747/500 az VO-747/503, ktery je s@sticasti C projektové dokumentace.
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C. SITUACNI VYKRESY

Seznam vykrasa @iloh:

© ©® N o g b~ w NP

e T e i
o~ W N B O

VO-747/500
VO-747/501
VO-747/502
VO-747/503
VO-747/504
VO-747/505
VO-747/506
VO-747/507
VO-747/508
VO-747/509
VO-747/510
Prilohac. 1

Prilohac. 2

Priloha¢. 3

Prilohac. 4

Umisini stavby v katastru nemovitosti
Situace a vyigni stavby - 1¢4st

Situace a vyigni stavby - 2¢ast

Situace a vyigni stavby - 3¢ast

Schéma rozvodu VO

Provedeni zakladgadovych stozér
Provedeni zakladtozah vysky 8 ma 10 m
Vzorovéezy uloZeni kabelu VO
Vzorovéezy Kizeni kabelu VO

Kizeni kabelu VO s horkovodem

Pasport stavajiciho VQ&leneni dle zapinacich rozvéeh
Krivky svitivosti LED svitidla 1

Krivky svitivosti LED svitidla 2

Krivky svitivosti LED svitidla 3

Tabulka pasportizace stoz&fO
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D. DOKUMENTACE OBJEKT U A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

Neni provedendlereni stavby na objekty a technicka a technologické&eai. Cela projektova
dokumentace je dokumentaci jednoho objektejne technickée infrastruktury - ¥egného osstleni
a cely objekt je podrok¥popsan v souhrnnsti projektové dokumentace.
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E. DOKLADOVA CAST

Seznam dokladi:

CD- Telematika, a.s., Usek servis infrastrukturynnddama Mickiewicze 67, 735 81 Bohumin
CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 0D 4

CEZ Energetické sluzby, s.r.o., Vystavni 1144/108 02 Ostrava, Vitkovice

CEZ ICT Services, a.s., 28jna 3132/152, 709 02 Ostrava

Dalkia Ceska republika, a.s., Region Severni Morava, Eetrska 5562/17, 709 74 Ostraviedovice
Dopravni podnik Ostrava, a.s., Rbdadova 494/2, 701 71 Ostrava — Moravska Ostrava
Evkanet, s.r.o., Hlavnfida 1063, 708 00 Ostrava - Poruba

Evraz Vitkovice Steel, a.s., Stramberska 2871/89,00 Ostrava — Hulvaky

Fakultni nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790,5D®strava - Poruba

10. GTS Novera, s.r.0.., odd. vyjavani k sitim, Bemyslovska 2845/43, 130 00 Praha 3

11. Hasksky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, Vy3iavi0, 700 30 Ostrava — Zéh

12. Holusa Jii, Plk. Rajmunda Prchaly 306/35, 708 00 Ostrava

13. Krajsky (rad, Moravskoslezsky kraj, OZPaZ, 28na 117, 702 18 Ostrava

14. Kiibek Antonin, Pustkovecka 39/100, 708 00 OstreRastkovec

15. Ktibkova Selma, Opavska 89/115, 708 00 Ostrava

16. Kudela Emil, V Zahradach 130/117, 708 00 Ostrava

17. MMO - Odbor dopravy, ProkeSovo nam. 8, 729 30 @stra

18. MMO - Odbor ochrany zivotniho prasti, ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava

19. MMO - Utvar hlavniho architekta, Koordinované staisko, ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava
20. NWR Energy, a.s., Gregorova 3/2582, 728 37 Ostravimravska Ostrava

21. OKD, a.s., CSS Inforngai technologie, ProkeSovo nam. 6/2020, 728 30 @straMoravska Ostrava
22. OKD, OKK, a.s., Kokséarni ul. 1112, 702 24 Ostrava

23. Ostravské Komunikace., a.s., @étihi silnic a most a odaleni DIK, Novoveska 25/1266, 709 00 Ostrava
24. Ostravské Komunikace., a.s., sprava VO, NovoveskB2®6, 709 00 Ostrava

25. Ostravské vodarny a kanalizace, Nadrazni 28/3728, 71 Ostrava

26. OVANET a.s., Hajkova 1100/13, 702 00 Ostravarivéz

27. PODA, a.s., 28ijna 102/1168, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

28. Poruba.NET, o.s., Pod Nemocnici 2057, 708 00 OatrakWoruba

29. Povodi Odry, s.p., Varenska 49, 701 26 Ostrava

30. RWE Distribi&ni sluzby, s.r.o.Plynarenské 499/1, 657 02 Brno

31. SELF SERVIS spol. s r.o., Palavské iath11, 628 00 Brno

32. SMO, MOb Poruba, starosta, Klimkovicka 28/55, 768 3strava

33. SMO, UMOb Poruba, OTaP, Klimkovicka 28/55, 708 S&r@va

34. SMO, UMOb Poruba, OPVVaZP, Klimkovicka 28/55, 70BGstrava

35. Sprava ZDC, s.0., SDC Ostrava, Sprava elektrot&gtminformatiky, Muglinovska 1038, 702 00 Ostrava
36. Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovk66/2, 140 22 Praha 4 - Michle

37. T-Mobile Czech Republic a.s., Totkbva 2144/1, 149 00 Praha 4, P&ke Cejl 20, 602 00 Brno
38. UPCCeska republika, a.s., Na Najmanské 915, 710 OGa@str

39. Vitkovice reality developments, s.r.o., Ruska 2881/ 706 02 Ostrava — Vitkovice

40. VodafoneCR, a.s., Vinohradska 167, 100 00 Praha 10

41. VSB - Technicka univerzita Ostrava, 17. listopa8(2172, 708 ,, Ostrava - Poruba

42. Zapis z projednani projektové dokumentace

43. Zapis z projednani projektové dokumentace ze dr@ 3010

44. Vypis Udaji z katastru nemovitosti

CoNoOkrwWNE

PoZadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygiich a stanoviscich,
byly do projektové dokumentace zapracovany. Dlgcfinpravnich pedpigi pozadavky na stavbu
nevyplyvaji a dokumentace vypracovana op&aymi osobami dle jinych pravnichigrpisi nebyla
Zpracovana.
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F. EKONOMICKA CAST

Naklady stavby jsou sestaveny v cenove hkadi3/2013.

Ocereény soupis praci je uveden pouze v soupréavl - pro pateby investora stavby. V ostatnich
soupravach DPS je soupis praci bez cen. &ymednotlivych poloZzek soupisu praci vychazeji
z vykazu vyngr, ve kterém jsou mj. uvedeny nezbytné dapti informace k jednotlivym polozkam.
Vykaz vymer spolu se soupisem praci jsou v elektronické toma CD, které slouzi jako podklad pro
zpracovani nabidek.

1. Sestaveni naklad stavby "Rekonstrukce VO Studentska”

2. Soupis praci stavby " Rekonstrukce VO Studentska "
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