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D. TECHNICKA ZPRAVA

POKUD JSOU V KTEREKOLIV CASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE (technické
zpravy, vykresova dokumentace, tabulky, soupis praci ...) UVEDENY NAZVY VYROBKU,
PRIPADNE SYSTEMU, JEDNA SE POUZE O STANOVENi MINIMALNICH
STANDARDU TECHTO VYROBKU A SYSTEMU, KTERE JE NUTNO PRI REALIZACI
DILA DODRZET. DODAVATEL STAVBY MUZE POUZIT VYROBKY A SYSTEMY
JINYCH VYROBCU, KTERE BUDOU SPLNOVAT MINIMALNE SHODNE A VYSSI
CHARAKTERISTIKY, KTERE JSOU STANOVENY UVEDENYMI VYROBKY A
SYSTEMY. POUZITE VYROBKY MUSI BYT SCHVALENY INVESTOREM A
PROJEKTANTEM.

D.1) ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE,
DISPOZICNI A PROVOZNI RESENI

D.1.a Architektonické reSeni

Jedné se o opravu havarijniho stavu venkovni terasy pevnostni budovy Slezskoostravského hradu.

Terasa je volné pristupna, feSena Cast neni zastfeSena. Obvod terasy je ze severni a vychodni strany
lemovan cihelnym a kamennym zdivem. Jizni a zapadni strana je prevazné lemovana okapem. Podlaha je
vyspadovana do dvou odtokovych mist, ktera jsou umisténa na zapadni stran¢ terasy. U volnych okrajii
(okaptl) terasy je umisténo zabradli. To je tvofeno dievénymi sloupky 120/120 mm, vysky cca 1 m a
dievénou vyplni z desek svisle orientovanych. Sloupky jsou kotveny k podkladu ocelovymi sloupky. Ty
jsou kotvené k nosné konstrukci skrz souvrstvi podlahy terasy.

V ramci tohoto projektu dojde k demontazi zabradli v¢. sloupkti a vybourani veskerého souvrstvi podlahy
az na nosnou stropni konstrukci, kterad je z prefabrikovanych PZD panelti. Novou skladbou podlahového
souvrstvi dojde k pfespadovani plochy terasy. Stavajici dva destové svody budou doplnény o dva nové
svody. Ten bude umistén na jizni strané terasy. Na naslapnou vrstvu bude pouzita vybourana kamenna
dlazba zptvodni terasy. Pivodni zabradli bude zp&tné namontovano na nové kotevni prvky. Cela
okapovych hran budou kryta Al listou vysky 75 mm, barvy pastelové Sedé. Okapy budou doplnény o nové
okapové zlaby.

Navrhované stavebni upravy ovlivni vzhled terasy jen minimaln¢.

D.1.b Vvtvarné reseni

Stavajici.

D.1.c Materialové reSeni

Jako podlahova krytina venkovni terasy budou pouzita ptivodni kamenna dlazba z nepravidelnych blokd tl.
20-50 mm. Nepouzitelné kusy budou doplnény o dlazbu stejné barevnosti a druhu horniny. Petrografickou
analyzou byla hornina klasifikovana jako amfibolicky andezit.

Jako hlavni hydroizolace budou v ploSe terasy pouzity asfaltové pasy. Ty budou v misté cihelného zdiva
vytazeny 300 mm nad uroven nové podlahy. Cihelné zdivo bude do vysky 1 m znova omitnuto vapennou
omitkou. Veskeré dilatani spary a napojeni na svislé zdivo budou vyplnény trvale pruznym tmelem.
Hydroizolace u kamenného zdiva bude vytazena na svislé zdivo pouze do urovné nové podlahy. Veskeré
zdivo nad uroven podlahy bude osetfeno hydrofobiza¢nim bezbarvym natérem. Klempiiské vyrobky na
exponovanych mistech budou z Cu plechu. Stavajici dfevéné zabradli bude opraveno, natfeno a zpétné
osazeno. Barevné feseni terasy bude zachovano.

D.1.d Dispozi¢ni FeSeni

Oprava terasy nema vliv na dispozi¢ni feSeni terasy vliv.
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D.1.e Provozni reSeni

Provozni feSeni objektu se neméni.

D.1.f Bezbarérové uzivani stavby

Stavajici. Neni predmétem této PD.

D.1.0 Konstruk¢ni a stavebné technické reseni

Dodavatel dolozi technické listy vSech materiald a systémt pozitych k zabudovani do této stavby, pied
jejich pouzitim. Pouziti materidld je podminéno souhlasem investora s pouZzitym materidlem nebo
systémem. VSechny kusové vyrobky budou investorovi piedlozeny k odsouhlaseni pifed zabudovanim.

D.1.g.1 Bouraci prace

Bude demontovano stavajici zabradli — plotova vyplii z dievénych prken a lati a dfevéné sloupky
120/120 mm. V prubéhu provadéni stavebnich praci musi byt volny okraj zabezpeéen proti padu vhodnym
opatifenim — provizorni zabradli, leSeni, osobni jistici pomticky apod. . Bude vybourdna kamenna dlazba
z nepravidelnych desek tl. 20-50 mm. Zpasob bourani a pouzité nafadi musi byt voleno s ohledem na
zpétné pouziti kamennych desek. Dale bude vybourano zbylé souvrstvi podlahy az na nosnou stropni
konstrukci z PZD desek. Vybourany budou také puvodni kotevni prvky sloupkt zabradli. Na pfilehlém
cihelném zdivu budou do vysky 1 m nad podlahu otluceny omitky v celé tloustce. Spary budou
proskrabnuty do hl. 20 mm. Kamenné zdivo pod trovni podlahy terasy bude srovnano — osekat piili§
vycnivajici kameny. Nerovnosti max. 20 mm. Demontovat stdvajici destové kotliky a svody.

Vybourané kamenné desky a demontované prvky, které budou zpétn€ pouzity, budou skladovany na
paletach v krytém, suchém a uzamykatelném skladu.

D.1.9.2 Podlahy

V plose terasy bude provedeno nové souvrstvi podlahy terasy. Dojde k pfespddovani plochy terasy. Plocha
terasy bude rozdélena do tii sekci s vlastnim odvodem destovych vod. Souvrstvi podlahy viz vykresova
¢ast. Po obvodu terasy v misté navazujiciho svislého zdiva bude mit povrch dlazby v Sifce min 300 mm od
stény prevyseni min. 50 mm.

Tepelna roztaznost podkladnich vrstev je zajiSténa uzitim specialnich systémovych desek firmy Schliiter —
typova skladba s oznacenim C.4, ukonceni u okapu oznaceni C.4.3 Detail hrany 2. Okapova hrana bude
doplnéno o nesystémovy stiesni Zlab.

Dilatacni spary v ramci podlahové krytiny budou nepravidelného tvaru (je navrzena kamenna dlazba
nepravidelného tvaru) o rozteci max. 3x3 m. Ty budou Sitky cca 10 mm, které budou vyplnény separa¢nim
provazcem a trvale pruznym tmelem — MS polymer Sedy. Takto budou oSetieny i spary pti prechodu
podlahy na sténu. Vlastni spary mezi kameny budou vyplnény systémovou maltou pro pokladku a
sparovani piirodniho kamene. Kamenné desky budou kladeny do &erstvého drenazniho betonu. Min vrstva
drenazniho betonu nad nopem systémové desky je 8 mm. Kamennou dlazbu klast do vrstvy cca 20 mm.

Spadova vrstva bude z Cemix 080 Spadovy potér + Cemix zuSlecht'ujici disperze (v zdmésové vodeé v
poméru 1:3). Do spadového betonu pii spodnim povrchu bude vkladana armovaci sit’ @8, oka 100/100.
Min. tl. kryti 20 mm (min. mocnost spadové vrstvy, kde bude vloZena armovaci sit’ bude 50 mm).

D.1.9.3 Zame¢nické vyrobky

Sloupky zabradli budou kotveny do podlahy terasy pies ocelovy trn z JAKL a roznaseci plotnu, které bude
kotvena ctyfmi kotvami do kamenného zdiva. Podrobngji viz tabulky PSV nebo detail kotveni.
Hydroizolace bude vytazena podél trnu az nad uroven podlahy, kde bude hydroizolace z asfaltovych pasui
stazena nerezovou objimkou. Tento detail bude piekryt trubkou z nerezové oceli, ktera bude nasunuta na
kotevni trn pfed montazi difevéného sloupku zabradli. Ve spodni ¢asti ,,prevlecky budou vyvrtany otvory
pro zajisténi odtoku vody.

D.1.9.4 Klempirské vyrobky
Klempifské vyrobky v exponovanych mistech budou z plechu Cu-DHP (CW024A) tl. > 0,55 mm. V misté
zlabového kotliku provést dilataci okapového zlabu.
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Vyrobky provadét a zabudovavat do stavby dle CSN 73 3610 a dle doporudeni cechu klempiit, pokryvaéu.
Minimalizovat nekryté prostupy skrz plech.

Systémova kryci lista Schliiter-BARA-RKL, H = 75 mm, barva pastelové Seda. Ponechat volné drendzni
otvory.

Nové destové svody na jizni strané feSené terasy zaustit do rozlivového zlabu. Ten bude ze strany feky
Luciny perforovan. Otvory @ 20. Rozlivovy zlab ulozit do $térkového loze. Boky zlabu nechat volné.

D.1.9.5 Upravy vnéjsich povrchii

Oprava vnéjSich omitek bude provedena vapennymi omitkami v uceleném systému vyrobce, napt. Cemix—
pamatkarsky program. Jedna se o omitkovy systém, jehoZ soucasti jsou produkty, které zahrnuji jednotlivé
vrstvy omitky od postfiku, pies jadrové omitky az po vrchni omitku. Omitky obsahuji pouze vapenna a
pucolanova pojiva a také dalsi ptisady zlepSujici vlastnosti. Pucolanové pojivo reaguje se slozkami vépna,
omitku vytvrzuje a nahrazuje tak bézné pouzivany cement.

- Vapenna pamatkaiska omitka rucni:
Faktor difuzniho odporu vodni pary p=max. 15, pevnost v tlaku kategorie CS II a kapilarni absorbce vody
WO, soucinitel tepelné vodivosti A=max. 0,61 W/m.K

- Véapenny pamatkarsky stuk:

Faktor difuzniho odporu vodni pary p=max. 15, pevnost v tlaku kategorie CS | a kapilarni absorbce vody
WO, soucinitel tepelné vodivosti A=max. 0,48 W/m.K.

Fasadni omitky pamatkarského programu budou opatieny fasadni barvou na bazi silikatd + silikatova
penetrace, barva bila.

Veskery povrch zdiva (kamenné zdivo i vapenné omitky) navazujici na podlahu terasy bude do vysky min.
300 mm nad podlahu oSetfen bezbarvym hydrofobizatnim natérem napi. Impregnace zdiva PRIME
(07.93).

Stavajici dfevéné zabradli a sloupky budou pied zpétnou montazi oSetfeny ochrannym natérem proti
dfevokaznym Skiidctim.

D.1.9.6 Hydroizolace

Na stavajici PZD panely bude polozena pojistna hydroizolace z 1x asfaltového pasu tl. 4 mm - GLASTEK
40 SPECIAL MINERAL - bodové nataven k podkladu, pasy svateny, penetrace DEKPRIMER. Jako hlavni
hydroizolace budou pouzity tfi vrstvy t€zkych asfaltovych past. Na vyspadovany a napenetrovany podklad
budou nataveny dva pdsy GLASTEK SEPCIAL MINERAL a 1x ELASTEK SPECIAL MINERAL, vse o
tl. 4 mm. Na svislé zdivo budou vytaZeny pouze dva pasy G+E. Na kamenné zdivo do urovné podlahy, na
cihelné zdivo min. 300 mm nad uroven podlahy. Podklad srovnat jadrovou omitkou + penetra¢ni natér.
U okapu asfaltové pasy natavit na oplechovani okapu.

Zpisob pokladky asfaltovych past a provedeni detailti viz montazni navod pro asfaltové pasy zpracovany
firmou DEK.

Kamenné zdivo i vapennou omitku oSetfit do turovné min. 300 mm nad podlahu bezbarvym
hydrofobiza¢nim natérem — Den Braven Impregnace zdiva PRIME (07.93). Pted aplikaci na kamenné
zdivo bude proveden zkuSebni natér.

D.1.9.7 Ostatni prace

Drevéné sloupky ptipevnit ke kotevnim trntim dvojici vratovych Sroubti, material nerez.

V mist€ okapl opravit kamenné zdivo.

D.1.9.8 Specifikace standardu

Projekt zpracovava opravu havarijniho stavu venkovni terasy. Materialy a systémy popsané v této PD jsou
voleny s ohledem na konstrukéni moznosti (min. tl. podlahy) a poZzadovanou spolehlivost konstrukce.
Vybrané materialy jsou podrobné specifikovany pfiloZenymi technickymi listy.
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Zpisob prace s danym materialem a jeho zabudovani do stavby provadét dle technologickych postupi
udavanych vyrobcem materialu nebo vyrobku. Jedna se predevSim o zpracovani hydroizolacnich past,
betonovych mazanin a potéra a drendzniho systému.

Jejich zdména miize byt provedena pouze se souhlasem zodpoveédného projektanta.

D.1.h Plan pravidelné kontroly a udrzby terasy

Min. 1x ro¢né provést kontrolu a obnovu hydrofobiza¢niho natéru (Impregnace zdiva PRIME (07.93)) a
dilatacnich spar apod. Kontrolovat veskeré dilatacni spary a napojeni podlahy na svislé zdivo. Defekty
opravit stejnym tmelem, jako byl pouzit pfi vystavbé — Cemix MS polymer Sedy. Kontrolovat tésnost a
napojeni destovych svodu a Cistit lapace stfeSnich splavenin. Provadét kontrolu detailu kotevniho trnu
sloupku zabradli — vycistit neCistoty a nanosy pod pievleckou. Dale kontrolovat stav hydroizola¢niho pasu,
ktery je vytazeny nad povrch terasy a je stazen objimkou.

Nalezené¢ defekty opravit v co nejkratS$i mozné dobé.

D.1.i Bezpe¢nost pri uZivani stavby

Bezpecnost pfi uzivani bude upravena provoznim fadem zpracovanym provozovatelem.

D.1.j] Technické vlastnosti stavby

D.1.j.1 Tepelna technika
Netyka se stavby.

D.1.J.2 Osvétleni
Netyka se stavby.

D.1.j.3 Oslunéni
Netyka se stavby.

D.1.j.4 Akustika —hluk, vibrace
Netyka se stavby.

D.6. Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Pfi praci s otevienym ohném pii natavovani asfaltovych pasi je tfeba dbat vSech bezpecnostnich predpisi.
V blizkosti prostoru manipulace s ohném musi byt zajisténo dostate¢né mnozstvi hasiva.

D.7 Pozadované jakosti navrzenvch materialu a jakosti provedeni

Navrzené materialy musi spliiovat soucasné standardy.

Vzorky povrchovych tprav nebo povrchového materialu budou dodany nebo provedeny v plose min 1m?,
Vozky provadét na méné exponovanych mistech nebo po domluvé s investorem nebo zastupcem NPU.
Vyrobky, které budou muset byt pied vyrobou schvaleny investorem nebo zistupcem NPU budou
predloZeny formou funkéniho vzorku.

Vyrobky budou na stavbu dodany véetné:
- certifikatu shody

- prohlaseni o shod¢

- prohlédseni o vlastnostech
Hydroizolace:

Jednotlivé hydroizolaéni vrstvy budou pied zakrytim zkontrolovany na kvalitu provedeni kotveni a spoji
jednotlivych pasi. Nespojitost mezi jednotlivymi vrstvami hydroizolace je nepfijatelnou vadou! Mista se
vzajemné nespojenymi pasy je tfeba v hornim pasu profiznout, svafit a prevaftit zaplatou. V piipadé velké
Cetnosti nespojitosti mezi pasy cca 50 % plochy, doporucujeme provést novy pas v celé plose.

Kontrola prekryti a spoje:
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Velikost piekryti 1ze kontrolovat vizualné, namatkovym profiznutim spoje past nebo pfemérenim viditelné
¢asti pasu a dopocitani velikosti piekryti z rozméru pasu. Kontrolu svateni spoji lze provadét namatkovym
profiznutim spoje past nebo tazenim Spachtle nebo jiného srovnatelného nastroje po spoji s mirnym tlakem
proti spoji. Tuto zkousku je mozné provadet pouze pii teploté asfaltového pasu v rozmezi 10°C az 20°C

Poskozeni past Spatnym natavovanim:

Vizualné se provede kontrola, zda nedoslo k poSkozeni asfaltového péasu Spatnym zptisobem natavovani ¢i
opracovani (tj. zda nedoslo k obnazeni vlozky ¢i vzniku puchytii a bublin).

Kontrola tésnosti hydroizolace:

V pribéhu provadéni a po dokonceni hydroizolaci je nutné disledné kontrolovat, zda nedochazi k
poskozovani nechranéné hydroizolace jinymi stavebnimi procesy — napiiklad pohybem osob v nevhodné
obuvi, skladovanim stavebniho materialu ¢i pojezdem mechanizace.

D.7.1 Popis netradi¢nich technologickych postupi, zvlaStnich poZadavkii na
provadéni a jakost navrZenych konstrukei

Stavba bude provadéna standardnimi technologickymi postupy.
Pozadavky na jakost stavebnich konstrukei dle platnych norem a predpist.
Na stavb¢ budou provadény kontroly min. pfi téchto vybranych pracech:
- Ptejimka pojistné hydroizolace a armovaci sité¢ pred provadénim spadovych vrstev

- Prejimka prvni vrstvy hlavni hydroizolace, druhé a pak tfeti vrstvy hydroizolace. Kontrola
provedeni detailu napojeni hydroizolace na kotevni sloupky zabradli, vytazeni hydroizolace na
okolni zdivo

- Prejimka drenazniho souvrstvi ze specidlnich pasid, kotveni a napojeni drendznich vrstev na
systémovou okapovou listu.

- Ptejimka dopliiované dlazby z ptirodniho kamene

- Ptejimka dilatacnich spar a hydrofobizac¢niho natéru.

D.7.2 Pozadavky na vyrobni a dilenskou dokumentaci

Dilenskou dokumentaci, vCetné detailti stavebnich konstrukci zajisti dodavatel stavby, pfed zahajenim
praci, tuto dilenskou dokumentaci ptfedlozi ke kontrole a schvaleni pracovnikim autorského dozoru a
technického dozoru stavby. Pilozené tabulky PSV neslouzi jako dilenska a vyrobni dokumentace.

D.8 Vvpis pouzitych norem

CSN 01 3420  Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykresu stavebnich ¢asti, 01.01.2004,

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni, 01.11.2000,

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni,
01.11.2000,

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — Sanace vlhkého zdiva — Zakladni ustanoveni, 01.11.2000,

CSN 731901  Navrhovani stiech — Zakladni ustanoveni, 01.02.2011,

CSN 733610 Navrhovani klempiiskych konstrukei, 01.03.2008,

CSN 738101 LeSeni— Spole¢na ustanoveni, 01.04.2005,

CSN 738106 Ochranné a zachytné konstrukce, 01.02.1982,

CSN 743305 Ochranna zabradli, 01.01.2008,

CSN 74 4505  Podlahy — Spole&né ustanoveni, 01.05.2012,

CSN EN 13813 Potérové materialy a podlahové potéry — Potérové materidly — Vlastnosti a
pozadavky, 01.11.2003,

CSNEN 13914-1  Navrhovani, piiprava a provadéni vnéjsich a vnitfnich omitek — Cast 1:
Vnéjsi omitky, 01.01.2006,
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CSN EN 13914-2  Navrhovani, piiprava a provadéni vnéj$ich a vnitinich omitek — Cést 2:
Ptiprava ndvrhu a zakladni postupy pro vnitini omitky, 01.01.2006,
CSN EN ISO 7518  Vykresy pozemnich staveb — Kresleni demolic a piestaveb, 01.10.2000,

V Ostravé 05/2017 Ing. Jakub Ducha¢



