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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.l IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1. UDAJE O STAVBE

A.l.1.a Nazev stavby

Oprava terasy pevnostni budovy Slezskoostravského hradu

A.l1.1.b Misto stavby

Misto stavby: Hradni 1/10, 710 00 Slezska Ostrava
Kraj: Moravskoslezsky

Obec: Ostrava

Katastralni uizemi: Slezska Ostrava, 714828

Mapovy list: DKM

Parcela: 80/1

LV: 3195

Vlastnické pravo: Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo nameésti 1803/8
702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

A.l.1.c Pfredmét projektové dokumentace

Predmétem této projektové dokumentace je oprava souvrstvi stiesni terasy (vySkova troven +219,60)
pevnostni budovy Slezskoostravského hradu (dale jiz jen: pb hradu).

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Stavebnik: Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo namésti 1803/8
702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI SPOLECNE DOKUMENTACE

A.1.3.a Projektant

MARPO s.r.o., 28.fijna 66/201, 709 00 Ostrava - Maridnské Hory
ICO: 41033078

A.1.3.b Hlavni projektant

Tomas Pavlik
autorizovany technik pro pozemni stavby
vedeny u CKAIT pod evidenénim ¢islem 1101662

A.1.3.c Projektant

Architektonicko-stavebni feseni: Ing. Jakub Ducha¢

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- jednani se stavebnikem,
- kopie katastralni mapy,
- zaméfeni projektantem,

MARPO s.r.o.
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- stavebné technicky prizkum ,, Terasy pevnostni budovy na Slezskoostravském hradé*, zprac.
Marpo s.r.o., 11/2016

- Petrograficka analyza dlazdice z p¥irodniho kamene, VSB-TU Ostrava HGF,
zpracoval Ing. Tomas Dan¢k, Ph.D., 04/2017

- zaméfeni ,,Slezskoostravsky hrad®, zprac. Marpo s.r.0., 09/2003

- geodetické zaméieni, zprac. Geosta, 9/2003,

- platna legislativa.

A.3 UDAJE O UZEMI

A.3.a Rozsah reSeného uzemi

Stavebni prace budou probihat na oteviené stie$ni terase pevnostni budovy hradu — vyskova troven
+219,60 m. ReSena terasa je ze tii stran piistupna z uzavieného arealu hradu. Jizni strana terasy je
pfistupna z vetejného prostranstvi u feky Lucina. Pod terasou se nachazeji nevytapéné technické
prostory.

Terén v arealu hradu je mirné svazity. Terasa je nad terénem cca 3 m. Z jizni strany, smérem k fece
Lucina je prudky svah s pfevySenim cca 6 m.

A.3.b Udaje o ochrané izemi podle jinveh pravnich piredpisi

Objekt je zapsan do seznamu NPU pod oznaenim: objekt 1000148951 — Slezskoostravsky hrad,
ziicenina. Cislo USKP 37050/8-233. Pamatkové chranéno od 3.5.1958. Typ ochrany: nemovita
kulturni pamatka.

http://pamatkovykatalog.cz?legal State=148951&action=legalState&presenter=L egalStatesResults

A.3.c Udaje o odtokovych pomérech

Odtokové poméry budou mirné upraveny. Stavajici dva destové svody umisténé na zapadnim okapu
terasy budou doplnény 0 dva destové svody na jiznim okraji terasy. Nové svody budou vyvedeny pies
rozlivovy Zlab na terén. Touto zménou nedojde K negativnimu ovlivnéni zakladovych konstrukei
objektu.

A.3.d Udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci

Projektovany zamér bude realizovan na stavajicim objektu, nebude zasahovano do prav uzemné

planovaci dokumentace.

A.3.e Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem,
popripadé s regula¢nim plinem v rozsahu, ve kterém nahrazuje izemni
rozhodnuti, a v pripadé stavebnich uprav podminujici zménu v uzivani
stavby, idaje o jejim souladu s izemné planovaci dokumentaci

Piredmét této projektové dokumentace neni v kolizi s pravnimi piedpisy ve vztahu k izemnimu Fizeni
v jakékoliv forme. Stavbou nedojde ke zméné uzivani objektu.

A.3.f I'Jdaie o0 dodrzeni obecnych pozadavkia na vyuziti uzemi

Stavbou nedojde ke zméné vyuziti uzemi.

A.3.g Udaje o spInéni poZadavkii dotéenych orginii

Pozadavky dotéenych organt (NPU) jsou Vv projektové dokumentaci respektovany.

A.3.h Seznam vyjimek a ulevovych reSeni

Nejsou uplatnény zadné vyjimky a ulevova feseni.

MARPO s.r.o.
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A.3.i Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Nejsou souvisejici a podmitiujici investice.

A.3.j Seznam pozemku a staveb dotCenych umisténim a provadénim stavby

Stavba bude realizovana na parcele:

parc. ¢. 80/1
vlastnické pravo:
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namesti 1803/8, 729 30 Moravska Ostrava

Okolni pozemky:

parc. ¢. 80/3
vlastnické pravo:
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nameésti 1803/8, 729 30 Moravska Ostrava

parc. ¢. 80/4
viastnické pravo:
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nameésti 1803/8, 729 30 Moravska Ostrava

parc. €. 80/5
viastnické pravo:
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nameésti 1803/8, 729 30 Moravska Ostrava

parc. €. 81/3
viastnické pravo:
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nameésti 1803/8, 729 30 Moravska Ostrava

parc. €. 81/4
viastnické pravo:
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo nameésti 1803/8, 729 30 Moravska Ostrava

parc. ¢. 81/13
viastnické pravo:
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 Moravska Ostrava

parc. €. 82
viastnické pravo:
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 Moravska Ostrava

parc. ¢. 83/2
viastnické pravo:
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 Moravska Ostrava

parc. ¢. 84/2
viastnické pravo:
Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 Moravska Ostrava

parc. €. 5672/3

viastnické pravo:

Ceska republika

Pravo hospodarit s majetkem statu:

Povodi Odry, statni podnik, Varenska 3101/49, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava

Stavba i zafizeni staveniste jsou umistény na pozemcich ve vlastnictvi Statutarniho mésta Ostravy.
Stavebnikem je Statutarni mésto Ostravy.

MARPO s.r.o.
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A.4 UDAJE O STAVBE

A.4.a Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o zménu dokoncéené stavby.

A.4.b Uel uzivani stavby

Jedna se o opravu havarijniho technického stavu hydroizola¢niho souvrstvi a podlahy venkovni stiesni
terasy. Ucel stavby zlistane zachovan.

A.4.c Trvala nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

A.4.d Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba objektu nezasahuje do zadnych ochrannych pasem. Hranice chranénych uzemi v blizkosti
stavby nejsou.

A.4.e Udaje o dodrZeni technickych poZadavké na stavby a obecnvch
technickvch pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Do bezbariérového feseni fesené ¢asti stavby neni zasahovano. Re$ena ast mé zajistén bezbariérovy

ptistup.

Obecné pozadavky na vystavbu stanovené vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. jsou v dokumentaci dodrzeny.

A4.f Udaje o splnéni pozadavkia dotéenych orgini a poZadavki
vyplyvajicich z jinvch pravnich piedpisu

V projektové dokumentaci jsou splnény pozadavky dotCenych organti a pozadavky vyplyvajici
z pravnich predpisd.

A.4.g Seznam vyjimek a ulevovych FeSeni

Nejsou uplatnény zadné vyjimky a ulevova feseni.

A.4.h Navrhované kapacity stavby

Stavajici kapacity se neméni.

A.4.i Zakladni bilance stavby

Bez naroku na energie a zdsobovani vodou.

A.4.j Zakladni predpoklady stavby

Zahajeni stavby je odvislé od faktoru na stran¢ stavebnika. Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

A.4.k Orientacni naklady stavby

Neuvadi se.

A5 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKE A
TECHNOLOGICKE ZARIZENI

Stavba neni ¢lenéna na objekty a neobsahuje technologické zatizeni.

MARPO s.r.o.
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
B.1 POPIS UZEMI

B.1.a Charakteristika stavebniho pozemku

Piijezd na staveni$té je z vychodni strany hlavni vstupni branou z ul. Podzam¢i. Arealové komunikace
jsou pievazné dlazdéné z ptirodniho kamene.

Pro zafizeni staveni§té budou vyuZzivany prostory v ramci arealu hradu. V misté staveni$té je stavajici
infrastruktura, na kterou se lze po dohod¢ s investorem pies podruzna mefeni napojit.

B.1.b Vvcet a zavéry provedenych pruzkumu a rozboru

V ramci zpracovani PD bylo provedeno doméfeni geometrie feSené Casti terasy objektu pevnostni
budovy. Dokumentace vychazi z projektu zaméteni, (9/2003) a STP podlahového souvrstvi stiesni
terasy (11/2016).

Informace zjisténé prizkumem a ptic¢iny soucasného stavu

Sondami do skladby konstrukei terasy bylo ovéieno, ze hydroizola¢ni materialy na bazi asfaltovych
lepenek jsou silné za hranici zivotnosti. Obé vrstvy izolaci jsou siln¢ poskozené, asfaltové slozky jsou
zktehlé, droli se, ptipadné vykazuji trhlinky. Ovéfenim provedeni detaili bylo zjisténo, ze pod horni
hydroizolaci miize dale zatékat jak podél napojeni terasy na svislé stény, tak ptres ukotveni ocelovych
prvki zabradli. Podrobnéji viz samotny STP.

Dale byla na vzorku kamenné dlazby, ktery byl odebran z podlahy feSené terasy, provedena
petrograficka analyza. Na zékladé¢ klasifikace plutonickych vyvielych hornin podle IUGS v: Le Maitre
R.W. (2002): Igneous Rocks. A Classification and Glossary of Terms. — Cambridge University Press.
byla hornina klasifikovana jako: amfibolicky andezit.

B.1.c Stavajici ochrana a bezpe¢nostni pasma

Stavba objektu nezasahuje do zadnych ochrannych pdsem. Hranice chranénych tzemi v blizkosti
stavby nejsou.

B.1.d Poloha vzhledem k zaplavovému izemi, poddolovanému azemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavové zoné.
Zobna 1 — se zanedbatelnym nebezpecim vyskytu povodné / zaplavy.

Stavba se nachazi na poddolovaném tizemi — ID UP:4547. Slezska Ostrava I, uhli ¢erné.

B.1.e Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky, okoli nebude naruseno a neni nutna
jeho ochrana, odtokové poméry se vyrazné nemeéni.

B.1.f Pozadavky na asanace, demolice, kaceni direvin

Stavbou nevznikaji pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin.

B.1.g Pozadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo
pozemkiu urcenvych k plnéni funkce lesa

Stavbou nevznikaji pozadavky na zabor ZPF ani pozemku uréenych K plnéni funkce lesa.
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B.1.h Uzemné& technické podminky

Napojeni technické infrastruktury a dopravni napojeni je stavajici.

B.1.i Vécné a casové vazby, podminujici, vvvolané, souvisejici investice

Nevznikaji pozadavky na podmifiujici, vyvolané nebo souvisejici investice.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 UCEL UZIVANI STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH
JEDNOTEK

Uzivani stavby se neméni.
Neni rozsifovana plocha terasy, ktera je cca 454 m?,

B.2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

B.2.2.a Urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového reSeni

Jedna se o stavajici objekt.
Do urbanismu tzemi nebude zasahovano.

B.2.2.b Architektonické reSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné
FreSeni

Jedna se o stavajici objekt.
Do architektonického feSeni budovy nebude zasahovano.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Provoz na venkovni terase bude fizen provoznim fadem, zpracovanym provozovatelem.
Nejedna se o vyrobni zafizeni.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIiVANI STAVBY

Do bezbariérového feSeni stavby v ramci této projektové dokumentace nebude zasahovano.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI

Bezpecnost pii uzivani bude upravena provoznim fadem zpracovanym provozovatelem.

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

B.2.6.a Stavebni FeSeni

V ramci tohoto projektu dojde k demontazi zabradli v¢. sloupki a vybourani veskerého souvrstvi
podlahy aZ na nosnou stropni konstrukci, ktera je z prefabrikovanych PZD panelii. Novou skladbou
podlahového souvrstvi dojde k pfespadovani plochy terasy. Stavajici dva deStové svody budou
doplnény z jizni strany terasy 0 dva nové dest'ové svody. Ty budou pies rozlivovy Zlab vyvedeny na
terén. Okapy terasy budou doplnény o okapni Zlaby. Na naslapnou vrstvu bude pouzita vybourana
kamenna dlazba z ptivodni terasy, hornina amfibolicky andezit. Pfipadné doplnéni bude provedeno
kamennou dlaZbou nepravidelného tvaru ze stejné horniny a stejné barevnosti. Pivodni zabradli bude
zp&tné namontovano. Kotveno bude k novym kotevnim prvkaim. Cela okapovych hran budou kryta Al
listou vysky 75 mm, barvy pastelové Sedé.
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B.2.6.b Konstrukéni a materialové reSeni

Do nosnych prvkll nebude zasahovano.

Spadové a kladeci vrstvy budou na bazi cementovych potérii. Spadovd vrstva bude vyztuzena
armovaci siti. Hlavni i pojistn4 hydroizolace bude z asfaltovych pési. Drendzni vrstvy ze specialnich
rohozi z plastu. Podlahové krytina z ptfirodniho kamene (amfibolicky andezit) — bude pouzit ptivodni
kamenna dlazba s doplnénim kament ze stejné horniny i barevného odstinu. Vypln dilatacnich spar a
ptechodii podlaha — zdivo, trvale pruznym tmelem. Nové omitky vapenné. Zdivo i omitky oSetfeny
bezbarvym hydrofobiza¢nim natérem. Klempitské vyrobky z Cu plechu, prefa vyrobky z Al plechu.
Zpétné bude namontovano zabradli z dfevénych prvkd. Nové kotevni prvky zabradli ocelové
s povrchovou tpravou zarovym zinkovanim.

B.2.6.c Mechanicka odolnost a stabilita

Do mechanické odolnosti a statiky stavby nebude zasahovano.

B.2.7. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

Nebudou instalovana zadna technicka ani technologicka zatizeni.

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Netyka se stavby.

B.2.9. ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

B.2.9.a. Kritéria tepelné technického hodnoceni

Netyka se stavby.

B.2.9.b Energeticka naroc¢nost stavby

Netyka se stavby - budou provadény pouze upravy uvniti dispozice.

B.2.9.c Posouzeni pouziti alternativnich zdroju energii

Netyka se stavby.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA
PRACOVNI A KOMUNALNI PROSTREDI. ZASADY RESENI
PARAMETRU STAVBY (VETRANIi, OSVETLENI, ZASOBOVANI
VODU, ODPADU APOD.) A DALE RESENiI VLIVU NA OKOLI
(VIBRACE, HLUK, PRASNOST APOD.)

Netyka se stavby. Provozem venkovni stfesni terasy nevznikaji pozadavky na zdsobovani energiemi a

vodou. Destové vody jsou napojeny na stavajici kanalizaci. Provozem terasy nevznikaji nezadouci
vibrace, hluk nebo prasnost apod.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY
VNEJSIHO PROSTREDI

B.2.11.a Ochrana pi‘ed pronikanim radonu z podlozi

Netyka se stavby.
B.2.11.b Ochrana pred bludnymi proudy

Netyka se stavby.
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B.2.11.c Ochrana pred technickou seizmicitou

Netyka se stavby.
B.2.11.d Ochrana pred hlukem

Jedna se o venkovni otevieny prostor.

B.2.11.e Protipovodiiova opati‘eni

Netyka se stavby.
B.2.11.f Ostatni uéinky (vliv poddolovani, vvskyt metanu apod.)

Netyka se stavby. Uginky poddolovani jsou doznélé.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.a Napojovaci mista technické infrastruktury

Pevnostni budova je napojena na vSechny sit¢ technické infrastruktury. Do napojeni nebude
zasahovano.

B.3.b Pripojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky

Nedojde k novému piipojeni.

B.4 DOPRAVNI RESENI

B.4.a Popis dopravniho reSeni

Dopravni feseni je stavajici a nemeni se.

B.4.b Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Nemeénit se.

B.4.c Doprava v klidu

Nemeéni se kapacity.

B.4.d PéSsi a cyklistické stezky

Netyka se stavby.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

B.5.a Terénni upravy

Netyka se stavby.

B.5.b Pouzité vegetacni prvky

Nebudou pouzity vegetacni prvky.

B.5.c Biotechnicka opatieni

Nebudou aplikovéna biotechnické opatieni.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A
JEHO OCHRANA

B.6.a Vliv na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

Stavba nebude mit negativni vliv na zivotni prostiedi.

B.6.b Vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivo¢icha apod.), zachovani ekologickvch funkci a vazeb v krajiné

Netyka se stavby.
B.6.c Vliv na soustavu chranénych uzemi NATURA 2000
Netyka se stavby.

B.6.d Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt’ovaciho rizeni nebo stanoviska EIA

Netyka se stavby.

B.6.¢ Navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinvch pravnich predpisa

Netyka se stavby.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Opravou objektu nebudou negativné ovlivnéna zadna hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.a Poti‘eby a spotieby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajiSténi

Zajisteéni vody

Potiebna voda pro realizaci bude zajisténa z vnitinich rozvodt arealu hradu Misto napojeni bude
uptesnéno pred zahdjenim stavby se zodpovédnym pracovnikem investora. Piipojka bude osazena
podruznym vodomérem a zptisob hrazeni spotfeby bude dohodnut s investorem pfi predani staveniste.

Zajisteéni elektrické energie

Pro potteby el. energie bude ziizen samostatny staveniStni rozvadéc¢ s podruznym elektromérem.
Zpisob hrazeni spotfeby bude dohodnut s investorem pii pfedani stavenisté. Kapacitni idaje nutno
projednat s energetikem hradu.

Orientacni vypocet el.energie:

1x ostatni stroje x 5 kW 5 kw

2x ruéni naradi x 1 kW 2 kW

Celkem 7 kW

Soudobost 0,6

Celkovy pozadavek stavby 7 kW x 0,6 =4,2 kW
Telefon

Telefonni piipojka nebude ziizovana. Budou vyuzivany mobilni telefony dodavatele stavby, ptipadné
stavba bude napojena na telefonni ustfednu objektu.

B.8.b Odvodnéni staveniSté

Odvodnéni stavenisté je stavajici a neméni se. Dodavatel musi zajistit, aby odpadni vody nebyly
znecistény nad piipustné hodnoty nebo nebezpecnymi latkami a aby zamezil vylévani zbytka tekutych
stavebnich hmot do kanalizace. Béhem provadeéni stavebnich praci musi byt zamezeno proteceni
destovych i technologickych vod do prostoru pod terasou.
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B.8.c Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na komunikaci je v ramci piijezdu a vnitinich zpevnénych ploch v arealu hradu.
Technickou infrastrukturu bude dodavatel pouzivat stavebnikovu.

B.8.d Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavbou nebude dotcena vzrostla zelen.

Po dobu realizace stavby dojde k piechodnému zhorSeni zivotniho prostfedi. ZhorSeni bude
zpisobeno hlukem a prasnosti pfi provadéni bouracich praci a naslednou stavebni Cinnosti. Pro
zajisténi minimalniho zhorSeni stivajiciho Zivotniho prostfedi je nutno pti bouracich pracich provadét
kropeni materidlu, a to i pfi naklddani na dopravni prostiedky. Dodavatel stavby musi zajistit
pravidelné Cisténi vozovky od necistot zplisobenych stavenistni dopravou. V dob¢ od 21% do 7% musi
byt dodrzovan no¢ni klid.

Béhem stavebnich praci nesmi dojit ke znecisténi komunikaci, jejich odvodnovacich zafizeni a
poskozeni nebo zakryti dopravniho znaceni. Dodavatel musi zajistit pravidelné Cisténi vozovky od
necistot zptisobenych stavenistni dopravou.

B.8.e Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Stavenisté¢ se nachazi uvniti uzavieného a uzamykatelného arealu hradu. Nevznikaji souvisejici
asanace a demolice. Nejsou pozadavky na kaceni dievin.

Vybourany material (malta, beton, kamen, dievo, Ziviéné lepenky) bude odvezen na skladku. Kovové
prvky ulozit do sbéry druhotnych surovin. Realiza¢ni firma musi dolozit doklady o likvidaci odpadd.

B.8.f Maximalni zabory pro staveniSté (docasné/trvalé)

Nevznikaji pozadavky na zabor. LeSeni podél volnych okraji terasy bude postaveno na pozemku
stavebnika.

B.8.s Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pri vvstavbé, jejich
likvidace

Odpad pfi stavebni ¢innosti bude tvofit predevsim vybourany material a zbytky novych stavebnich
materiali — beton, ziviéné lepenky apod. Stavebni odpad bude tfidén a odvazen k recyklaci, piipadné
na skladku. Dodavatel stavby dolozi ke kolaudaci doklady o zptsobu likvidace odpadu.

B.8.h Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Nebudou provadény zadné zemni prace

B.8.i Ochrana Zivotniho prostiedi pri vvstavbé

Po dobu realizace stavby dojde k prechodnému zhorSeni zivotniho prostiedi. ZhorSeni bude
zpusobeno hlukem a praSnosti ptfi provadéni bouracich praci a naslednou stavebni ¢innosti. Pro
zajisténi minimalniho zhorSeni stavajiciho Zivotniho prostfedi je nutno pti bouracich pracich provadét
kropeni materialu, a to i pfi nakladani na dopravni prostfedky. V dobé od 21:00 do 7:00 musi byt
dodrzovan no¢ni klid.

Odpad pfi stavebni ¢innosti bude tvotit predev§im vybourany material (omitky, cihelna sut’ apod.).
Demoli¢ni odpad bude tfidén a odvazen na skladku. Skladku si zvoli dodavatel s ohledem na odvozni
vzdalenost a vysi poplatku, pokud si investor nestanovi jiné podminky. Nebezpe¢ny odpad musi byt
predan k odborné likvidaci. Zodpovédnost za tiidéni, skladkovani a likvidaci odpadu nese dodavatel,
ktery dodavatel stavby dolozi ke kolaudaci zpusob likvidace odpadu.

Recyklovatelny material (ocel apod.) bude predan k recyklaci. Vytézek po odecteni nakladl na tiidéni
a dopravu dodavatel pifevede na ucet investora, pfipadné odecte z kone¢né faktury jako méné naklad.
Stavenistni doprava musi byt vedena jen po vozovkach urcenych spravnim organem, jako hlavni
piijezdové trasy na staveniste, a to se zajisténim dodrZzovani dopravnich piedpist.
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Béhem stavebnich praci nesmi dojit ke znecisténi komunikaci, jejich odvodiovacich zafizeni a
poskozeni nebo zakryti dopravniho znaceni. Dodavatel musi zajistit pravidelné ¢isténi vozovky od
necistot zptusobenych staveniStni dopravou. Bude zamezeno vylévani zbytkl tekutych stavebnich
hmot do uli¢nich vpusti.

B.8.j Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora BOZP podle jinych pravnich predpisu

Pti vystavbé je nutné dodrzovat vSechny ptedpisy o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pracujicich ve
stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze Zakona ¢. 262/2006 Sb, Zakoniku prace, predevsim
pak ustanoveni c¢asti paté — Bezpecnost a ochrana zdravi pii préci, Zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek BOZP a Natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich. Na stavbé mohou pracovat jen pracovnici vyuceni nebo
alespoil zauceni v daném oboru. VSichni pracovnici na stavbé pracujici musi byt proSkoleni v ramci
bezpecnosti prace a pravidelné doskolovéani. Vybaveni ochrannymi prosttedky a pomtckami pro své
zaméstnance zajisti dodavatel. V pfipadé bézného trazu bude 1ékatskd péce poskytnuta formou prvni
pomoci piimo na stavenisti. Pro tyto ti€ely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno
dostupném, ale kontrolovatelném misté lékarni¢ka, kterd musi byt pravidelné kontrolovana a
Tezké trazy po poskytnuti prvni pomoci pfenechany k osetfeni piivolané zdchranné sluzbé. Pracoviste
musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyz si to vyzaduji klimatické podminky, fadné osvétleno.
Musi byt viditeln€é vyveésen seznam dilezitych telefonnich stanic (Iékafskd sluzba, hasici, plynarna,
vodarna, policie). Stavenisté¢ v mistech vyskytu musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami (zakaz
vstupu, nebezpe¢i vybuchu, plyn, el. proud, atd.). Je zakdzdno vSem osobam donaSet a pozivat
alkoholické napoje na stavenisti. Staveni$t¢ bude uzamykéno proti vstupu nepovolanych osob.
Dodavatel je povinen zabezpecCit objekty a zafizeni z hlediska pozarni ochrany dosud neptevzatych
staveb podle zak.133/85 Sb. a Vyhlasky €. 37/86 Sb. o pozarni ochran€, a ve znéni novelizaci téchto
predpist. V projektu zafizeni staveniste, ktery zpracovava dodavatelska organizace, je tieba dodrzovat
citovany zakon a vyhlasku a vyfeSit v projektu problematiku pozarni ochrany objektl zatfizeni
stavenisté (situovani, konstrukce, proluky mezi objekty ZS) dle platnych CSN 730802, CSN 730840,
CSN 730844, CSN 730833, CSN 650201, CSN 78304 a norem navazujicich. Béhem vystavby jsou
dodavatelé¢ a investor povinni dodrzovat veskeré pozarni a bezpec¢nostni opatieni na jednotlivych
pracovnich tsecich zejména tam, kde se predpoklada zvySené pozarni nebezpeci (svaieni, brouseni
apod.).

Vybrané prace, kde hrozi nebezpeci urazu:

Demontaz stavajiciho zabradli, provadéni detailu okapu a napojeni na destové svody, zpétnd montaz
zabradli. Tyto prace je mozné provadét z leSeni nebo za pouziti osobnich jisticich pomicek. Béhem
provadeéni praci na terase bez instalace venkovniho leSeni, musi byt okraj zajistén vhodnym opatienim
proti padu z vysky. A to provedenim zabran o vySce 1,1 m rozmisténych min. 1,5 m od okraje terasy.
Zabrany budou provedeny s predstihem z prken, ptipadné jako pevné€ natazené lanko s vystraznou
paskou. Montaz leseni je nutné provadet dle montazniho navodu vyrobcee leseni. Pracovnik
provadejici montaz leSeni musi byt zajistén proti padu osobnimi jisticimi pomickami.

ZvySenou pozornost nutno veénovat staveniStni elektroinstalaci, zejména staveniStni provizoria,
Protipozarni zajisténi stavby bude konzultovano pted jejim zah4jenim s mistné pfislusnym HZS.

Na stavbé nemusi stavebnik stanovit koordinatora BOZP.

B.8.k Upravy pro bezbariérové uzivani vistavbou dotéenvych staveb

Netyka se stavby.

B.8.1 Zasady pro dopravni inZenvyrska opatieni

Netyka se stavby.
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B.8.m Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti u¢inkim vnéjsSiho prostiedi pri vystavbé apod.)

Resend Gast objektu — venkovni terasa pevnostni budovy nebude piistupnd vefejnosti. Podél terasy
Vv aredlu i vné bude vyznaceno a zajiSténo ochranné pasmo ve vzdalenosti 2 m od vnéjsiho lice leSeni.
Do tohoto prostoru bude zakdzan vstup vefejnosti. Tento prostor bude zajiSt€n mobilnim plotem

vyiky 1,8 m.
B.8.n Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Prace budou provadény po technologickych celcich. Po vybourani souvrstvi podlahy v uréeném
rozsahu bude polozena a vzajemné svafena pojistnd hydroizolace. Po té, budou pokracovat bouraci
prace na dalsi plose terasy. Po provedeni celistvé pojistné hydroizolace budou prace provadény dle
technologickych ptedpisi pouzitych materidlti nebo ¢lenéni spadovani podlahy terasy.

Terminy kontrolnich prohlidek jsou zavislé na terminu zahijeni praci a didle na harmonogramu
dodavatele stavby. Dodavatel vyzve TDS a zastupce Stavebniho tfadu v dostatecném piedstihu
k provedeni prohlidek.

Na stavbe€ budou provadény kontroly min. pfi téchto vybranych pracech:
- Pfejimka pojistné hydroizolace a armovaci sité pred provadénim spadovych vrstev

- Ptejimka prvni vrstvy hlavni hydroizolace, druhé a pak tfeti vrstvy hydroizolace. Kontrola
provedeni detailu napojeni hydroizolace na kotevni sloupky zabradli, vytazeni hydroizolace
na okolni zdivo

- Ptejimka drenazniho souvrstvi ze specialnich pasii, kotveni a napojeni drendznich vrstev na
systémovou okapovou listu.

- Ptejimka dopliiované dlazby z ptirodniho kamene

- Pfejimka dilatacnich spar a hydrofobiza¢niho natéru.

V Ostraveé 05/2017 vypracoval: Ing. Jakub Ducha¢
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