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D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

POKUD JSOU V KTERÉKOLIV ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (technické 

zprávy, výkresová dokumentace, tabulky, soupis prací …) UVEDENY NÁZVY VÝROBKŮ, 

PŘÍPADNĚ SYSTÉMŮ, JEDNÁ SE POUZE O STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH 

STANDARDŮ TĚCHTO VÝROBKŮ A SYSTÉMŮ, KTERÉ JE NUTNO PŘI REALIZACI 

DÍLA DODRŽET. DODAVATEL STAVBY MŮŽE POUŽÍT VÝROBKY A SYSTÉMY 

JINÝCH VÝROBCŮ, KTERÉ BUDOU SPLŇOVAT MINIMÁLNĚ SHODNÉ A VYŠŠÍ 

CHARAKTERISTIKY, KTERÉ JSOU STANOVENY UVEDENÝMI VÝROBKY A 

SYSTÉMY. POUŽITÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT SCHVÁLENY INVESTOREM A 

PROJEKTANTEM. 

 

D.1) ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, 

DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.a Architektonické řešení 

Jedná se o opravu havarijního stavu venkovní terasy pevnostní budovy Slezskoostravského hradu. 

Terasa je volně přístupná, řešená část není zastřešená. Obvod terasy je ze severní a východní strany 

lemován cihelným a kamenným zdivem. Jižní a západní strana je převážně lemována okapem. Podlaha je 

vyspádována do dvou odtokových míst, která jsou umístěna na západní straně terasy. U volných okrajů 

(okapů) terasy je umístěno zábradlí. To je tvořeno dřevěnými sloupky 120/120 mm, výšky cca 1 m a 

dřevěnou výplní z desek svisle orientovaných. Sloupky jsou kotveny k podkladu ocelovými sloupky. Ty 

jsou kotvené k nosné konstrukci skrz souvrství podlahy terasy. 

V rámci tohoto projektu dojde k demontáži zábradlí vč. sloupků a vybourání veškerého souvrství podlahy 

až na nosnou stropní konstrukci, která je z prefabrikovaných PZD panelů. Novou skladbou podlahového 

souvrství dojde k přespádování plochy terasy. Stávající dva dešťové svody budou doplněny o dva nové 

svody. Ten bude umístěn na jižní straně terasy. Na nášlapnou vrstvu bude použita vybouraná kamenná 

dlažba z původní terasy. Původní zábradlí bude zpětně namontováno na nové kotevní prvky. Čela 

okapových hran budou kryta Al lištou výšky 75 mm, barvy pastelově šedé. Okapy budou doplněny o nové 

okapové žlaby. 

Navrhované stavební úpravy ovlivní vzhled terasy jen minimálně. 

D.1.b Výtvarné řešení 

Stávající. 

D.1.c Materiálové řešení 

Jako podlahová krytina venkovní terasy budou použita původní kamenná dlažba z nepravidelných bloků tl. 

20-50 mm. Nepoužitelné kusy budou doplněny o dlažbu stejné barevnosti a druhu horniny. Petrografickou 

analýzou byla hornina klasifikována jako amfibolický andezit. 

Jako hlavní hydroizolace budou v ploše terasy použity asfaltové pásy. Ty budou v místě cihelného zdiva 

vytaženy 300 mm nad úroveň nové podlahy. Cihelné zdivo bude do výšky 1 m znova omítnuto vápennou 

omítkou. Veškeré dilatační spáry a napojení na svislé zdivo budou vyplněny trvale pružným tmelem. 

Hydroizolace u kamenného zdiva bude vytažena na svislé zdivo pouze do úrovně nové podlahy. Veškeré 

zdivo nad úroveň podlahy bude ošetřeno hydrofobizačním bezbarvým nátěrem. Klempířské výrobky na 

exponovaných místech budou z Cu plechu. Stávající dřevěné zábradlí bude opraveno, natřeno a zpětně 

osazeno. Barevné řešení terasy bude zachováno. 

D.1.d Dispoziční řešení 

Oprava terasy nemá vliv na dispoziční řešení terasy vliv.  
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D.1.e Provozní řešení 

Provozní řešení objektu se nemění. 

D.1.f Bezbarérové užívání stavby 

Stávající. Není předmětem této PD. 

D.1.g Konstrukční a stavebně technické řešení 

Dodavatel doloží technické listy všech materiálů a systémů požitých k zabudování do této stavby, před 

jejich použitím. Použití materiálů je podmíněno souhlasem investora s použitým materiálem nebo 

systémem. Všechny kusové výrobky budou investorovi předloženy k odsouhlašení před zabudováním. 

D.1.g.1 Bourací práce 

Bude demontováno stávající zábradlí – plotová výplň z dřevěných prken a latí a dřevěné sloupky 

120/120 mm. V průběhu provádění stavebních prací musí být volný okraj zabezpečen proti pádu vhodným 

opatřením – provizorní zábradlí, lešení, osobní jistící pomůcky apod. . Bude vybourána kamenná dlažba 

z nepravidelných desek tl. 20-50 mm. Způsob bourání a použité nářadí musí být voleno s ohledem na 

zpětné použití kamenných desek. Dále bude vybouráno zbylé souvrství podlahy až na nosnou stropní 

konstrukci z PZD desek. Vybourány budou také původní kotevní prvky sloupků zábradlí. Na přilehlém 

cihelném zdivu budou do výšky 1 m nad podlahu otlučeny omítky v celé tloušťce. Spáry budou 

proškrábnuty do hl. 20 mm. Kamenné zdivo pod úrovní podlahy terasy bude srovnáno – osekat příliš 

vyčnívající kameny. Nerovnosti max. 20 mm. Demontovat stávající dešťové kotlíky a svody.  

Vybourané kamenné desky a demontované prvky, které budou zpětně použity, budou skladovány na 

paletách v krytém, suchém a uzamykatelném skladu. 

D.1.g.2 Podlahy 

V ploše terasy bude provedeno nové souvrství podlahy terasy. Dojde k přespádování plochy terasy. Plocha 

terasy bude rozdělena do tří sekcí s vlastním odvodem dešťových vod. Souvrství podlahy viz výkresová 

část. Po obvodu terasy v místě navazujícího svislého zdiva bude mít povrch dlažby v šířce min 300 mm od 

stěny převýšení min. 50 mm. 

Tepelná roztažnost podkladních vrstev je zajištěna užitím speciálních systémových desek firmy Schlüter – 

typová skladba s označením C.4, ukončení u okapu označení C.4.3 Detail hrany 2. Okapová hrana bude 

doplněno o nesystémový střešní žlab. 

Dilatační spáry v rámci podlahové krytiny budou nepravidelného tvaru (je navržena kamenná dlažba 

nepravidelného tvaru) o rozteči max. 3x3 m. Ty budou šířky cca 10 mm, které budou vyplněny separačním 

provazcem a trvale pružným tmelem – MS polymer šedý. Takto budou ošetřeny i spáry při přechodu 

podlahy na stěnu. Vlastní spáry mezi kameny budou vyplněny systémovou maltou pro pokládku a 

spárování přírodního kamene. Kamenné desky budou kladeny do čerstvého drenážního betonu. Min vrstva 

drenážního betonu nad nopem systémové desky je 8 mm. Kamennou dlažbu klást do vrstvy cca 20 mm. 

Spádová vrstva bude z Cemix 080 Spádový potěr + Cemix zušlechťující disperze (v záměsové vodě v 

poměru 1:3). Do spádového betonu při spodním povrchu bude vkládaná armovací síť Ø8, oka 100/100. 

Min. tl. krytí 20 mm (min. mocnost spádové vrstvy, kde bude vložena armovací síť bude 50 mm). 

D.1.g.3 Zámečnické výrobky 

Sloupky zábradlí budou kotveny do podlahy terasy přes ocelový trn z JÄKL a roznášecí plotnu, které bude 

kotvena čtyřmi kotvami do kamenného zdiva. Podrobněji viz tabulky PSV nebo detail kotvení. 

Hydroizolace bude vytažena podél trnu až nad úroveň podlahy, kde bude hydroizolace z asfaltových pásů 

stažena nerezovou objímkou. Tento detail bude překryt trubkou z nerezové oceli, která bude nasunuta na 

kotevní trn před montáží dřevěného sloupku zábradlí. Ve spodní části „převlečky“ budou vyvrtány otvory 

pro zajištění odtoku vody. 

D.1.g.4 Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky v exponovaných místech budou z plechu Cu-DHP (CW024A) tl. ≥ 0,55 mm. V místě 

žlabového kotlíku provést dilataci okapového žlabu. 
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Výrobky provádět a zabudovávat do stavby dle ČSN 73 3610 a dle doporučení cechu klempířů, pokrývačů. 

Minimalizovat nekryté prostupy skrz plech. 

Systémová krycí lišta Schlüter-BARA-RKL, H = 75 mm, barva pastelově šedá. Ponechat volné drenážní 

otvory. 

Nové dešťové svody na jižní straně řešené terasy zaústit do rozlivového žlabu. Ten bude ze strany řeky 

Lučiny perforován. Otvory Ø 20. Rozlivový žlab uložit do štěrkového lože. Boky žlabu nechat volné. 

D.1.g.5 Úpravy vnějších povrchů 

Oprava vnějších omítek bude provedena vápennými omítkami v uceleném systému výrobce, např. Cemix– 

památkářský program. Jedná se o omítkový systém, jehož součástí jsou produkty, které zahrnují jednotlivé 

vrstvy omítky od postřiku, přes jádrové omítky až po vrchní omítku. Omítky obsahují pouze vápenná a 

pucolánová pojiva a také další přísady zlepšující vlastnosti. Pucolánové pojivo reaguje se složkami vápna, 

omítku vytvrzuje a nahrazuje tak běžně používaný cement. 

- Vápenná památkářská omítka ruční: 

Faktor difuzního odporu vodní páry µ=max. 15, pevnost v tlaku kategorie CS II a kapilární absorbce vody 

W0, součinitel tepelné vodivosti λ=max. 0,61 W/m.K 

- Vápenný památkářský štuk: 

Faktor difuzního odporu vodní páry µ=max. 15, pevnost v tlaku kategorie CS I a kapilární absorbce vody 

W0, součinitel tepelné vodivosti λ=max. 0,48 W/m.K. 

Fasádní omítky památkářského programu budou opatřeny fasádní barvou na bázi silikátů + silikátová 

penetrace, barva bílá. 

Veškerý povrch zdiva (kamenné zdivo i vápenné omítky) navazující na podlahu terasy bude do výšky min. 

300 mm nad podlahu ošetřen bezbarvým hydrofobizačním nátěrem např. Impregnace zdiva PRIME 

(07.93). 

Stávající dřevěné zábradlí a sloupky budou před zpětnou montáží ošetřeny ochranným nátěrem proti 

dřevokazným škůdcům. 

D.1.g.6 Hydroizolace 

Na stávající PZD panely bude položena pojistná hydroizolace z 1x asfaltového pásu tl. 4 mm - GLASTEK 

40 SPECIAL MINERAL - bodově nataven k podkladu, pásy svařeny, penetrace DEKPRIMER. Jako hlavní 

hydroizolace budou použity tři vrstvy těžkých asfaltových pásů. Na vyspádovaný a napenetrovaný podklad 

budou nataveny dva pásy GLASTEK SEPCIAL MINERAL a 1x ELASTEK SPECIAL MINERAL, vše o 

tl. 4 mm. Na svislé zdivo budou vytaženy pouze dva pásy G+E. Na kamenné zdivo do úrovně podlahy, na 

cihelné zdivo min. 300 mm nad úroveň podlahy. Podklad srovnat jádrovou omítkou + penetrační nátěr.  

U okapu asfaltové pásy natavit na oplechování okapu. 

Způsob pokládky asfaltových pásů a provedení detailů viz montážní návod pro asfaltové pásy zpracovaný 

firmou DEK. 

Kamenné zdivo i vápennou omítku ošetřit do úrovně min. 300 mm nad podlahu bezbarvým 

hydrofobizačním nátěrem – Den Braven Impregnace zdiva PRIME (07.93). Před aplikací na kamenné 

zdivo bude proveden zkušební nátěr. 

D.1.g.7 Ostatní práce 

Dřevěné sloupky připevnit ke kotevním trnům dvojicí vratových šroubů, materiál nerez. 

V místě okapů opravit kamenné zdivo. 

D.1.g.8 Specifikace standardů 

Projekt zpracovává opravu havarijního stavu venkovní terasy. Materiály a systémy popsané v této PD jsou 

voleny s ohledem na konstrukční možnosti (min. tl. podlahy) a požadovanou spolehlivost konstrukce. 

Vybrané materiály jsou podrobně specifikovány přiloženými technickými listy. 
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Způsob práce s daným materiálem a jeho zabudování do stavby provádět dle technologických postupů 

udávaných výrobcem materiálu nebo výrobku. Jedná se především o zpracování hydroizolačních pásů, 

betonových mazanin a potěrů a drenážního systému. 

Jejich záměna může být provedena pouze se souhlasem zodpovědného projektanta. 

D.1.h Plán pravidelné kontroly a údržby terasy 

Min. 1x ročně provést kontrolu a obnovu hydrofobizačního nátěru (Impregnace zdiva PRIME (07.93)) a 

dilatačních spár apod. Kontrolovat veškeré dilatační spáry a napojení podlahy na svislé zdivo. Defekty 

opravit stejným tmelem, jako byl použit při výstavbě – Cemix MS polymer šedý. Kontrolovat těsnost a 

napojení dešťových svodů a čistit lapače střešních splavenin. Provádět kontrolu detailu kotevního trnu 

sloupku zábradlí – vyčistit nečistoty a nánosy pod převlečkou. Dále kontrolovat stav hydroizolačního pásu, 

který je vytažený nad povrch terasy a je stažen objímkou. 

Nalezené defekty opravit v co nejkratší možné době. 

D.1.i Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání bude upravena provozním řádem zpracovaným provozovatelem. 

D.1.j Technické vlastnosti stavby 

D.1.j.1 Tepelná technika 

Netýká se stavby. 

D.1.j.2 Osvětlení 

Netýká se stavby. 

D.1.j.3 Oslunění 

Netýká se stavby. 

D.1.j.4 Akustika –hluk, vibrace 

Netýká se stavby.  

D.6. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Při práci s otevřeným ohněm při natavování asfaltových pásů je třeba dbát všech bezpečnostních předpisů. 

V blízkosti prostoru manipulace s ohněm musí být zajištěno dostatečné množství hasiva. 

D.7 Požadované jakosti navržených materiálů a jakosti provedení 

Navržené materiály musí splňovat současné standardy.  

Vzorky povrchových úprav nebo povrchového materiálu budou dodány nebo provedeny v ploše min 1m2. 

Vozky provádět na méně exponovaných místech nebo po domluvě s investorem nebo zástupcem NPÚ. 

Výrobky, které budou muset být před výrobou schváleny investorem nebo zástupcem NPÚ budou 

předloženy formou funkčního vzorku. 

Výrobky budou na stavbu dodány včetně: 

- certifikátu shody 

- prohlášení o shodě 

- prohlášení o vlastnostech 

Hydroizolace: 

Jednotlivé hydroizolační vrstvy budou před zakrytím zkontrolovány na kvalitu provedení kotvení a spojů 

jednotlivých pásů. Nespojitost mezi jednotlivými vrstvami hydroizolace je nepřijatelnou vadou! Místa se 

vzájemně nespojenými pásy je třeba v horním pásu proříznout, svařit a převařit záplatou. V případě velké 

četnosti nespojitostí mezi pásy cca 50 % plochy, doporučujeme provést nový pás v celé ploše. 

Kontrola překrytí a spoje: 
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Velikost překrytí lze kontrolovat vizuálně, namátkovým proříznutím spoje pásů nebo přeměřením viditelné 

části pásu a dopočítání velikosti překrytí z rozměru pásu. Kontrolu svaření spojů lze provádět namátkovým 

proříznutím spoje pásů nebo tažením špachtle nebo jiného srovnatelného nástroje po spoji s mírným tlakem 

proti spoji. Tuto zkoušku je možné provádět pouze při teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10°C až 20°C 

Poškození pásů špatným natavováním: 

Vizuálně se provede kontrola, zda nedošlo k poškození asfaltového pásu špatným způsobem natavování či 

opracování (tj. zda nedošlo k obnažení vložky či vzniku puchýřů a bublin). 

Kontrola těsnosti hydroizolace: 

V průběhu provádění a po dokončení hydroizolací je nutné důsledně kontrolovat, zda nedochází k 

poškozování nechráněné hydroizolace jinými stavebními procesy – například pohybem osob v nevhodné 

obuvi, skladováním stavebního materiálu či pojezdem mechanizace.  

 

D.7.1 Popis netradičních technologických postupů, zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Stavba bude prováděna standardními technologickými postupy. 

Požadavky na jakost stavebních konstrukcí dle platných norem a předpisů. 

Na stavbě budou prováděny kontroly min. při těchto vybraných pracech: 

- Přejímka pojistné hydroizolace a armovací sítě před prováděním spádových vrstev 

- Přejímka první vrstvy hlavní hydroizolace, druhé a pak třetí vrstvy hydroizolace. Kontrola 

provedení detailu napojení hydroizolace na kotevní sloupky zábradlí, vytažení hydroizolace na 

okolní zdivo 

- Přejímka drenážního souvrství ze speciálních pásů, kotvení a napojení drenážních vrstev na 

systémovou okapovou lištu. 

- Přejímka doplňované dlažby z přírodního kamene 

- Přejímka dilatačních spár a hydrofobizačního nátěru. 

 

D.7.2 Požadavky na výrobní a dílenskou dokumentaci 

Dílenskou dokumentaci, včetně detailů stavebních konstrukcí zajistí dodavatel stavby, před zahájením 

prací, tuto dílenskou dokumentaci předloží ke kontrole a schválení pracovníkům autorského dozoru a 

technického dozoru stavby. Přiložené tabulky PSV neslouží jako dílenská a výrobní dokumentace. 

D.8 Výpis použitých norem 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresu stavebních částí, 01.01.2004, 

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení, 01.11.2000, 

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení, 

01.11.2000, 

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Sanace vlhkého zdiva – Základní ustanovení, 01.11.2000, 

ČSN  73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení, 01.02.2011, 

ČSN  73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí, 01.03.2008, 

ČSN  73 8101 Lešení – Společná ustanovení, 01.04.2005, 

ČSN  73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce, 01.02.1982, 

ČSN  74 3305 Ochranná zábradlí, 01.01.2008, 

ČSN  74 4505 Podlahy – Společné ustanovení, 01.05.2012, 

ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a 

požadavky, 01.11.2003, 

ČSN EN 13914-1 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: 

Vnější omítky, 01.01.2006, 
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ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: 

Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky, 01.01.2006, 

ČSN EN ISO 7518 Výkresy pozemních staveb – Kreslení demolic a přestaveb, 01.10.2000, 

 
 

V Ostravě 05/2017 Ing. Jakub Ducháč  


