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Statutární město Ostrava 
magistrát 

 

 

 

 
 

 
 
Veřejná zakázka „Rekonstrukce kanalizace Jeremenko – III. ETAPA“ – Dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám č. 5 
 
V návaznosti na dotazy dodavatelů v souladu s ust. § 49 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), předkládáme dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky. 
 

 

Dotaz č. 1 

Dovoluji si tímto požádat o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám veřejné zakázky 
„REKONSTRUKCE KANALIZACE  JEREMENKO – III. ETAPA“ ve smyslu § 49 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): 
1) Zadavatel zadal veřejnou zakázku  REKONSTRUKCE KANALIZACE  JEREMENKO – III. 

ETAPA“. 
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace v lokalitě Jeremenko dle 
projektové dokumentace zpracovaná projekční kanceláří PROJEKT 2010 s.r.o. v říjnu  2014.  
Předmět plnění veřejné zakázky je dále v zadávací dokumentaci specifikován takto: Daná 
rekonstrukce bude provedena částečně sanační bezvýkopovou technologií  (zatažením 
impregnovaného rukávce do stávajícího profilu). 
Zadavatel v bodě XI odstavci 3  (Další podmínky a požadavky zadavatele) stanovil: Zadavatel 
výslovně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení a to v těch 
případech, kdy dodavatel prokáže, že nabízené dodávky, služby či práce splňují 
rovnoceným způsobem požadavky  vymezené technickými podmínkami, případně splňují 
požadavky na výkon nebo funkci.  
V projektové dokumentaci  se uvádí, že bezvýkopová technologie bude provedena inverzí 
vodou bezešvým rukávem s povrchem z PU napuštěným pryskyřicí.  
 
Uchazeč o veřejnou zakázku má zájem na provádění veřejné zakázky a na provedení oprávy 
bezvýkopovou technologií – nikoliv však inverzním rukávcem, ale metodou UV liner, tedy jiným 
typem sanačního rukávce. 
 
Domníváme se, že použití sanačního rukávce a provedené bezvýkopové technologie metodou 
UV liner je v dané veřejné zakázce možné právě z těchto důvodů: 
1. předmět veřejné zakázky stanoví pouze povinnost provést opravu bezvýkopovou technologií 

– nestanoví konkrétní metodu. 
2. Použití inverzního rukávce je určeno pouze v projektové dokumentaci – jedná se 

o technickou podmínku provedení díla. 
3. Zadavatel připoští použití i jiných materiálů a dodávek, než jsou uvedeny v dokumentaci, ale 
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v tom případě pouze stejných, nebo lepších kvalitativních parametrů – zadavatel tedy 
připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných (lepších) řešení.  

4. Považujeme metodu UV liner za jiný materiál (dodávku) lepších kvalitativních 
parametrů, kterými jsou:  
- Tvrzení pryskyřice probíhá působením záření z UV lamp, což je způsob tvrzení časově 

méně náročnější  
- Nosnost kanalizace zajišťuje při tvrzení metodou UV liner nejen pryskyřice, ale také 

skelný materiál, který je uvnitř rukávce.  
- dle ČSN EN ISO 11296-4 část 4 – Vyvložkování trubkami vytvrzovanými na místě, je 

možné použití pro tento typ práce obě technologie. UV technologii je technologií se 
srovnatelným výsledkem provedení prací.   

 
V případě že by byla povolena pouze inverzní technologie, domníváme se, že by mohlo dojít 
k porušení ust. § 6 zákona, podle nějž je zadavatel povinen při postupu podle zákona 
dodržovat zásay transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. V daném 
případě by mohlo dojít k diskriminaci vlastníků bezvýkopových technologií jiných než je 
metoda inverzního rukávce. 
 
Otázka 1 tedy zní: Je možné realizovat veřejnou zakázku „REKONSTRUKCE KANALIZACE  
JEREMENKO – III. ETAPA“ v části, které jsou prováděny bezvýkopovou metodou, technologií 
UV liner?  
 
Odpověď: 

Rekonstrukce stávající kanalizace pomocí bezvýkopové technologie UV liner není doporučována, 
a to s ohledem na skutečnost, že v zájmovém území jsou prokázány výskyty balastních vod 
a zároveň se u předmětné kanalizace vyskytují výškově i směrově nerovné úseky. V důsledku toho 
hrozí, v případě  použití UV liner technologie, poškození vnitřní fólie na vnitřní straně rukávce.  

Zadavatel trvá na použití bezvýkopové technologie uvedené v zadávací dokumentaci, a to 
zatažením impregnovaného rukávce, jehož specifikace je podrobně uvedena v projektové 
dokumentaci.  
 
 
Dotaz č. 2 

V zadávací dokumentaci je nesoulad mezi projektovou dokumentací (PD) a zadávacím výkazem 
výměr (VV), jedná se o položky: „např. p.č.18- kde je napsáno Nastražení ocelových štětovnic“. 
V p.č.19 je ovšem uveden materiál „pažnice ocelová UNION“, která se štětovnicemi nesouvisí a 
v p.č.20 je opět uvedeno „vytažení ocelových štětovnic“, které s „pažnicí union“ nesouvisí. 
V projektové dokumentaci je uvedeno využití „pažnice UNION“, o využití „ocelových štětovnic“ není 
v projektové dokumentaci žádná zmínka. Technologie provedení ocelových štětovnic a pažnice 
UNION jsou rozdílné, a proto není technicky možné tyto dvě technologie takto kombinovat. 
Domníváme se, že položky „nastražení oc.štětovnic“ a „vytažení oc.štětovnic“ se do zadávacího 
výkazu výměr dostaly administrativní chybou a měly by být nahrazeny položkami pro montáž a 
demontáž „pažnice UNION“. 
Níže uvádím části zadávacího výkazu výměr, kde se položky štětovnic v kombinaci s pažnicemi 
UNION vyskytují: 
 

IO 06.1 

18 K 153112111 

Nastražení ocelových 
štětovnic dl do 10 m ve 
standardních podmínkách z 
terénu 

m2 66,000 0,00 0,00 

   
"PRO-V2-9532 

        

   
(3,50+4,00)*2*4,40 

 
66,000 

      
19 M 159203110 pažnice ocelová "UNION" t 6,592 0,00 0,00 
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"PRO-V2-9532 

        

   
6592,00/1000 

 
6,592 

      

20 K 153113112 

Vytažení ocelových 
štětovnic dl do 12 m 
zaberaněných do hl 8 m z 
terénu ve standardnich 
podmínkách 

m2 66,000 0,00 0,00 

 

 
IO 06.3 

20 K 153112111 

Nastražení ocelových 
štětovnic dl do 10 m ve 
standardních podmínkách z 
terénu 

m2 96,000 0,00 0,00 

   
"PRO-V2-9532 

        

   
(3,00+5,00)*2*6,00 

 
96,000 

      
21 M 159203110 pažnice ocelová "UNION" t 6,592 0,00 0,00 

   
"PRO-V2-9532 

        

   
6592,00/1000 

 
6,592 

      

22 K 153113112 

Vytažení ocelových 
štětovnic dl do 12 m 
zaberaněných do hl 8 m z 
terénu ve standardnich 
podmínkách 

m2 96,000 0,00 0,00 

 

IO 07.1 

10 K 153112111 

Nastražení ocelových 
štětovnic dl do 10 m ve 
standardních podmínkách z 
terénu 

m2 477,000 0,00 0,00 

   
"PRO-V2-9532 

        

   
(3,50+4,00)*2*5,30*6 

 
477,000 

      
11 M 159203110 pažnice ocelová "UNION" t 39,552 0,00 0,00 

   
"PRO-V2-9532 

        

   
6592,00/1000*6 

 
39,552 

      

12 K 153113112 

Vytažení ocelových 
štětovnic dl do 12 m 
zaberaněných do hl 8 m z 
terénu ve standardnich 
podmínkách 

m2 477,000 0,00 0,00 

 
IO. 09.3 

10 K 153112111 

Nastražení ocelových 
štětovnic dl do 10 m ve 
standardních podmínkách z 
terénu 

m2 576,000 0,00 0,00 

   
"PRO-V2-9532 

        

   
(3,50+4,00)*2*4,80*8 

 
576,000 
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11 M 159203110 pažnice ocelová "UNION" t 52,736 0,00 0,00 

   
"PRO-V2-9532 

        

   
6592,00/1000*8 

 
52,736 

      

12 K 153113112 

Vytažení ocelových 
štětovnic dl do 12 m 
zaberaněných do hl 8 m z 
terénu ve standardnich 
podmínkách 

m2 576,000 0,00 0,00 

 

 
IO 10.1 

10 K 153112111 

Nastražení ocelových 
štětovnic dl do 10 m ve 
standardních podmínkách z 
terénu 

m2 352,500 0,00 0,00 

   
"PRO-V2-9532 

        

   
(3,50+4,00)*2*4,70*5 

 
352,500 

      
11 M 159203110 pažnice ocelová "UNION" t 32,960 0,00 0,00 

   
"PRO-V2-9532 

        

   
6592,00/1000*5 

 
32,960 

      

12 K 153113112 

Vytažení ocelových 
štětovnic dl do 12 m 
zaberaněných do hl 8 m z 
terénu ve standardnich 
podmínkách 

m2 352,500 0,00 0,00 

 

 
IO 11.1 

10 K 153112111 

Nastražení ocelových 
štětovnic dl do 10 m ve 
standardních podmínkách z 
terénu 

m2 345,000 0,00 0,00 

   
"PRO-V2-9532 

        

   
(3,50+4,00)*2*4,60*5 

 
345,000 

      
11 M 159203110 pažnice ocelová "UNION" t 32,960 0,00 0,00 

   
"PRO-V2-9532 

        

   
6592,00/1000*5 

 
32,960 

      

12 K 153113112 

Vytažení ocelových 
štětovnic dl do 12 m 
zaberaněných do hl 8 m z 
terénu ve standardnich 
podmínkách 

m2 345,000 0,00 0,00 

 

 
IO. 12.1 

10 K 153112111 
Nastražení ocelových 
štětovnic dl do 10 m ve 
standardních podmínkách z 

m2 318,000 0,00 0,00 
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terénu 

   
"PRO-V2-9532 

        

   
(3,50+4,00)*2*5,30*4 

 
318,000 

      
11 M 159203110 pažnice ocelová "UNION" t 26,368 0,00 0,00 

   
"PRO-V2-9532 

        

   
6592,00/1000*4 

 
26,368 

      

12 K 153113112 

Vytažení ocelových 
štětovnic dl do 12 m 
zaberaněných do hl 8 m z 
terénu ve standardnich 
podmínkách 

m2 318,000 0,00 0,00 

 

 
IO 15.1 

20 K 153112111 

Nastražení ocelových 
štětovnic dl do 10 m ve 
standardních podmínkách z 
terénu 

m2 210,000 0,00 0,00 

   
"PRO-V2-9532 

        

   
(3,50+4,00)*2*3,50*4 

 
210,000 

      
21 M 159203110 pažnice ocelová "UNION" t 26,368 0,00 0,00 

   
"PRO-V2-9532 

        

   
6592,00/1000*4 

 
26,368 

      

22 K 153113112 

Vytažení ocelových 
štětovnic dl do 12 m 
zaberaněných do hl 8 m z 
terénu ve standardnich 
podmínkách 

m2 210,000 0,00 0,00 

 

 
Vzhledem k rozdílným technologiím „štětovnic“ a „pažnic UNION“ žádáme zadavatele o 
prověření položek „nastražení oc. štětovnic, vytažení ocelových štětovnic“ a „pažnice 
UNION“ ve výše uvedených případech. 
 
 
Odpověď: 

Položky na montáž a odstranění pažnic UNION byly prověřeno a na základě tohoto prověření 
projektant upravil v soupisu prací níže uvedené položky: 
IO 06.1 – pol. č. 18,20 
IO 06.3 – pol. č. 20,22 
IO 07.1 – pol. č. 10,12 
IO 09.3 – pol. č. 10,12 
IO 10.1 – pol. č. 10,12 
IO 11.1 – pol. č. 10,12 
IO 12.1 – pol. č. 10,12 
IO 15.1 – pol. č. 20,22 
(viz. příloha) 
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Zadavatelem poskytnuté dodatečné informace č. 5 k zadávacím podmínkám jsou pro 
zpracování nabídky závazné! 
 
 

 

 

 

 

 
Ing. Eva Seborská 
zastupující vedoucí odboru  
veřejných zakázek, externího  
financování, kapitálových účastí  
a sdruženého nákupu 
 
 
 
 

Příloha: Upravený soupis prací (změny označeny žlutě) 
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