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A. PRUVODNIi ZPRAVA

A.1 Identifika éni udaje
A1.1 Udaje o stavks

a) Nazev stavby:

Rekonstrukce uejného osetleni oblast Mozartova -i#8zinova

b) Misto stavby:

Statutarni mssto Ostrava, Nstsky obvod Ostrava - Jih, k.0. Zéh nad Odrou a k.0. Hragka,
seznam parcel dénych stavbou — viz oddil A3, odst. j)

A1.2 Udaje o stavebnikovi
Statutarni rasto Ostrava, Proke$ovo nam. 8, 729 30 OstravapB45451

A1.3 Udaje o zpracovateli PD

PTD Muchova, s.r.o., Ole3ni 313/14, 712 00 Ostraiuglinov, IC 27767931
Zodpowdny projektant: Ing. Alena Muchova — AT pro techogitka zaizeni stavels. 1100344

A.2  Seznam vstupnich podklad

a) Zakladni informace o rozhodnutich nebo opatenich, na jejichz zaklad byla stavba
povolena:

- Uzemni rozhodnuti o umésti stavby a stavebni povolehni73/2011 vydané dne 29. 4. 2011
odborem vystavby a zivotniho preti UMOb Ostrava - Jih, v pravni moci od 3. 6. 2(de
8.7.2013 vydal odbor vystavby a Zzivotniho predf UMOb Ostrava - Jih Rozhodnuti
¢. 113/2013 o prodlouZeni platnosti stavebniho penviolkteré nabylo pravni moci 9.8.2013. na
zaklad tohoto rozhodnuti se platnost stavebniho povokerihita pro dokotieni stavby
prodluzuji do 3.6.2016.

b) zZakladni informace o dokumentaci nebo projektové dhumentaci, na jejimz zaklad byla
zpracovana projektova dokumentace pro provadni stavby

- Projektova dokumentace pro Uzentfdeni (DUR) ,Rekonstrukce VO oblast Mozartova -
Bfezinova“ z Wezna 2011, zpracovatel DUR — PTD Muchova, s.r.oled@ 313/14,
712 00 Ostrava, zodpeéany projektant: Ing. Alena Muchova — AT pro teclogitka zéizeni
stavele. 1100344.

- Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a pralizaci stavby (DSP+RDS)

.Rekonstrukce VO oblast Mozartova +éinova“ z bezna 2011, zpracovatel DSP+RDS —
PTD Muchova, s.r.o., OlesSni 313/14, 712 00 Ostrax@jpowdny projektant: Ing. Alena

Muchova — AT pro technologickaiZaeni stavels. 1100344.

A.3  Udaje o tzemi

a) RozsahieSeného uzemi

Predmétem DPS je rekonstrukce stavajiciho fejpého oss#tleni na  ul. Mozartoy,
ul. Brezinow, ul. Rodinné (v Useku mezi ul. Mozartovou a ulieBnovou), na ul. Suvorovey
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ul. Razino¥, ul. U Skleniku, ul. Arraske, ul. Bastlovv Useku od ul. Beskydské po uke2inovu),
ul. Nékrasovo¥ a ul. Dukelské. Rozsah rekonstrukce VO je vymestedii ,Rekonstrukce ejného
osWtleni oblast Zateh Druzstvo, stavba II* a aktualnimi poZzadavky steea a spravce VO. Celé
zajmové Uzemi stavby se nachazi na Uzemi Stattamista Ostravy, v #stském obvodu Ostrava -
Jih, katastralnich Uzemich Z&h nad Odrou a Hrabka. V ramci stavby bude vybudovano 77 ks
novych s¥telnych mist, zruSeno bude 79 ks stavajicicliednych mist, na 5 ks &telnych mist bude
provedena modernizacerzzeni VO.

b) Udaje o ochraré tizemi podle jinych pravnich gredpisi

Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci, pan@&at@v ani v jiném chragném uzemi. Stavba se
rovrnéz nachazi mimo zaplavova uzemi vodnichuto®tavba se nenachazi na pozemcictenyjch

k plnéni funkci lesa. Daeny pozemek pare.566/215 v k.U0.Zaeh nad Odrou je sdasti
zemeédélského mdniho fondu (dale ZPF), podminky pro zasah do Z®imawil OOZP MMO ve
vyjadieni, které je saiésti koordinovaného stanoviska 1450/2010.Céast stavby zasahuje do
registrovaného vyznamneho krajinného prvku (dilePYK. 97 Nam. Gen. Svobody, podminky pro
zasah do VKP stanovil roeh OOZP MMO ve vyjatkni, které je saiéisti koordinovaného stanoviska
¢. 1450/2010.

c) Udaje o odtokovych ponérech

Realizaci stavbyip dodrzeni vSech pozadavkivedenych v DPS nedojde ke &is&ni podzemnich

a povrchovych vod. VeSker&ipadna manipulace s vodam zavadnymi latkami & dévby musi byt
provadna tak, aby bylo zabr&no nezadoucimu uniku zavadnych latek déidyp nebo jejich
nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo sraZzkovymampdRealizaci stavby nedojde ke zhorSeni
odtokovych porarta v predmetné lokali€. Povinnosti realizai firmy je mit montazni vozidla
v dobrém technickém stavu, nesmi dochazet k sam@wolnikim olejovych napini.

d) Udaje o souladu s tzem&planovaci dokumentaci

Platnou Uzem# planovaci dokumentaci pro danou lokalitu je véssnosti Uzemni plan Ostravy
(schvaleny usnesenim zastupitelstwsstac. 2462/ZM1014/32 dne 21.5.2014 &nnosti od 6.6.2014.
Tato projektova dokumentace vychazi z tzemnihoadatti a stavebniho povoleni, jez bylo vydano
v souladu s Uzeménplanovaci dokumentaci platnou v dofeho vydani, tj. v souladu s Uzemnim
planem ndsta Ostravy, schvalenym dne 5.10.1994 usnesenitupfdstva nésta Ostravy. 778/M,

ve zréni schvalenych zgm a provedenych Uprav. DPS stavby je zpracovamabadu s touto Uzengn
planovaci dokumentaci. Obecné pozadavky na vyazemi budou dodrzeny.

e) Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim

Pro stavbu bylo odborem vystavby a Zivotniho premit UMOb Ostrava - Jih vydano dne 29.4.2011
Uzemni rozhodnuti o umisti stavby a stavebni povoleti73/2011, které nabylo pravni moci dne
3.6.2011 a Rozhodnuting. 113/2013 byla prodlouZzena jeho platnost do 31520Projektova
dokumentace pro provédi stavby je zpracovana v souladu s podminkamittohpemniho rozhodnuti
0 umiséni stavby a stavebniho povoleni.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkna vyuZiti Gzemi

Stavba se nachazi v zastag ¢asti ostravského #stského obvodu Ostrava - Jih. Jedn& se o liniovou
stavbu inzenyrské sit- verejného ositleni. Dle Uzemniho planu #sta Ostravy jsou stavbou dehé
pozemky so&asti ploch s funkci: ,Bydleni individualni* a ,Parkparkow upravend zele. Veiejné
oswtleni, jako nezbytna technicka vybavenost obslahwanou lokalitu, spada wdhto plochach do
kategorie ,gipustné“. Pro fedmétné Uzemi neni schvélena uzenptanovaci dokumentace, ktera by
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stanovila podrobnou prostorovou regulaci. UHA MM®Ospudil stavbu a konstatoval, ze urerigt
stavby neni v rozporu s Uzemnim planegsta Ostravy.

g) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organi
PoZzadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygich a stanoviscich,
byly do DPS zapracovany.

h) Seznam vyjimek a ulevovychreSeni

Vyjimky a ulevovaieSeni nejsou navrhovana ani poZzadovana.

i) Seznam souvisejicich a podmujicich investic

Stavba ,Rekonstrukce ¥gného oswtleni oblast Mozartova —iBzinova“ navazuje na jiz vybudované
(piipadré v doké zpracovani DPS budované) stavby ,Rekonstrukéejwého osstleni oblastCeska”,
.Rekonstrukce viejného osstleni oblast Chalupnikova — Beskydska“ a ,Rekorgteu nangsti
Generala Svobody“. Tato stavba rekonstrukce VO yweslenymi stavbami koordinovanagdvia
acasova koordinaceijpravované rekonstrukce VO s jinymi stavbami nauntha. Rivodns planovana
rekonstrukce komunikacitiehlych k ndndsti Generala Svobody, s niz byla stavba VO kookdina,
nebude v blizké datdle s@leni investora realizovana.

j) Seznam pozemi a staveb dofenych provadénim stavby

Katastralni
uzemi Parcela] Druh pozemku Vlastnik Poznamka
Hrahivka 200/6 ostatni plocha  SBD Vitkovice, Dalibor®d4 709 71 Ostrava

Zaheh nad| 555/1 ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih Horni 39@’strava,
Odrou Hrabivka, 700 30

Zahreh nad| 555/123| ostatni plochg SMO, MO Ostrava-Jih Horri/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30

Zaheh nad| 555/164| ostatni plochg SMO, MO Ostrava-Jih Horrii/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30

Zahreh nad| 555/165| ostatni plochg SMO, MO Ostrava-Jih Horri/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30

Zaheh nad| 555/166| ostatni plochg SMO, MO Ostrava-Jih Horrii/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30

Zahreh nad| 555/168| ostatni plochg SMO, MO Ostrava-Jih Horri/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30
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Katastralni
uzemi Parcela] Druh pozemku Vlastnik Poznamka
Zahreh nad| 556/85 | ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih Horni/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30

Zaheh nad| 566/1 ostatni plocha SMO, ProkeSovo #étin1803/8, Ostrava,
Odrou Moravska Ostrava, 729 30

Zahreh nad| 566/25 | ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih Horni/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30

Zakeh nad| 566/26 | ostatni plochg SMO, MO Ostrava-Jih Horni/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30

Zahreh nad| 566/27 | ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih Horni/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30

Zaheh nad| 566/28 | ostatni plochg SMO, MO Ostrava-Jih Horni/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30

Zahreh nad| 566/71 | ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih Horni/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30

Zaheh nad| 566/74 | ostatni plochg SMO, MO Ostrava-Jih Horni/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30

Zahreh nad| 566/76 | ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih Horni/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30

Zakeh nad| 566/78 | ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih Horni/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30

Zahreh nad| 566/108| ostatni plochg SMO, MO Ostrava-Jih Horri/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30

Zaheh nad| 566/122| ostatni plochd SBD Vitkovice, Daliborova 5409 71 Ostrava
Odrou

Zahreh nad| 566/143| ostatni plochg SMO, MO Ostrava-Jih Horri/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30
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Katastralni
uzemi Parcela] Druh pozemku Vlastnik Poznamka
Zalreh nad| 566/179| ostatni plochg SMO, MO Ostrava-Jih Horrii/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30
Zaheh nad| 566/180| ostatni plochg SMO, MO Ostrava-Jih Horrii/390strava,
Odrou Hrabivka, 700 30
Zaheh nad| 566/215 zahrada SMO, MO Ostrava-Jih Horni 791/3ras,
Odrou Hrabivka, 700 30
Zakheh nad| 567 ostatni plochal SMO, MO Ostrava-Jih Horni 790&rava,
Odrou Hrabivka, 700 30
Zahreh nad| st.1433 zastawna Jurenkova lvana Mgr., Na Jizd&r2619/25,
Odrou plocha a Moravska Ostrava, 70200 Ostrava 1/4
nadvai Mostynova Margit, Gen. Janka 1157/3,
Marianské Hory, 70900 Ostrava 1/4
Pazourek AleS Ing., Lumirova 547/78,
Vyskovice, 70030 Ostrava 1/4
Pazourek DuSan Ing., Vaclavdikovského
136/22, Dubina, 70030 Ostrava 1/4
Zaheh nad| st.1680 zastana SMO, MO Ostrava-Jih Horni 791/3, Ostrava,
Odrou plocha a Hrahivka, 700 30 , budova na parcele: SBD
nadvai Vitkovice, Daliborova 54, 709 71 Ostrava
Zaheh nad| st.1681/ zasta¥¢na SMO, MO Ostrava-Jih Horni 791/3, Ostravd,
Odrou 1 plocha a Hrabivka, 700 30
nadvdi
Zaheh nad| st.1687/ zasta¥na SMO, MO Ostrava-Jih Horni 791/3, Ostrava,
Odrou 1 plocha a Hrahivka, 700 30
nadvai
Zaheh nad| st.1691/ zasta¥¢na SMO, MO Ostrava-Jih Horni 791/3, Ostravd,
Odrou 1 plocha a Hrabivka, 700 30
nadvdi
Zahreh nad| st.3519 zastana CEZ Distribuce, a. s. Teplicka 874/8s®n,
Odrou plocha a Décin IV-Podmokly, 405 02
nadvai
Zalreh nad| st.2684 zastana CEZ Korporatni sluzby, s.r.o., 28jna
Odrou plocha a 3123/152, Moravska Ostrava, 70200 Ostraya
nadvdi
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A.4  Udaje o stavie

a) Nova stavba nebo zréna dokonéené stavby

Jedna se o0 novou stavbu, figadt swtelnych mist. 17, 18 a 19 na ul. Chalupnikoa kabelové trasy
mezi €mito stozary se jedna pouze o kompletni ¥gmstavajiciho Zézeni VO ve stavajici trase bez

v

Zmen.

b) Ué&el uzivani stavby

Ucelem stavby je zajistit pozadované®iné technické parametry na ashvanych komunikacich

v souladu s fislusnymi technickymi normami a zvysit be#Zpest a spolehlivost ostlovaci soustavy
oproti stavajicimu stavu. Rekonstrukce VO &pé ve vystav®d nového VO se svitidly
na samostatnych stozarech VO a kabely VO uloZzenymemi a v nasledné demontazi stavajiciho
zaizeni VO. Umistni novych stozdr VO je pizpusobeno mistnim podminkam, vlastnictvidwtych
pozemk: a inZenyrskym sitim a jejich ochrannym pésm

c) Trvala nebo dafasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) Udaje o ochrart stavby podle jinych pravnich predpisi
Navrzena stavba nevyzZaduje ochranu dle jinych pcavdtedpisi.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavi na stavby a obecnych technickych pozadavik
zabezpéujicich bezbariérové uzivani staveb

Projektova dokumentace je zpracovana dle vyhlaSk409/2006 Sb., v platném &ri. Stavba je
navrzena v souladu s vyhlaskail 501/2006 Sb., v platném &r a vyhlaskou¢. 269/2009 Sb.,

v platném zmni. Stavba bude provedena dle poZzadawkedenych ve vyhlasce. 268/2009 Sb.,

v platném z@ni a dle vyhlaskyc. 398/2009 Sb., v platném &ri. VeSkeré technické pozadavky na
stavby a obecné technické pozadavky pro zakienpebezbariérového uzivani staveb dle platnych
piedpisi budou s ohledem na charakter stavby dodrzeny.

f) Udaje o splréni pozadavki dotéenych organi a pozadavki vyplyvajicich z jinych
pravnich piredpisi

PoZadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygtich a stanoviscich,
byly do projektové dokumentace zapracovany. Dlgcjinpravnich pedpigi poZzadavky na stavbu

nevyplyvaji.
g) Seznam vyjimek a ulevovychreSeni
Pro stavbu nejsou pozadovany vyjimky a Ulevie&eni.

h) Navrhované kapacity stavby

Vzhledem k charakteru nejsou stanoveny kapacitybgtaRealizaci stavby vznikne 77 kséwinych
a bude provedena modernizacézeni VO na 5 ks stavajicich stoz&O. Celkovy instalovanyifkon
zaizeni VO 4,263 kW afpdpokladana spiwba elektrické energie 13 023 kWh/rok.
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i) Zakladni bilance stavby

Energeticka bilance:

Instalovany pikon stavajici Bav= 7,926 kW
Instalovany pikon novy Rovy= max. 4,299 kW
Snizeni instalovanéhdigonu AP, = min. 3,627 kW
Primérn& doba provozu VO t = 4150 hod/rok
Spoteba elektrické energie stavajici s 32 893 kWh/rok
Spoteba elektrické energie nov&(\stmivani) Wova= max. 13 133 kWh/rok
Snizeni spatby elektrické energie AW = min. 19 760 kWh/rok
Snizeni spadtby elektrické energie AWy, = cca 60 %

SniZeni energetické n&@rmosti os¥tlovaci soustavy AE = cca 71 GJ/rok
Emisni z&Z stavajici 38,5 tCok

Emisni z&Z nova cca 15,4 tGok

SniZeni emisni zé&te cca 23,1 tCOHok

Odpady vzniklé § realizaci stavby a Zisob nakladani €mito odpady — viz v odstavec g) bodu B.1
souhrnné technické zpravy.

)] Z&kladni piedpoklady vystavby

Koordinace s jinymi stavbami — viz odstavecégsti A.3 Péivodni zpravy. Redpokladany termin
realizace je rok 2015, potvrzeni terminu je mozaéghvaleni planu investic SMO né&gtusny rok.
Stavba nebud&en¢na na vice etap.

k) Orientaéni naklady stavby

Orient&ni stavebni nakladsini cca 5817 tis. Kbez DPH.

[) Klasifikace stavebnich praci a stavebniho dila
Klasifikace produkce: CZ-CPA 4222 — InZenyrskés gito elekiinu a telekomunikace a jejich
vystavba.

m) Zatridéni stavby dle klasifikace stavebnich objekt
Veiejné os¥tleni: 828.75.1.5

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ézeni

Neni provedencileréni stavby na objekty a technicka a technologickéizeai. Cela projektova
dokumentace je dokumentaci objektiieyeé technické infrastruktury - ¥&ného osstleni.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 TechnickéreSeni

a) Hlavni technické udaje

Napstova soustava
Uréeni sit:

- rozvod VO

- svody ke svitidlm

Prostedi dleCSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1

Namrazova oblast

Minimalni kryti el. gedneta

Ochranné op&tni

3x400/230V TN-C-S

3PEN $t50Hz, 400/230V, TN-C
INPE st 50Hz, 230V, TN-S
nebezpé (prace na ¥&eni VO je mozno
provadt pouze v dob pusobeni vejsSiho vlivu
kategorie AD maximakAD1)
vngjsi vlivy uréeny Protokolent. 1/2011 — original
ulozen na OK, a.s.: AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC1,
AD3, AE3, AF1 , AG1, AH1, AK1, AL1, AN2,
AP1, AQ2, AR1, AS2, BAl1, BC3, BD1, BE1, AT2,
AUl
N1 (dle PNE 33 3302)
svitidla - IP66
rozvadce, skinky apod. - IP44 / IP2X
Zivé casti - IP43 (p uzawenych dvikach stozat,
skingk)
- IP2X (i otevienych dvikach stoZar,
skingk)
automatické odpojeni od zdroje
dleCSN 33 2000-4-41 ed. 2. 411

Ochrana ped atmosférickymiepstim dleCSN EN 62305CSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zegmim.

b) PoZzadované hodnoty pro osstleni:

Zatidéni dotenych komunikaci daid oswtleni a pozadované hodnoty pro &eni v souladu €SN

EN 13201-2:

komunikace

tf.
oswtleni

UO() | UL()| TI(%) | SR| &in

komunikace s motorist.
provozem (ul. Mozartova,
Brezinova, Chalupnikova,
Bastlova, Rodinna)

MES*
CES

0,5 cd.n?
7,5 Ix

0,35 0,4 | max. 15/ 0,5 -
0,4 - - - -

velmi malo frekventované
piistupové komunikace

s typickou rychlosti vozidel
do 30 km/h (ul. Arraska,
Razinova, Nkrasovova,
Dukelska, Suvorovova,

U skleniku)

S4

- - - - | 11x

chodniky pro psi

S5

0,6 Ix

*V mistech, kde podminky pro vypet jasu povrchu komunikace neplati, nebo je nejmkakie pouzit
bude oswtleni komunikaci hodnoceno dliédy oswtleni CES.
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Swételné technické vypaty

Vypocty byly zpracovany pomoci vygpetniho programu pracujiciho s databazi charakterist
vybranych swtelnych zdroji a svitidel dle metodikfCSN EN 13201-3. V néasledujicim textu jsou
uvedeny zakladni vstupni a vyftené hodnoty ve vybranych Usecich @gwaci soustavy. Kompletni

swtelre technické vypéty jsou uloZzeny u projektanta.

ul. Mozartova (mezi stoZ. 2p a¢. 3p):

Sitka komunikace
soustava

svitidla

zdroje

zawsna vyska

vzdalenost stoZzarod komunikace
délka vylozniku

roztee

jas L (komunikace)
rovnomnernost jas Uy
rovnonernost Y

prahovy girastek TI

SR

intenzita E

intenzita Ein

rovnonernost os¥tlenosti U

ul. Bfezinova (mezi stoZ.. 14 a¢. 15):
Sitka komunikace

soustava

svitidla

zdroje

zawsna vyska

vzdalenost stoZzarod komunikace
délka vyloZniku

rozteg

jas L (komunikace)
rovnomnernost jas Uy
rovnonernost Y

prahovy girastek TI

SR

intenzita E

intenzita Ein

rovnonernost os¥tlenosti

8,0m
jednostranna
LED svitidla 2 — specifikace viz TZ
LED, 6500 Im, 4000 K
7m
1,8 m
1m
34 m

0,52 cd.’

0,43

0,61

14,6 %
0,82

8,3 Ix

3,7 Ix

0,45

8,0m
jednostranna
LED svitidla 1 — specifikace viz TZ
LED, 7500 Im, 4000 K
8 m
2,6m
2m
39,5m
0,5 cd.th
0,42
0,59
13,6 %
0,80
7,8 Ix
3,3 Ix
0,42
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ul. Nékrasovova (mezi stoZ. 1p ag. 2p):

Sitka komunikace 49 m

soustava jednostranna

svitidla LED svitidla 3 — specifikace viz TZ
zdroje LED, 3600 Im, 4000 K
zawsna vyska 6m

vzdalenost stoZzarod komunikace 1,1m

rozte 35,3 m

intenzita E 7,0 Ix

intenzita Ein 2,8 Ix

rovnonernost os¥tlenosti 0,40

Technicky popis

Nové zdizeni VO:

MontadZze nového z&Zeni VO budou provedeny dle vykie¥O-749A/501, VO-749A/502 a VO-
749A/503.

Rekonstruované tzeni VO bude napajeno z obnovenych zapinacicrabziy RVO 656 a RVO 710.
Rozvadce budou v plastovém provedeni (Sestivyvodove),lastgvém pilfi s odnimatelnym igdnim
krytem, s pirozenym od¥travanim. Pouzité plasty musi byt vhodné do venkawrprostoru (musi
odolavat stanovenym ¥im viivim a UV zdeni), min. kryti rozvagtu cini 1P44/1IP2X (i
uzawenych/otevenych dvéich). Rozvadcée budou mit dvoukdlové dveée, které budou vybaveny
dvojitym zdmkem a oky pro visaci zamek (min. gl0)mfrovedeni rozv&dia musi odpovidat
platnym technickym normam aigapisim. Schéma zapojeni rozv#d RVO 656 a RVO 710 je
ve vykresech VO-749A/504 a VO-749A/505. VSechny #igupistroje musi vyhovovat stanovenym
vngjSim vlivam. Konce vSech kabilv rozvadcich a trafostanicich budou opaty smr§ovacimi
koncovkami.

Napojeni novych a déenych stavajicich zapinacich roz#&d bude provedeno novymi napajecimi
kabely 1-CYKY-J 3x50+35 mfM které budou zapojeny ve stavajicich trafostahioia@ stavajici
vyvody vyhrazené pro VO. Vramci stavby bude r@vrprovedena vygna napdjeciho kabelu
stavajiciho zapinaciho rozvuieé RVO 650 za novy napdjeci kabel 1-CYKY-J 3x50+3B°mKonce
napéajecich kabglje nutno opdtt rozliSsovacimi pasky dleifsludné srérnice CEZ Distribuce, a.s.
V prabéhu trasy budou ve vykopech napéjeci kabely VO &ema v souladu €SN 736006
aCSN 33 2000-7-714. Oba konce napéjecich Kabetlou opatny kabelovymi koncovkami.

Nova s¥telnd mista budou tvena:

1) tristupiovymi ocelovymi bezpaticovymi siltmimi stoZary jmenovité vySky 10 m v provedeni
s dikem vetknutym do zakladu v zemil{68/133/89 mm, oboustranné Zarové zinkovani,
zesilovaci manzeta v méstetknuti do zem délka diku uena k vetknuti do ze#nl,5 m,
nadzemni vySka 8,2 m,ndin=1,24 kN, zapughd dvika 100x400 mm, spodni okraj ¢ek
600 mm nad arovni vetknuti) s jednoramennymi oggtawyloZniky (vyloZeni 2,5 m, osazeni
na dik 089 mm, pamér vylozniki 60 mm, vyloznik zaji&uje na popsaném stozaru swou
vySku svitidla 10 m, uhel vyloZzeni nezatiZzenéhmigliku 4°, oboustranné Zarové zinkovani)
a LED svitidly typu 1.

2) tiistumovymi ocelovymi bezpaticovymi siléimimi stoZary jmenovité vysky 8 m v provedeni
s dikem vetknutym do z&kladu v zemi nebo Hrgbovém provedeni[{159/114/89 mm,

- 11 -



Rekonstrukce vejného osstleni Ostrava - Jih
oblast Mozartova - #zinova - DPS listopad 2014

3)

4)

5)

6)

7

oboustranné Zarové zinkovani, u vetknutych stoZasilovaci manzeta v mésvetknuti do
zent a délka diku ukena k vetknuti do zeinl,5 m, nadzemni vySka 6,2 m, celkova délka
diiku 7,7 m, Tmin=1,27 kN, zapugha dvika 100x400 mm, spodni okraj dek 600 mm nad
zemi) s jednoramennymi ocelovymi vylozniky (vyloz@m, osazeni natitk (189 mm, piimer
vylozniku 60 mm, uUhel vyloZeni nezatizeného vyl&#an#°, oboustranné Zarové zinkovani,
vyloznik zajifuje na stozarech zé&nou vysSku svitidel 8 m) a LED svitidly typu 1, na
stozarechi. 17 ac¢. 19 na ul. Chalupnikové jednoramenné vyloznikykyl®,5 m, na stozaru

¢. 18 na ul. Chalupnikové dvouramenny vyloznik @¥ghim 2 m a uhlem s&ni ramen 45°.

konickymi ocelovymi os#tlovacimi stozary jmenovité vysky 7 m v provedendiigem
vetknutym do zakladu v zemi nebo tirpbovém provedeni (pmer diiku v hornicasti 76 mm,
u vetknutych stoZérpramér diiku spodnic¢asti 156 mm, pmér diiku u giruby prirubovych
stozafi 146 mm, u vetknutych stoZadélka diku urena k vetknuti do zegnl m, oboustranné
Zarové zinkovani, tlowg&a stny diiku min. 3 mm, zapudha dvfka min. 85x300 mm, vyska
dvirek 600 mm nad udrovni vetknuti nebo spoddsti giruby) sjednoramennymi nebo
dvouramennymi fimymi vylozniky (vyloZeni 1 m, na stozare¢h1l0 ac. 11 na ul. Bastlay
vyloZeni 2 m, osazeni naiki 176 mm, pamér vylozniku 60 mm, u dvouramennych vylozéik
Uhel seveni ramen 90°, Uhel vyloZeni nezatizeného vyloZzmilax. 4°, oboustranné Zzarove
zinkovani, vylozniky zajiduji na popsanych stozarech 2swou vySku svitidel 7 m) s LED
svitidly typu 2, na stozareah 10 a¢. 11 na ul. Bastloys LED svitidly typu 1.

Dvoustugiovymi sadovymi ocelovymi stozary jmenovité vysSkym6v provedeni sitkem
urcenym k vetknuti do zakladu v zemi nebotirgbovém provedeni (pmeér diiku v hornicasti
76 mm, ptimér diiku spodnic¢asti 114 mm, u vetknutych stohadélka diku urtena k vetknuti
do zem 0,8m, oboustranné Zzarové zinkovani,,midf=0,37 kKN, zapugha dvika
min. 85x300 mm, vysSka digk 600 mm nad arovni vetknuti nebo spoddsti gFiruby)

s LED svitidly typu 3. Na stozare¢h4p na ul. Nkrasovové &. 4p na ul. Arraské bude osazen
dvojramenny ocelovy ffimy vyloznik (vyloZzeni 0,5 m, osazeni ndikd (176 mm, p&mer
vylozniku 60 mm, dhel ségni ramen 90°, Ghel vyloZeni nezatizeného vylozZznfiax. 4°,
oboustranné Zarové zinkovani, vylozniky zajj§ na popsanych stozarech zawou vysku
svitidel 6 m) se 2 ks LED svitidel typu 3.

LED svitidly typu 3 s vestanym jiS&nim 6 A/gG osazenymi na raminkach délky do 0,5 m na
stavajicich stozaredhEZ Distribuce, a.s. (upe¥ni nerez paskami)

stavajicimi osgtlovacimi stoZzary jmenovité vySky 7 m s jednoramgnnnebo dvouramennymi
ocelovymi gimymi vylozniky (vyloZeni 1 m, na stozare¢hlO a¢. 11 na ul. Bastlayvylozeni

2 m, osazeni naiik 076 mm, ptimér vylozniku 60 mm, u dvouramennych vylozZaikhel
seweni ramen 90°, Uhel vyloZeni nezatizeného vylozZznikax. 4°, oboustranné zarové
zinkovani, vylozniky zajiduji na popsanych stozarech 2swou vySku svitidel 7 m) s LED
svitidly typu 2

stavajicim osgtlovacim stozarem jmenovité vySky 8 m s jednoramgennocelovym

vyloZznikem vylozZzeni 2 m, osazeni ndkd[189 mm, ptimér vylozniku 60 mm, Uhel vyloZeni
nezatizeného vylozniku 4°, oboustranné zarové wzdnkio vyloZznik zajiSuje na stozaru
zawsnou vysku svitidel 8 m) a LED svitidlem typu 1.

Specifikace LED svitidel typu 1:

Doporuteny pa@et LED 40 az 60 LED, dopotany swtelny tok zdrofi min. 7 500 Im, funkce
udrzovani konstantniho &elného toku po celou dobu Zivota, doba Zivota LE@roja
min. 100 000 hod. (Zivot zdnbdle specifikace L80/F10fipzohledréni funkce udrzovani konstantniho
swtelného toku po celou dobu Zivota L100/F10jikpn «etrg predradniku max. 69 W na konci
predpokladaného Zivota, barva viy@@aneho sitla neutral@ bila (3900 K az 4100 K)gleso svitidla
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z hliniku, kryti min. 1P 65 (vpact odclené optické a elektrickéasti je pro elektrickoutast
dosta&ujici kryti 1P44), autonomni stmivani svitidla kegnastaveném provoznim rezimu (od sepnuti
do 22 hod. 100 % stelného toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 %itawmého toku, od 23 hod. do 04 hod.
50 % s¥telného toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 %tawmého toku, od 05 hod. do vypnuti 100 %
swtelného toku), odolnost svitidla proti narazu nii08, tfida ochrany | nebo I, garance na LED
modul min. 10 let, na LED driver min. 5 let, natglid jako celek min. 3 roky, vifpact integrace vice
komponent (naip napajeci zdroj integrovany do LED modulu) budéadovana zaruka na komplet
jako u jednotlivé komponenty s nejdelSi zarukoun@j. pro integrovany LED modul + napéjeci zdroj
zaruka 10 let), poZzadovany vzhled a régynsvitidla jsou zvoleny s ohledem na svitidla,r&tgsou

v dané lokali nac¢astech rekonstruovanych ulic jiz pouzita: obdélaiktvar svitidla, rozréry svitidla

— délka 600 mm az 760 mm bez upevaci objimky, §ka 300 mm az 450 mm, vySka 90 mm az
140 mm pi upeviiovaci objimce svitidla v poloze pro upémnna vyloznik, plocha svitidla vystavena
vétru max. do 0,07 A hmotnost svitidla max. 12 kg, barevné provederdnthracit (RAL 7016 nebo
gris 900 Sablé), dopotané charakteristiky vytavani s¥étel. toku svitidla — viz Hloha ¢. 1. Hi
odliSnych charakteristikach nutno garantovat dauirfmzadovanych steln¢ technickych parameir
pro dané zdidéni komunikaci a navrzenou geometrii &bovaci soustavy dolozenim &elné
technickych vypéti — bude owieno s¥ételn¢ technickym ndfenim ged gedanim stavby. Svitidlo musi
umoziovat osazeni na vyloznik s ramenem @60 mnmgngmmaklionu svitidla v rozmezi min. -10° az
+10° @ upevreni na vylozniku, zrny naklonu svitidla maximatnpo 5°, umisini predradnych
pristroja a elektroniky ve svitidle (ne exté)nv pripadct pouziti chladicich Zeber pr@iangjsi chlazeni
je z esetickych wvoda dopor@eno jejich umisini v horni¢asti svitidla, svitidlo vybavenagpitovou
ochranou (min. 10 kV jednorazovéepeti pii Spickovéem proudu 10 A).

Specifikace LED svitidel typu 2:

Jednd se o svitidlo odpovidajiciho designu jakoevg®psané LED svitidlo 1, avSak vzhledem
k osazeni v menSi z&né vySce s odliSnymichkterymi tech. parametry a ro#fm rozner:
doporieny pa@et LED 20 az 40, dopoteny s¥telny tok zdrofi min. 6 500 Im, funkce udrzovani
konstantniho sitelného toku po celou dobu Zivota, doba Zivota LEIPoja min. 100 000 hod. (Zivot
zdroja dle specifikace L80/F10fpzohledreéni funkce udrzovani konstantnihaésiného toku po celou
dobu Zivota L100/F10),fikon Wwetré predtadniku max. 60 W na koncigdpokladaného Zivota, barva
vyzaovaného sitla neutrald bila (3900 K az 4100 K),¢leso svitidla z hliniku, kryti min. IP 65
(v pripadt odclené optické a elektrick&asti je pro elektrickogast dostéujici kryti IP44), autonomni
stmivani svitidla v fednastaveném provoznim rezimu (od sepnuti do 22 1@@l% swtelného toku,
od 22 hod. do 23 hod. 75 %&siného toku, od 23 hod. do 04 hod. 50 %taswmého toku, od 04 hod.
do 05 hod. 75 % stelného toku, od 05 hod. do vypnuti 100 %tsiného toku), odolnost svitidla proti
narazu min. IK 08,ifda ochrany | nebo II, garance na LED modul minletPna LED driver min. 5 let,
na svitidlo jako celek min. 3 roky, Vipact integrace vice komponent (rfapnapdjeci zdroj
integrovany do LED modulu) bude vyZadovana zarukakoamplet jako u jednotlivé komponenty
s nejdelsi zarukou (tj. nAppro integrovany LED modul + napdjeci zdroj zardkalet), pozadovany
vzhled a rozgti rozmera svitidla: obdélnikovy tvar svitidla, rozmy svitidla - délka 550 mm az 700
mm bez upekovaci objimky, §ka 260 mm az 380 mm, vySka 90 mm az 140 ntirupewiovaci
objimce svitidla v poloze pro upesmi na vyloznik, plocha svitidla vystaven&mn max. do 0,07 f
hmotnost svitidla max. 10,5 kg, barevné provedenianthracit (RAL 7016 nebo gris 900 Sablé),
doporiené charakteristiky vytavani setel. toku svitidla — viz Hloha ¢. 2. Ri odliSnych
charakteristikach nutno garantovat dodrzeni poZaymh s¥telné technickych parametrpro dané
zatidéni komunikaci a navrZzenou geometrii &bwaci soustavy dolozenim &eln¢ technickych
vypoctt — bude ow¥ieno s¥telné technickym ndfenim fed gredanim stavby. Svitidlo musi umm¥at
osazeni na vyloznik s ramenem @60 mmgmynnaklonu svitidla v rozmezi min. -10° az +1Gf p
upevréni na vylozniku, zrny naklonu svitidla maximaipo 5°, umisini predradnych pistroja

a elektroniky ve svitidle (ne extedn v piipact pouziti chladicich Zeber proiangjSi chlazeni je
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z esetickych dlvodi doporieno jejich umisini v hornic¢asti svitidla, svitidlo vybavenoigptovou
ochranou (min. 10 kV jednorazovéepeti pii Spickovém proudu 10 A).

Specifikace LED svitidel typu 3:

Jedna se o shodné svitidlo jako vySe popsané LEfdlsv2 s rekterymi odliSnymi technickymi
parametry: doporteny p@et LED 20 az 40, dopoteny sw¥telny tok zdrofi min. 3600 Im, funkce
udrzovani konstant. siel. toku po celou dobu Zivota, doba Zivota LEDaiiirmin. 100 000 hod.
(zivot zdroji dle specifikace L80/F10,fpzohledréni funkce udrzovani konstantnihoésného toku
po celou dobu Zivota L100/F10)fikon Wetné predfadniku max. 32 W na koncirgdpokladaného
Zivota, barva vyzavaného sétla neutrald bila - 3900 K az 4100 Kgleso svitidla z hliniku, kryti
min. IP65 (v pipadt odcElené optické a elektrickéasti je pro elektrickodast dostéujici kryti 1P44),
autonomni stmivani svitidla \‘gdnastaveném provoznim rezimu (od sepnuti do 2210811% s¥tel.
toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 %&l. toku, od 23 hod. do 04 hod. 50 %t&iného toku, od 04 hod.
do 05 hod. 75 % stel. toku, od 05 hod. do vypnuti 100 %&tal. toku), odolnost svitidla proti ndrazu
min. IK 08, tida ochrany | nebo Il, garance na LED modul minletDna LED driver min. 5 let, na
svitidlo jako celek min. 3 roky, vifpact integrace vice komponent (rfapapdjeci zdroj integrovany
do LED modulu) bude vyZadovana zaruka na komplet jajednotlivé komponenty s nejdelSi zarukou
(ti. nap. pro integrovany LED modul + napdjeci zdroj zardkelet), poZzadovany vzhled, doptemé
rozmery a hmotnost svitidla — shodné s LED svitidlenb&evné provedeni — anthracit (RAL 7016
nebo gris 900 Sablé), dopdané charakteristiky vytavani s¥tel. toku svitidla — viz Hloha¢. 3 Ri
odlisnych charakteristikdch nutno garantovat dadirfmZadovanych gteln¢ technickych parametr
pro dané zdtdéni komunikaci a navrzenou geometrii &dovaci soustavy dolozenim &elng
technickych vypéti — bude o¥reno s¥teln¢ technickym ndtenim gred gredanim stavby. Svitidlo musi
umoziovat osazeni na vyloZznik s ramenem @60 mm nebdikastbzaru @76 mm (rozliSeni svitidel
dle zpisobu osazeni je provedeno v soupise praci), moznasty naklonu svitidla v rozmezi min. -
10° az +10° f upevreni na vyloZzniku nebo v rozmezi 0°az 1Gf gsazeni naidku, zmeny naklonu
svitidla maximéla po 5°, umisini predfadnych pistroji a elektroniky ve svitidle (ne exten v
piipact pouziti chladicich Zeber prociangjsi chlazeni je z estetickychivbdi doporweno jejich
umiseni v horni ¢asti svitidla, pepitova ochrana (jednorazovéepsti min. 10 kV i Spickovém
proudu 10A). Svitidla wena kosazeni na betonovych stoZzara¢BZ Distribuce, a.s. budou
dovybavena pojistkou 6 A.

Ve v8ech novych stoZzarech VO budou osazeny nokérazbroje s ji&nim 6 A/gG, které umaiji

pripojeni az 3 kabélrozvodu VO a propojeni nezivyctasti (dikt stozat a vylozniki) s ochrannym
vodicem. Elektrovyzbroje budou mit kryti min. IP2X a maajistit poZzadované kryti Zivyatasti stoz.
rozvodnice pi uzawenych dvikach stozéar. Svody od svitidel do elektrovyzbroji budou proeey
kabely CYKY-J 3x1,5 mrh Nové kabelové rozvody VO v zemi budou provedeapety 1-CYKY-J
3x50+35 mm, 1-CYKY-J 4x35 mm, CYKY-J 4x16 mm a CYKY-J 4x10 mrh — viz vykres VO-
794A/503. Nové stozary budouidi komunikacim orientovany tak, aby dké stoZal byla situovana
proti sneru jizdy vozidel v pilehlém jizdnim pruhu.

Nové nadzemni rozvody VO budou provedeny samonosigotovanymi vodéi 1-AES 4x25 mm
uchycenymi na stavajicich betonovych p&rdph CEZ Distribuce, a.s. MontdZe samonosnych
izolovanych vodia budou provedeny v souladu s pokyny vyrobce dletéiorich tabulek iislusnych
vodi¢i, je nutné dbat na spravné napnuti ¢ogiii dané teplat vzduchu a roztgé podpernych bod pii
montézi, aby nedochazelo k nattmému namahani vatli a stoZak pii negriznivych klimatickych
podminkach. Konce voeli AES budou opdény izola&nimi koncovkami, aby bylo zamezeno navlhani
izolace vodiu. Svitidla na raminkach budou z nadzemniho rozvd@u napojena kabely CYKY-

J 3x1,5 mm pomoci vhodnych zakusovacich svorek.
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V mistech pechodi z nadzemniho rozvodu VO na rozvod VO v zemi naagiéich betonovych
stozarech CEZ Distribuce, a.s. naul. Razinova budou osazergstgvé pojistkové —gkiky

s pojistkovymi odpind pro valcové pojistky velikosti 14. $kky budou ke stozam pipevreny
pomoci ocelovych nerez pasek, min. vyskéirgk nad zemi je 3 m (spodni okraj). Kabely VO na
stozarech budou chrémy plastovymi ochrannymi trubkami @40 mm (UV stabiimin. teplotni rozsah
-25°C az +60°C), které budou ke staiarupevrny rovreZz ocelovymi nerez paskami. V hornich
castech trubek budou osazeny zabrany proti zaték@ahy do trubek. Kabely budoufipvstupu do
skiinék fadre utésniny pomoci vhodnych jchodek. Z nadzemniho rozvodu VO provedeného
samonosnymi izolovanymi vaditypu 1-AES budou sfiky napojeny kabely 1-AYKY-J 4x25 nfm

ZvysSenou pozornost je nutno ¥novat bezpé&nosti pii pracich v ochrannych pasmech nadzemnich
vedeni CEZ Distribuce, a.s., zejména v ochrannych pasmechedeni VN a VVN. Je nutno
disledné dodrzet veSkeré podminky uvedené ve vyjdeni CEZ Distribuce, a.s.

Noveé zdizeni VO lze uvést do provozu pouze se souhlaseavep VO.

Podrobny popis jednotlivych komponent z#&izeni VO je uveden v soupisu praci stavby a ve
vykazu vymér stavby.

Natery:
VSechny nové ocelové stozary VO a vylozniky budadéhy celé oboustrasirzarow zinkované
a budou naeny zakladnim nétem (specialni na pozinkovany povrch) a 2 vrstvamhniho natru.

Vrchni natry stozat a vylozniki budou provedeny barvouitrnou (RAL 9006), u stozarbudou
diiky do vysky 1,4 m nad zemi di@hy barvou Sedou (RAL 7046).

VSechna nova $telnd mista budou &slovana. Cislovani ve vykresech je pouze pracowisla
jednotlivych stoZ&r budou pi realizaci stavby uf@sréna powienym pracovnikem spravy VO.
Cislovani stozdr bude provedeno barva@ernou (RAL 9005), velikostislic i pismen 70 mm, ve vysce
2,2 m nad terénem, kolmo ke komunikaci, na strafiku prilehlé ke komunikaci. Dwka vSech
stozafi, rozvaacnu a skinck budou ozn&na vystraznymi blesky v souladu i$sh normou. Na
stozarech cizich spravdude ped ¢islem uvedeno oziani ,VO". Vlastni ¢islovani stozaru ciziho
spravce nesmi byt naruseno!

Ovladani VO:

Nové zdizeni VO bude napojeno z rekonstruovanych zapihagzvadcéua RVO 656 a RVO 710.
Spinani VO se v déené oblasti proti stavajicimu stavu neénin V dol& vyrazré snizené hustoty
dopravniho ruchu v rmich hodinach budou svitidla VO stmivanaifegnastaveném provoznim
rezimu — viz specifikace svitidel.

Ochranné op#&tni:

Je navrzeno automatické odpojeni od zdrojeC@&l 33 2000-4-41 ed. 2l. 411. VSechny neZiv&asti
budou propojeny s ochrannym voeiin dlecl. 411.3.1.1 a toto spojeni musisplat gesré stanovené
podminky odpovidajici Zsobu uzeméni si€. Pro pozadovanou dobu odpojeni od zdroje byla
kontrolovana impedance poruchovych gely v nejmén priznivych mistech s ohledem na pouzité
jistici pristroje. Navrzené jighi je Zejmé z vykreg VO-749A/503, VO-749A/504 a VO-749A/505.

Uzemréni, ochrana protiiepsti, pred bleskem:

VSechny datené stozary a rozvédée budou uzemmy zemniem FeZn @10 mm, ktery spojuje vzdy
minimalré dva stozary nebo stozar a roz&&dozebiratelnym spojenim proéeni zemniho odporu.
Zemni bude uloZzen na d@nvykopu v zemi v hloubce min. 50 cm (dle hloubky kabelové ryhy
v prislusné ploSe). Na tento zerasie vodi¥ propoji islusné stozary a bude také slouZitizgmreni
kabelového vedeni di€ SN 33 2000-4-41 ed. 2 @SN 33 2000-5-54 ed. 2. fiPprachodu zemriie
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zékladem stozaru bude po celé délce uloZzené v betangechodovych Usecich v délkach min. 20 cm
nad povrch a 100 cm v zemi zemrghrargn pasivni antikorozni ochranou (&&m) dle pislusné
normy a navic bude zentnopaten zz smrvaci trubici. Zemnici svorka budédré oznaena dle
prisl. normy.U prirubovych stozam bude zemn& k zemnici svorce piveden pfes otvor v prirubé,
pro dodavatele grirubovych stozani je nutno specifikovat poZzadované provedeni stozar

V mistech pechodi kabelového vedeni VO na nadzemni rozvod bude peme gizemreni
ochrannych vodii a ochrana fazovych vagi proti atmosférickému ippeti svodti prepsti
(bleskojistky NN) v souladu sslusnymiCSN. Za timto delem budou v déenych mistech osazeny
nové zemnie (pozinkované zemnicidy 2 m). Svody k zem&iim budou provedeny pozinkovanym
lanem FeZn 50 mfra budou upewmny ocelovymi nerez paskami, zkuSebni svorky budmistiny ve
vySce 1,8 m nad zemi, uzéavaci vodte k zemniam budou chr&ny ochrannymi gevénymi liStami
nebo Uhelniky. Zemni spojeni veétise zemnii musi byt dotazenoips pérové podlozky a rfaho
gumoasfaltem.

Demontaze:

Rozsah demontézi stavajicihotizani VO je zejmy z vykregd VO-749A/501 a VO-749A/502.
Demontaze stavajiciho iZaeni VO je mozno provést po uvedeni novehiizeai VO do provozu,

v mistech, kde bude novéizzeni VO umisino na stavajicich mistech je nutno praitgorace po

piredchozi doho#ise spravcem VO tak, aby provoz VO ve&emich a nénich hodinach byl omezen
v minimalnim rozsahu.

Stavajici zapinaci rozv& RVO 656 a odbiny rozvadg¢ RVOO 656/1 budou komplein
demontovany ¥. pilitd u zdi budovy, omitka budov v rozsahu @oti demontazi bude opravena
a nasled& bude uvedena daipodniho stavu i fasada v rozsahudoii \&. barevného slaai s okolni
fasddou. Hpadreé posSkozena hydroizolace budov bude opravenaidodniho stavu.

V mistech demontazi stavajicich st@Z&O bude provedena kompletni demontaz zaklsibzat —
zéklad stozaru bude odkopan do min. hloubky O,7bmton bude rozbit, stozar upélen,t su
a demontovany stozar budou ods#ran jama bude zahazena, udusana a budou provedemni
Upravy.

Zvysenou pozornost je nutno ¥novat bezpe&nosti pii pracich v ochrannych pasmech nadzemnich
vedeni CEZ Distribuce, a.s., zejména v ochrannych pasmechedeni VN a VVN. Je nutno
disledré dodrzet veSkeré podminky uvedené ve vyjdeni CEZ Distribuce, a.s.

Pred zahajenim demontazi projedna zhotovitel se spraWO zfisob nakladani s demontovanym
materialem, @emz bude proveden zapis. Na zaklémhoto zapisu ijgda pozadovany material spravci
VO (pozor, pi demontazi neposkodit), ostatni zlikviduje v salulesse zakonem o odpadech a vlastni
smeérnici o nakladani s odpady.

Zemni prace a ulozeni kabelu

Pred edanim staveni§tzabezpé&i investor nebo organizace pro¥fdi inZenyrskowinnost vytgeni
vSech stavajicich inZenyrskych siti jejich operdtiv spravci. Dodavatel prokazatélrseznami
pracovniky, kt& budou vykopové prace prowds polohoudchto siti.

Pozor: V zakreslenych trasach séze nachazetétSi mnozstvi kabél

Minimalné 14 dni ged zahajenim stavby &domi dodavatel stavby jednotlivé spravce inzenyiky
siti o zahajeni praciiiRprovadni zemnich praci je nutné dodrzet pisérstanovené podminkygdhto
sprava ve vyjadenich, ktera jsou nedilnou s@sti této dokumentace. Vykopoveé prace prévaduze
rucn¢! Vykopek nesmi byt vhazovan na oploceni sousedpécbel, sousedni parcely a na komunikace.
Navrzena trasa vykdpa umiséni stozah vychazi z podklail o vedeni ostatnich inZenyrskych siti,
vlastnictvi pozemk a ze zji&ni pii prizkumu terénu.
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Pri pokladani kabdl a stav® stozafi je nutno respektovat zakan 458/2000 Sb., v platném &,
CSN 73 6005, ochranna pasma inzenyrskych siti, padmsétavebniho povoleni a dalsi souvisejici
zakony, vyhlasky, fedpisy a normy. Trasy vykopové ryhy, umiigt stozaih a veSkeré koty ve
vykresech jsou pouze orietita a mohou byt potvrzeny az po skirtém vytgeni vSech inZenyrskych
siti na mist samém jejich operativnimi spravci a po z&emi hranic parcel v koliznich mistech!
Vzdalenost lié novych stozar VO od okraji komunikaci musi byt minima#0,5 m!

Pred zahdjenim zemnich praci budou v koliznich misfeiz vykresy VO-749A/501 a VO-749A/502)
vytyceny hranice ddéenych parcel. VSechny stavbou @&@ié pozemky musi byt po dokemi praci
uvedeny do fivodniho stavu a protokol&fmpiredany vlastnikovi k uzivani.

V ptipact nezbytného umis&hi v ochranném pasmu kanalizace OVakK, a.s. budoadast VO
v piirubovém provedeni a je nutno dodrzet podminky Dghnezi OVakK, a.s. a OK, a.s. 0 utfggani
zatizeni VO v ochranném pasmu kanalizace.

Vzorovétezy provedeni zakladstozat jsou ve vykresech VO-749A/506 az VO-749A/508, wxe@r
fezy uloZeni kabél VO a Kizeni kabal VO s cizimi inzenyrskymi siti jsou ve vykresech VO-
749A/509 az VO-749A/511.

V zeleni a v chodnicich budou kabely VO uloZenywyieopu 35x50 cm v ochrannych korugovanych
trubkach HDPE/LDPHI75 mm. Do vykopu se chréatky pro kabely budou klast na srovhané dno
vykopu do vrstvyitidéné strusky (chodniky a zpesme plochy) neboigsaté zeminy (volny terérfo
uloZeni se chratky v zeleni zasypou vrstvou stejného materialioa&ice 8 cm nad povrch chr&hy

a zbytek ryhy bude dosypan zeminou (volny terébprigdénou struskou frakce 0 az 8 mm (chodniky,
zpevréné plochy) po spodni hranu definitivnich povrchdvyigorav. Zasyp je nutntadré hutnit po
vrstvach 20 cm. Trasa se oZha&ervenou folii z plastické hmoty, jejiz provedeniimaiséni musi
odpovidat CSN 73 6006. Po zhwini zasypu budou d&né povrchy neprodlén uvedeny do
puvodniho stavu. V mistech, kde je to technicky moankde neni vhodné rozbijet stavajici dobry
povrch asfaltovych chodnik jsou navrzeny protlaky pod chodniky, hloubka aeltuizchraniek bude
min. 50 cm pod povrchem (Wipad kiizeni inZenyrskych siti je nutno hloubku protlakiiesnit az po
ovéreni hloubky ulozZeniéthto siti). Ve vjezdech na pozemky bude chiéaiHDPE/LDPEL175 mm
pro kabely uloZena ve vykopové ryze 35x80 cm, diikinbude na podkladovém betonu obetonovana
a nasledé zasypana fidénou struskou a zasyp bud&dre zhutren. V pozadované vysSce nad
chrantkou bude umighacervena vystrazna félie. VeSkereé ¢erté povrchy budou neprodteavedeny
do pivodniho stavu. V mistech satdmého ulozeni vice nez 3 ks chedhk bude kabelova ryha dle
potreby roz&fena.Dlazdény chodnik na ul. Bastlova bude dle pozadavku ODaK8&MOb Ostrava
—Jih v rozsahu doteni predlazdén kompletné v celé Si!

Pro gechody kabel pod komunikacemi a vjezdy budou v max. mozZngemyuZzity stavajici prostupy,

v mistech, kde stavajici prostupy nejsou, neboe@hrticky stav stavajicich prostumevyhovuijici,
budou provedenyipdnosti nové protlaky pod komunikacemi (chréky z HDPE@L10 mm ulozené

v hloubce min. 120 cm, kryti chr&ky min. 100 cm). Protlaky pod komunikacemi je nuprovadt
tak, aby nedoSlo k poruSeni stavajicich inzenytslgrt. Red provedenim protlaku je nutno u spravce
prislusné sit owiit trasu a hloubku ulozZeni této &itpripadré provést rdné kopanou sondu pro
ovéreni ulozeni s& V pripadt, Ze pod komunikaci (vjezdem) nelze z technickyé@kiodii provest
protlak, bude prostup pod komunikaci (vjezdem) pedphozim projednani se spravcem komunikace
proveden pekopem - ve vykopu 50x120 cm na podkladovém betfiucm) budou umishy
chrantky HDPE 0110 mm (pdet dle pdtu kabeli + 1x rezerva), chratky budou obetonovany,
ve vysce 30 cm nad chrékami bude polozeng&ervena vystrazna folie. Zasyp vykopoveé ryhy bude
proveden z lomového nebo struskového kameniadre zhutréného, bude opravena konsténk
vrstva komunikace a povrch komunikace bude uvedenpidrodniho stavu. #kop komunikaci
(vjezdd) je nutno provagt po castech nebo je nutno provést jina dpat, aby byl v max. mozné tei
zajisen provoz na daéenych komunikacichi chodnicich.
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Vykopové prace je nutno provétdv pozadované vzdalenosti od pat kiinestromi (dle pozZzadavku
OOZP MMO). Neni-li mozno tuto vzdalenost dodrzetdbu chraniky HDPEo75 mm pro kabely VO
uloZzeny bezvykopovou technologii — budou provedemgtlaky v blizkosti strorn v hloubce
min. 100 cm (horni okraj chratky), aby posSkozeni Kenovych systénstromi bylo minimalizovano.

VSechny datené i sousedni mistni komunikace gowasti a pislusenstvi nes@ji byt poskozovany

a znegistovany. V gipad poskozeni nebo zutisteni musi byt povrch komunikaci neprodieotistén

a pipadna poskozeni musi byt neprodlepravena. Zhotovitel stavbyrgd zahajenim praci zajisti
fotodokumentaci (kamerovou nahravkujvpdniho stavu déenych mistnich komunikaci, jedna sada
bude pedana spravci mistnich komunikaci na ODaKs UMOa®at— Jih.

Chrantky budou spojovany originalnimi spojkami, dodavanyiyrobcem chrariek, rezervni trubky
v prostupech budou na koncich dpaly originalnimi wky, konce trubek s kabely a spoje
(nap. pti napojeni protlak, konce apod.) budou zagsty proti zanaSeni vhodnou hmotou. Material
a provedeni chragek musi byt vhodné pro dané pouziti (mech. odo)ndsplotni odolnost
dle stanovenych wsich vlivi apod.) V mistech, kde kabely nelze chranit ochwanitrubkou
(nap. spojky), bude provedena dodaté mechanicka ochrana kabé¢hag. cihly, bet. korytko apod.).
Pri ktizeni kabal VO s VN kabely je nutno kabel VO v chréoé chranit betonovymi Zlaby $gsahem

1 m na ob strany od fidorysného prmétu cizi si€ (pripadre jeji chranéky, kanalu apod.).

Stavba se nachéazi v ochranném pasmu drahy z&dézmag Cesky ®Sin — Polanka nad Odrou
v Zkm 34,530 — 34,670 ve vzdalenosttst nez 32 m od krajni koleje a v ochranném pasnainyd
tramvajové trat Vystavist — VySkovicka ve vzdalenosti cca 19 m od osy krdjoieje. Rislusny
Drazni &ad vydal po prostudovani PD souhlas Ké&eni stavby. Stavbou nesmi byt fiepivé
ovlivnény drazni objekty a Z&eni. Ri provadni stavby nesmi byt ohroZena bespast a plynulost
Zeleznéniho provozu. Jakékoliv zény ve schvalené PD je nutno ig@stihem projednat s Draznim
Gradem.

Min. 10 dmi pred zahajenim stavby bude spravce VO (OK, a.s., [kl Ke&l. ¢. 595 621 352,
724 338 771, e-mail: mikl@okas.cz ) piseénwyzvan k pedani stavenitstavbou dateného VOBez
protokolarniho predani staveni&® a zafizeni VO spravcem VO zhotoviteli stavby nesmi byt
zahjeny prace stavby VO.Vytycéeni siti VO provede udrzba VO OK, a.$i fredani stavenitbude
proveden pisemny zapis, kde budou dohodnuty podngrdvozu a udrzby stavbou dehéeho z&zeni
VO, souinnost s provozem udrzby VOfip. dalSi podminky spravy VO. Technik spravy VO éud
zvan k gejimce kabelovych vedeni VOrgdl zdhozem a ke kontrole stavby a o tom bude pesved
zapis do stavebniho deniku. ¥igadt umiséni reklamniho zédzeni na stozarech VO bude upozom
reklamni oddleni Ostravskych komunikaci, a.s. Stavba musi byivqatna tak, aby nedoSlo
k Zzadnému vypadku VO ani k poskozentizani VO. Pokud by k poSkozeni doslo, je nutné akim
kontaktovat spravce, poskozeni odstranit na viastkiady a opraviadre predat. V pipac vypadku
VO budou naklady pohotovostniho zasahu udrzby ogigtna givodci vypadku.

V zajmovém Uzemi stavby dojde keretti s podzemnim telekomunikam vedenim a Z&enim
sélovaci sit Ceskych Radiokomunikaci, a.s. Nejmiéh5 dni gedem uédomi zhotovitelCeské
Radiokomunikace, a.s. o0 zahajeni vykopovych pregtyceni siti nutno objednat 14 dnfepdem

u firmy Vegacom, a.s. (Ing. Petr Fabula, mob. 602 372). Zhotovitel je povinen seznamit pracovniky
provadijici vykopové prace o polozeidhto siti a provést nezbytna oeti na ochranu ipd
poSkozenim. Nad vedenim se nesrmizavat skladky ani budovat #aeni zamezujici kipstupu

k telekomunikani siti. Red zahozem odkrytych &dvacich kabel nutno gizvat powieného
pracovnika firmy Vegacom, a.s. (p. Vaclav Popetkh,266 005 615, mob. 603 855 615) k provedeni
kontroly pred zakrytim kabelu. fipadné poskozeni kabelu stavebnik okagnd#ahlasi na HOTLINE
firmy Vegacom tel. 251 00 44 70, fax 251 00 44 80.

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi energeticki&erd v majetkuCEZ Distribuce, a.s., které je
chrargno ochrannymi pasmy dle zak.458/20000 Sb., v platném & a technickymi normami,
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zejména PNE 33 3301GSN EN 50423-1. ZdzeniCEZ Distribuce, a.s. je nutndex zahajenim praci
vytycit a pracovnici, kt# budou provaét prace, budou s polohouitzeni a jeho ochrannymi pasmy
prokazateld seznameni. ie¢d vlastnim zahajenim praci v ochrannych pasmeergetickych z&zeni
CEZ Distribuce, a.s. musi konkrétni vybrany zhotelvitstavby poZadat o souhlasgisnosti

v ochranném pasmu ifaeni distribéni soustavyCEZ Distribuce, a.s. a stanovené podminky musi
dodrzet. Zahdjeni praci je nutnéigiusnému provoznimu UtvaiEZ Distribuce, a.s. nutno oznamit
min. 3 dny pedem. V pipadt poSkozeni energetického izeni CEZ Distribuce, a.s. je nutno
neprodle kontaktovat poruchovou linku (tel. 840 850 860bmeakaznickou linku (tel. 840 840 840).
Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel elkab(prislusny provozni utvar
CEZ Distribuce, a.s). vyzvan ke kontrole uloZeni.kib toto nebude zaji&to, vyhrazuje si
CEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované mighovu odkryt. Ukokeni stavby je nutno
neprodleg ohlasit gislusnému provoznimu GtvaflEZ Distribuce, a.s. Vifipadt, Ze novy stozar VO

je nutno umistit v ochranném pasmu kabelového viedE# Distribuce, a.s., budou kabely ulozeny do
délenych chraniek s gesahem min. 1 m na ®élstrany od lice zakladu stoZzaru. Nutno dodrzet, aby
vzdalenost mezi kabely a licem zakladu by#&sivnez 0,5 m. UloZeni kalietlo chrantek provede
odborna firma — smluvni partn€EZ Distribuce, a.s. Geodetické z&mni viech chradek v digitalni
formé Microstation pro GIS buderpdanoCEZ Distribuce, a.s.

Stavbou dojde k doéni telekomunikéniho vedeniCEZ ICT Services, a.s. chrémého ochrannym
pasmem 1,5 m.i&d zapoéetim stavebnich praci v ochranném pasmu komdnika vedeni je nutno
pozadat spravce 8ib udtleni souhlasu &nnosti v ochranném pasmu.red zahajenim vykopovych
praci necha zhotovitel vyt piesnou polohu PKV vedeni (nutno objednat 15 dadem). Jakékoliv
poskozeni PKV spotmosti CEZ ICT Services, a.s. nutno ohlasit na cez.dpoimiz@z nebo
poruchovou linku tel¢. 840 850 860. #¢d zakrytim obnazeného kabelu bud&vyan ke kontrole
pracovnik spoknostiCEZ ICT Services, a.s. &mz bude proveden zapis. Nutn@gat ke schvaleni
realiza&ni dokumentaci stavby v méspriblizeni s PKV ped zapoetim stavebnich praci.

Stavbou budou daeny tepelné sitVeolia EnergieCR, a.s., Region Severni Morava, které je nutno
pied zahajenim praci vyi§. Zhotovitel uwdomi Zavod Distribuce a sluzby, respektiviésjuSnou
sluzebnu provozu o zahajeni zemnich praci nejnfédni predem. V mistech, kde dojde k sebb
nebo ke kizeni s teplarenskym #iaenim, je ped zahozem pozadovano pisemmévpeti zastupcem
lokality se zapisem do deniku. Sitterénu vytyi lokalita Ostrava - Jih (oblast Jizniésto — primarni
sit p. Rostislav Baletka, tel. 596 786 627, mob. 602 394, sekundarni 8&itBc. Rostislav Glac
tel. 596 786 627, mob. 602 541 294). Kazdé posSkomplarenského #&eni je nutno neprodlén
ohlasit na Zakaznickou linku tel. 800 800 860. PoZadavek spwlesti Veolia EnergieCR, a.s. na
piirubové provedeni stoZag. 1, 2 a 3 na ul. Mozartova v ochranném pasmu ko byl do PD
zapracovan.

Stavbou niZze dojit ke getu s telekomunikaim vedenim spotmosti Dial Telecom, a.s. éd
zahgjenim vykopovych praci nutno Wity polohu podzemniho telekomunikdho vedeni
prostednictvim spolénosti Fiber Services, a.s. Zhotovitel min. 15 dikédem u¥domi provozni
zékladnu spolkosti Fiber Services, a.s. 0 zahajeni stavebnidciprRi ptipadném odkryti
telekomunik&niho vedeni je nutno provést zajidit proti mechanickému poSkozeni a vyzve
pracovniky Fiber Services, a.s. k provedeni koptoalemz bude proveden zapis.

V prednetné lokali€ provozuje spoknost DPO, a.s. dopravni obsluhu predhictvim MHD.
Min. 30 dni ged zahajenim stavby je nutno projednat s vedeniborodiizeni provozu DPO a.s.
(p. Fober, tel. 725 822 454, nebo p. Ndchkal. 724 260 341) Zisob zaji&ni dopravni obsluznosti
predmétné lokality. Pro vozidla MHD bude zaj&t prijezd alespd v jednom jizdnim pruhu o min.
Sifce 3,75 m.

Stavbou dojde ke igtu s podzemnim komuni&aim vedenim a z&enim spolénosti GTS Czech,
S.r.0. zastoupena spoitmsti SITEL, s.r.o. ¥d zahajenim vykopovych praci je nutno o 14 dadem
pozadat o geodetické vygni zaizeni GTS Czech, s.r.o. na adrese SITEL, s.r.a. Ruglolf Cihak,
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provozovna Nad Elektrarnou 1526/45, 106 00 Prahar@D 267 198 162.i#d zahajenim stavebnich
praci budou mista stygkna zaklad vytyceni v terénu odkryta ta¢ kopanymi sondami affpadné
zjisténé nesrovnalosti budou oznameny spobsti SITEL. Nad trasou #aeni GTS Czech, s.r.o.
nebudou umi®vana z#ézeni . skladovani materidlu apodiiFkiizeni a soukthu bude dodrZzena
prostorova normaCSN 736005. Odkryté #&eni budetadrt zabezp&eno proti poskozeni ip
provadgnych pracich arétimi stranami. Po trase ifzzeni nesmi byt pojiztho ©€zZkymi vozidly a
mechanizaci, pokud nebude provedena odpovidajiciana &chto tras. Red zakrytim bude ke
kontrole zdizeni GTS Czech, s.r.ofipvan zastupce GTS Czech. Kontaktni osoba je lagoicky
(tel. 267 198 140, mob. 602 305 984, pzapotockyeisH), SITEL. Jakékoliv poSkozeni a naruSeni
vedeni GTS Czech bude neprodi@hlaseno oprawimému zastupci GTS Czech pi@stnictvim spol.
SITEL (Ing. Zapotocky) a zarougimo dohledovému centru GTS Czech (tel. 225 251a7th@sledé
zaslano elektronickou poStou na adresu nmc@gtsog.d&i posSkozeni zazeni GTS Czech, s.r.o.
zpasobené&innosti stavebnika mu budodeplepsany k uhrgdvsechny vzniklé Skodydv naslednych
Skod spojené s opravou poskozenéhiizeai. Zdizeni GTS Czech nesmi byt nijakegladano ani
upravovano.

Realizaci stavby dojde k d@ni siti OVak, a.s., které je nutnéed zahajenim praci vyiy. Je nutno
dodrzet podminky vyjagni OVakK, a.s. # nezbytném umighi novych stozdar VO v ochranném
pasmu vodovodu OVakK, a.s. budou zéklady stozatoZeny min. 0,5 m pod niveletu dna vodovodu
pii dodrZzeni minimalni vzdalenosti 0,8 m mezi liceadovodu a licem zakladu stozaru. Protlaky pod
komunikacemi je nutno provéttak, aby nedoslo k poruSeni stavajicintizani OVak, a.s. V fipadt
kiizeni protlaku s vodovodem je nutno provéstnéukopanou sondu k @veni hloubky ulozeni
vodovodu. Zahajeni stavby je nutno 14igiiedem oznamit spataosti OVakK, a.s., zastupci provioz
OVakK, a.s. budouifzvani ke kontrole fed zahozem a k zérecné kontrolni prohlidce.

V zajmovém Uzemi se nachazi telekomutikasie PODA a.s., i realizace dojde k déeni HDPE
trubek v majetku itself, s.r.o., do kterych jsodazknuty telekomunikéni optické kabely PODA a.s.
Pri realizanich pracich je nutné dbat na existenci telekonatnikio z&izeni a neposkodit je. P
provadni vykopovych praci musi byt dodrzena prostorovéamaoCSN 73 6005. Bed zapéetim
zemnich praci stavebnikovi telekomuriiRa zaizeni vytgi pracovni spoknosti itself, s.r.o. Kabel
bude v terénu viditebhoznaen a pracovnici realizace budou s timto vedenirkgaateld seznameni
zapisem do stavebniho deniku. Telekomutnkaadizeni nesmi byt pojiZtho €Zkymi mechanismy a
v jeho ochranném pasmu nesmi byt ukladan mateeaesisé. Vykopové prace v ochranném pasmu
tel. Zaizeni budou provedenyd. Fi odkryti delSiho Useku HDPE trubek je nutné vedeiezpéit
proti prohybu a posSkozeni. Odkryti telekomugikidno zdizeni je teba nahlasit (p. Mrva -
597 578 044, 775 233 729)idd zahozem provedenych zemnich praci je nuti®¥agt na kontrolu
zastupce PODA a.s.

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi plynarenskizezd RWE Distribani sluzby, s.r.o., které je
nutno ged zahajenim praci vyt§. Pied zahajenim praci je nutné zabe&Hpeytyceni zdizeni
RWE Distribini sluzby, s.r.o. Plynarenské iizaeni bude chramo v souladu €SN 73 6005,
TPG 702 01, fipadreé v souladu s dalSimitpdpisy souvisejicimi se stavbou. Pracovnici, préyéid
stavebnicinnosti na stav budou prokazatetnseznameni s polohou plynarenskéhtizami. Je nutno
dbat, aby Zadnym #Zgobem nedoSlo k poskozeni plynarenskéhtizeni. Kazdé (i sebemensi)
poSkozeni plynarenského fzzeni (&. izolace, signalizmiho vodte, vystrazné félie atd.) bude
neprodled oznameno na tetislo 1239. Odkryté plynarenskétizzeni musi byt po celou dokradre
zabezpeéeno proti poSkozeni. Vifpad pouziti bezvykopovych technologii (narotlaki) bude ped
zahgjenim praci tmé provedeno obnazeni plynarenskéhéizami v mist kiizeni. Red provedenim
zasym vykopi v ochranném pasmu plynarenskéharizzni bude provedena kontrola dodrzeni
stanovenych podminek a kontrola plynarenskéehtizemi. Kontrolu provede ifslusné regionalni
centrum. Zadost o kontrolu bude podana min. & giedem ped poZadovanou kontrolou. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynarensk&izani, ktera nebyla odkryta. O provedené kontrolgebsepsan
protokol. Bez provedené kontroly nesmi bytizani zasypano. Obnazené plynarenskézeai bude
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pied zasypem vykopuadre podsypano a obsypanézénym piskem, zhutno a bude osazena
vystrazna folie zluté barvy, ve v soulad@SN 73 6006. Nové stozary VO budou urdrigt mimo
ochranné pasmo plynovddRWE Distribini sluzby, s.r.o. Neni-li mozno stozary VO umistimo
ochranné pasmo plynovodu, budou stozary VO v odasahych mistech umésty v ochranném
pasmu plynovodu zarpdpokladu, Ze bude dodrzena vzdalenost mezi licgktadu stozaru a licem
potrubi plynovodu min. 0,8 m.

V mist stavby dojde k ddéeni optického propojeni v majetku firmy itself s.r.Fed zahajenim
zemnich praci zajisti investor vygni vSech vedeni a iZzeni a s vyzngnou trasou prokazateéln
seznami pracovniky, kiebudou stavebni prace prowé&dVytyceni je nutno objednat 14 dnieglem

u pana Samlika, mob. 603 582 603, samlik@itselD&2K-SELF je chragna ochrannym pasmem 1,5
m. Zemni prace v ochranném pasmu mohou byt ptoyadouze rané. O zahajeni stavebnich praci je
nutno uvdomit itself s.r.o. 15 dniipdem. Fed zahozem je poZzadovana kontrola pracovnikent itsel
s.r.o. Kazdé poskozeni je nutno hlasit na dohledmrérum itself, tel. 533 383 383. Je pozadovano
dodat geodetické zaiteni mist setu p. Milusi Svobodové (svobodova@itself.cz, 583 383 339).

Stavbou dojde ke igtu s podzemnim komunikaim vedenim a z&enim spolénosti SITEL, s.r.o.
Pred zah4jenim vykopovych praci je nutno o 14 dedem pozadat o geodetické @i zdizeni na
adrese SITEL, s.r.o. Ing. Ruddlihak, provozovna Nad Elektrarnou 1526/45, 106 08hRr10. Tel.
267 198 162. V ochranném pasmu PV je mozno prdavathvebni prace pouze pdedchozim
pisemném souhlasu vlastnika PV, Zadost bude zasl@sanikovi min. 3 tydny ij®dem. Ped
zahgjenim stavebnich praci budou mistatstyk zaklad vytyceni v terénu odkryta tmé¢ kopanymi
sondami a fipadné zji&iné nesrovnalosti budou oznameny spodsti SITEL. Nad trasou gaeni
nebudou umivana z#ézeni . skladovani materidlu apodriFkiizeni a southu bude dodrZzena
prostorova normaCSN 736005. Odkryté #&eni budetadrt zabezp&eno proti poskozeni ip
provadgnych pracich arétimi stranami. Po trase izzeni nesmi byt pojiztho ©€zZkymi vozidly a
mechanizaci, pokud nebude provedena odpovidajiciana &chto tras. Red zakrytim bude ke
kontrole zaizeni gizvan opraveny zastupce SITEL. Jakékoliv poSkozeni a naruSedeni SITEL
bude neprodlehohlaseno na tel. 267 198 123 nebo na tel. 2673838~ servisni disgek spole&nosti
SIEL a nasled®pisem® na adresu SITEL, s.r.0o. Nad Elektrarnou 1526/8%, @0, Prahal0 ijpadré
e-mail sos@sitel.cz nebo fax 267 198 334. gosSkozeni zédzeni SITEL, s.r.o. Zjsobenécinnosti
stavebnika mu budoutgrdepsany k uhr&dvsSechny vzniklé Skody & naslednych Skod spojené
s opravou poSkozenéhorizeni. Zdizeni PV nesmi byt nijakipkladano ani upravovano.

V mist stavby se nachazeji &ielektronickych komunikaci ve vlastnictvi, @zech Republic, a.s.,
které je nutno fed zahgjenim praci nechat Wty Dojde-li pri provadni zemnich praci k odkryti
podzemniho vedeni 8itelektronickych komunikaci £©Czech Republic, a.s., je zhotovitel povinen
vyzvat zandstnance podteného ochranou sit(Bc. Radim Kaar, tel. 596 682 978, 602 438 599) ke
kontrole vedeni f&d zakrytim. AZ po provedeni kontroly |ze provéshaz. V nezbytnychifpadech,
neni—li mozno zaklad stozaru VO umistit mimo tresavajicich s&élovacich kabel, budou po
piredchozim projednani se spravcem tytédlsdaci kabely uloZzeny doétené kabelové chratky, ktera
bude obetonovana v zakladu stozaru.

Pri realizaci stavby dojde keistu s optickou kabelovou trasou T-Mobile Czech Réipua.s. Min.

14 dni ged zahajenim stavby bude tato skotest oznamena odpé&iné osob T-Mobile Czech
Republic, a.s. (Ing. Jaroslav Trnka, tel. 603 288, aroslav.trnka@scom.cz). Opticka kabelova trasa
bude ped zahajenim praci vytgna. V ochranném pasmu optické trasy musi byt pkowaveskerée
prace rgné. Pxi odkryti optické trasy bude odp&ina osoba T-Mobile Czech Republic, a.s. vyzvana ke
kontrole ged zahozem, veSker&ipominky této osoby musi byt respektovany. fippct poskozeni
optické trasy bude nahrada veskerych Skod uglatrici zhotoviteli.

Stavbou niZe dojit ke getu s podzemnim komunikaim vedenim UPQeska republika, a.s. (dale
PKV). Pred zahajenim vykopovych praci pozadat o gty PKV, vytgeni zajiuje Info Tel s.r.o., tel.
736 613 824, vytyceniostrava@infotel.cz.ti PzjiSténi rozporu sku@ného uloZzeni PKV od
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geodetického vy@ieni nutno perusit prace a informovat o skdtesti pracovnika UPQCeska
republika, a.s. ® kiizeni a soukhu se z#izenim UPC nutno dodrz€iSN 73 6005 a”SN 332160.
Zapa:eti praci je nutno oznamit min 10 pracovnich deidpzahajenim.ileéd zahozem bude provedena
kontrola pracovnikem ochrany&iKazdé poskozeni je nutno nahlasit pracovnikoliray sig.

V mist stavby se nachazi telekomuniké vedeni OVA!IICLOUD.net a.s. a OVANET a.s., ktge2
treba vytyit, 15 dni gedem ohlasit zahajeni pracfjgadné poskozeni vedeni nutno ohlasit na tel. 724
22 88 44.

Predpokladana lita vystavby ¥etns popisu postupu vystavby

Predpokladany termin realizace stavby je rok 201%yrpeni terminu stavby je mozné az na zaklad
schvaleného planu investic SMO nidgspusny rok. Postup vystavby aith vystavby budouipdnttem
smlouvy o dilo mezi zhotovitelem a investorem stauedpokladand lita vystavby je do 6 #sial
od zahajeni stavby.

PouZité pedpisy a normy

a) Pravni pedpisy:

Zakon ¢. 22/1997 Sb., ré&eni vladyc¢. 17/2003 Sb., ri&eni vlady¢. 616/2006 Sb., r&eni viady
¢. 173/1997 Sb., fzeni vliadye. 163/2002 Sb., rtizeni viadye. 179/1997 Sb., zakah 174/1968 Sb.,
zakon ¢. 458/2000 Sb., zakow. 47/1994 Sb., zékod. 13/1997 Sb., vyhlaska 104/1997 (vyhlaska
.300/1999 Sh. a 355/2000 Sb.), zakos. 361/2000 Sb., vyhlaSka ¢. 30/2001 Sb., z&kon
. 309/2006 Sbh., zakort. 133/1985 Sb., zakort. 185/2001 Sb., z&kort. 114/1992 Sh., vyhlaSka
. 398/2009 Sb., vyhlaska:. 381/2001 Sh., vyhlaska:. 383/2001 Sh., vyhlaska. 268/2009 Sb.,
vyhlasSka ¢. 269/2009 Sb., r&zeni vlady ¢. 17/2003 Sb., vyhlaska¢. 499/2006 Sb., vyhlaska
¢. 501/2006 Sb.,  z&kon ¢.183/2006 Sb.,  vyhlaSka501978 Sb.,  vyhlaSka 73/2010 Sb.,
zak.¢. 127/2005 Sb. — vSe v platnénmean

Q< Q< O«

b) Technické normy:

CSN 33 2000-1 ed. 2 (05/2009)SN 33 2000-4-41 ed. 2 (08/2007, &ma 04/2010)CSN 33 2000-4-
42 ed. 2 (02/2012);SN 33 2000-4-43 ed. 2 (12/2010)SN 33 2000-4-45 (01/1996J;SN 33 2000-4-
46 ed.2 (09/2002)°SN 33 2000-4-473 (02/1994, #ma 01/1996, oprava 07/2007)SN 33 2000-5-
51 ed. 3 (04/2010);SN 33 2000-5-52 ed. 2 (02/2012)SN 33 2000-5-537 (02/2001§;SN 33 2000-
5-54 ed. 3 (04/2012)CSN 33 2000-5-56 ed. 2 (10/2010, &ma 12/2012), 33 2000-6 (09/2007),
CSN 33 2000-7-714 ed. 2 (12/2012)SN 33 0166 ed. 2 (07/2002)SN 33 0360 (07/1989),;SN 33
1500 (03/91, zrny 08/1996, 04/2000, 04/2004, 09/200¢KN 33 3210 (03/1987, zma 11/2002),
CSN 33 3320 (05/1996, zma 05/1997),CSN EN 50341-1 (11/2002, zma 03/2010, oprava
04/2012),CSN EN 50341-2 (06/2002, oprava 04/200Z%N EN 50423-1,2 (ab09/2005),CSN 35
9754 (07/1975)CSN 73 6005 (09/1994, zma 01/1996, 01/1998, 08/1999, 07/2003%N 73 6006
(08/2003),CSN 73 6100-1 (10/2008, zma 07/2011),CSN 73 6100-2 (10/2008(;SN 73 6100-3
(11/2007),CSN 73 6101 (10/2004, oprava 05/2005,&mgn 01/2009, 04/2013)CSN 73 6102 ed. 2
(06/2012),CSN 73 6110 (01/2006, zma 02/2010, oprava 04/201ZJSN 73 6201 (10/2008, zma
01/2012),CSN 73 7507 (01/2006, oprava 03/2007%N EN 40-1 (10/1995);SN EN 40-2 (06/2005),
CSN EN 40-3-1(08/2001)CSN EN 40-3-2 (08/2001)"SN EN 40-3-3 (12/2003)CSN EN 40-4
(07/2006, oprava 01/2007X;SN EN 40-5 (12/2002)CSN EN 40-6 (12/2002)CSN EN 40-7
(07/2003),CSN CEN/TR 13201-1 (03/2007§;SN EN 13201-2 (05/2005, zma 03/2007)CSN EN
13201-3 (05/2005, z#éma 03/2007, oprava 05/2000SN EN 13201-4 (05/2005, zma 03/2007),
CSN EN 50110-1 ed. 2 (07/2005, oprava 09/2006N EN 60529 (11/1993, zma 04/2001)CSN
EN 60446 ed. 2 (03/2008, zma 07/2011), 62305-1 ed. 2 (09/201AFN EN 62305-2 ed. 2 (02/2013),
CSN EN 62305-3 ed. 2 (01/2012JSN EN 62305-4 ed. 2 (09/2011)SN EN 206-1 (09/2001, zny
01/2002, 12/2003, 02/2005, 10/2005, 04/206%HN 83 9061 (02/2006§;SN I1SO 3864-1 (12/2012)
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c) Ostatni pedpisy:

TKP 15, TP 84, TP 98, TP 124, TP 146, TPG 702 (RGT702 04, Dopokieni ES 33.02.98,
Doporuteni ES 00.02.94.

Fotodokumentace stavby

Pred zahajenim stavby zajisti zhotovitel fotodokuraentkamerovou nahravku)ipodniho stavu
mistnich komunikaci v rozsahu stavby.

Pro (tely pasportizace VO bude zhotovitelemiigena fotodokumentace novéhofiizani VO.
Dokumentace bude odevzdana v digitalni forma CD v adresa,Noveé zaizeni”. VSechny fotografie
budou uloZzeny ve forméatu *.jpg s minimalnim roztifa 1280x960 a barevné hloubce 16,7 milion
barev (24bit). Kazdé jednotlivé z&zeni VO bude dokladovano min. jednim samostatnyimisem.

Zavazné doklady kigjimacimutizeni:

1. Kompletni dokumentace stavby. Dokumentace musi dprfavena dle skuteého stavu
dodavatelem stavbyietelr®, jednoznané a trvanlivym zpisobem a musi byt opgaha
podpisem a razitkem zhotovitele.

Atesty, prohlaSeni o vlastnostech, navody k obstuadrzls komponent zédzeni VO.

Zpréava o vychozi revizi s nélezitostmi d@i&N 33 1500, 33 2000-6

Swételné technické msfeni osétlovaci soustavy VO.

Geodetické zasgteni stavby na podkladu katastralni mapy s uvedekatastralnich¢isel
ve 4 vyhotovenichdetre elektronické formy ve forméatu dgn, dxf nebo dwg.

Geodetické zagteni nového VO v ochranném pasmu kanalizace OVaK vaigitalni forng
(predat OVaK, a.s. pragtdnictvim OK, a.s.)

7. Digitalni fotodokumentace stavby.

8. Doklad o naloZeni s demontovanym materidlem VO

9. Doklady o naloZeni s odpady

10. Stavebni denik

11.Protokol o pedani a pevzeti praci s uvedenimdia demontovanych a novych&eglnych mist

abrowd

o

e) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukuru

Nové zdizeni veéejného osdtleni bude napojeno z rozvibdzapinacich rozvada RVO 656
a RVO 710, které jsou napojeny z disttihiho rozvoduCEZ Distribuce, a.s.

f) ReSeni technické a dopravni infrastruktury wetné ¥eSeni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na podttovaném a svazném uzemi

Stavba VO respektuje stavajici dopravni a techmidkdrastrukturu a nevyvolaiplozky stavajicich
dopravnich staveb ani cizich inZenyrskych siti. dfy)k podél komunikaci a v komunikacich musi byt
po dobu odkryti zajighy dodavatelem pro bezfreost pohybu chodca motoristického provozu.
Prozatimni dopravni zteni si zajisti dodavatel stavby podle aktualnirgdmt. VeSkeré pozadované
podminky pro navrh staveb budou dodrzeny.

g) Vliv stavby na Zivotni prostiredi aieSeni jeho ochrany

Vliv stavby na povrchové a podzemni vody

Realizaci stavby nesmi dojit ke Zmeéni podzemnich a povrchovych vod. VeSkerpadna
manipulace s vodam zavadnymi latkami vé&atiavby bude prov@&da tak, aby bylo zabréno
nezadoucimu uUniku zavadnych latek didy nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo
srazkovymi vodami. Realizaci stavby nedojde ke Zwoir odtokovych po#nia v prednmétné lokalit.
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Povinnosti firem je mit montazni vozidla v dobrémhnickém stavu, nesmi dochazet k samovolnym
unikam olejovych naplni.

Zasahy do viejné zelen

Pti realizaci stavby budou dodrzeny podminky stanévee vyjadeni odboru OZP MMO, které
je sokasti Koordinovaného stanoviska MMO. VSichni pradovrse musi H své terénnic¢innosti
chovat ohledupl& k okolnimu prosedi, zejména nevjiZl montaznimi vozy na ozel&né plochy, p
pohybu montazniho koSe neolamovéttve strond. V celé trase jsou kabely VO uloZzeny v ché&ach,
aby v gipac budouci poruchy bylo mozno kabely pouze protahrmzt nutnosti provad rozsahlé
vykopové prace. PosSkozené travnaté plochy musidbgy bez zbytsého odkladu do gwodniho
stavu. Definitivni povrchova Upravaetns oseti travou musi byt vZzdy provedena v cefé gdsma
celkového poskozeni travniku (tedy nejen vlastrkoppveé ryhy, ale i mista odkladani vykopku, ryhy
po pojezdudzsi techniky apod.).

Nam. Generala Svobody je registrovanym vyznamnyajirkiym prvkem. JelikoZz stavba rekonstrukce
VO navazuje na stavbu ,Rekonstrukce gathGenerala Svobody &ilghlych komunikaci“, ke které
jiz bylo vydano diti stanovisko OOZP, které je s@sti KS¢. 1463/2009 a toto stanovisko zahrnuje
i zavazné stanovisko, kterym byl vydan souhlasdaha do registrovaného vyznamného krajinného
prvku, neni jiz nutno dle steni OOZP znovu vydavat stanovisko k zasahu dostegianého
vyznamného krajinného prvku.

Prace na pozemku®566/215 v k.u. Zaeh nad Odrou, ktery je séasti zenidélského mdniho fondu
(déle ZPF) a ktery je stavbou den, budou dokafeny do 1 roku. V fipac, Ze prace na pozemku
(v¢. apravy do pvodniho stavu) fekrodi obdobi 1 roku, je pétba vyzadat u ifsluSného organu
ochrany ZPF souhlas sd&snym odstim zentdélské mdy ze ZPF dle ust. 89 odst. 6 zakona
0 ochrag ZPF.

Nové stoZary jsou navrzeny v maximalni moznéenmimo koruny stavajicichielvin. Zachovavané
dieviny, nachéazejici se do vzdalenosti od stavbyizvmize dojit k jejich dateni, budou v souladu
S 87 odst. 1 zakon&a 114/1992 Sb., chrény pred posSkozovanim a ¢g@nim v nadzemni i podzemni
¢asti. Bude gihlédnuto kCSN 83 9061, zejména k bk 4.6, 4.8, 4.9, 4.10 a 4.12. Vykopové prace
budou provaghy v pozadované vzdalenosti od pat kinestromi. V dosahu korun stroinbudou
vykopy pro uloZzeni kabeélprovadny Setr&, nebude pojizgho mechanizaci mimo zpeumé plochy
a nebude zde skladovan materidl a vykopova zenmNieemi dojit k poSkozeni keni o priméru
vétSim nez 3 cm. Vykopové prace musi byt pravddve vzdalenosti &tSi nez 1,5 m od pat kmén
stromi o pramérech kmeid do 15 cm, ve vzdalenostétéi neZz 3 m od pat kmérstromi o primérech
kmeri nad 40 cm, ve vzdalenosttgi nez 2,5 m od pat kmemstatnich stroin V pripac, Ze nelze
tyto vzdalenosti dodrZet, bude pokladka k&b®¥lO ifeSena protlakem, okraje jam budou ugmgt
min. 3 m od pat kmenstromi.

V piipad pozadavku na kaceniaVin je o povoleni kaceni nutno pozad#isiiSny spravni organ.
Povoleni ke k&ceni neni peba pro &viny se stanovenou velikosti, gggad jinou charakteristikou
dle ust. 88 odst. 2 vyhlasSky395/1992 Sh. Za vykacené&edliny miZze byt pozadovana néhradni
vysadba.

Nesmi dojit ke kacenitdvin s obsazenymi (futkimu) hnizdy ptak.

Zpusob likvidace odpad

Pri provadtni praci dojde ke vzniku odpadu, ktery je nutnovillovat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., vyhlaskau 381/2001 Sb. a vyhlaskou 383/2001 Sb., vmizpozdjSich gedpidi.

Pri stavl® Ize predpokladat vznikéchto, gevazré demolenich, odpad:
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. . druh . dalSi nakladani
kéd odpadu| nazev MNOoZstvi
odpadu s odpadem
200121 zévka a jiny odpad obsahujici | nebezpeény | 82 ks spec. likvidace
rtut’
20 01 27 barvy a obaly s jejich zbytky nebenye | do 35 kg spec. likvidace
17 0101 beton ostatni do 40 m | skladka
17 02 03 plastoveé svitidlo ostatni 82 ks specidi&kge nebo
dalsi vyuziti
17 04 10 kabely ostatni do 600 m spec. likvidace
17 04 05 ocelovy stozar ostatni 77 ks ¢raB suroviny
17 04 05 ocelovy vyloznik ostatni 35 ks ¢st® suroviny nebo
dalSi vyuziti
17 05 04 zemina nebo kameny ostatni do 80 m| skladka
17 09 04 srsné stavebni a demol. odpad ostatni do'7 m | skladka
17 03 01 asfaltové s¥ai obsahujici dehet nebezpg | do 5 i spec. Likvidace
17 04 05 ocelovy rozv&d, skiinka ostatni 2 ks gbné suroviny

Pivodce odpaidl, dodavatel stavby, musi shrordaXané odpady vyidit podle drufi a kategorii
a musi vést ibéZnou evidenci o odpadech atspbech nakladani s nimi. Odpady musi bgdany
pouze subjektu, ktery je opré&mk nakladani a zpracovaniigiusnych druf odpad. Tuto skuténost
je nutno dolozit.

Nebezpeéné odpady:

S nebezpenymi odpady vzniklymi fi stavebnic¢innosti Ize nakladat jen se souhlaseifslpsného
spravniho tadu dle § 16 odst. 3 zakona o odpadech. Tyto odpadsi byt zaji&ny proti odcizeni
a neopravéné manipulaci s nim. Je zakdzano opalovat izokciahtovanych kabélve volné pirode

vzhledem k uvalovani jedovatych latek do ovzduSi. Kabely buddiedpodevzdanim do &tu

upraveny autorizovanou firmou.

Ostatni odpady:

Pt vykopovych pracich vznikneifpbytek vykopané zeminy.t4, ktera bude odvezena na skladku nebo
bude vyuZzita f terénnich Upravdch. Demontovany material, ktewy dlale vyuzit, bude v rozsahu
poZzadovaném spravcem V@pan tomuto spravci.

h) ReSeni bezbariérového uzivani navazujicich iejné p¥istupnych ploch a komunikaci

Nové zdizeni véejného osdtleni nema negativni vliv na bezbariérové uzivégewe pristupnych
ploch a komunikaci. Stozary a izzeni VO jsou umighy prevazg mimo stavajici chodniky
a komunikace v zeleni. V nezbytnychiigadech, kdy stoZzar VO nebo jeliast mize zasahnout do
stavajiciho chodniku, je vzdy dodrZzen minimalnimnyoprichozi profil chodniku 1,5 m a stoZzar VO
bude ozn&en jako pevna igkazka kontrastnim pruhem v souladu s vyhlasko898/2009 Sb.,
v platném zani. Nezbytné umighi stozah VO ve stavajicich chodnicich bylo vip&ghu zpracovani
PD konzultovano se zastupci ODaKS UMOb Ostravan—Rb dobu provahi stavby musi byt vykopy
podél komunikaci a v komunikacich po dobu odkrgfis&ny dodavatelem pro bezppst dopravniho
provozu a pohybu chodc Neprodleg po uloZeni chragek apod. musi byt vykopy zahazeny a v co
nejkratSimcase povrchy uvedeny ddyodniho stavu. Prozatimni dopravni &e@i si zajisti dodavatel
stavby podle aktualni piaby.

i) Prizkumy a méieni, jejich vyhodnoceni a z&8lenéni jejich vysledka do projektové
dokumentace

V rdmci zpracovani PD stavby nebyly provedeny Z&peEialni pizkumy ani ndteni.
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j) Udaje o podkladech pro vytgeni stavby, geodeticky refereéni polohovy a vyskovy systém

Je pouzit sotadnicovy systéem JTSK a vySkovy systém BpkedPzahajenim stavby bude po wggi
vSech datenych inZenyrskych siti provedeno Wgwpi stavby na zaklgdrykresu VO-749A/501 a VO-
749A/502.

k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana oKostavby pred negativnimi &inky
provadéni stavby a po jejim dokoréeni

Stavba je navrZzena tak, aby jeji vliv na okolni gqoky a stavby byl minimalni. Po dobu realizace
stavby musi byt zaji8h pristup na flehlé komunikace, chodniky, sousedni pozemky, &gipim

do budov apod. ipadné omezeni provozu musi byt co nejkratSi. Rmdghi stavby budou veSkeré
pozemky uvedeny doipodniho stavu. Vykopovy material nesmi byt skladowdimo utené
pozemky. Stavbou nebude ohrozena stabilita okolstiveb ¢etné negipustného fetvareni.

[) Zpusob zajiS€ni ochrany zdravi a bezpénosti pracovniki

Veskeré prace budou provény v souladu sislusnymiCSN a souvisejicimiiedpisy platnymi v dob
realizace stavby. Ve smiloéno dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem a zholewitestavby, které
normy a pedpisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt @ty bezpénostni pedpisy a nézeni.
Pro ochranu fed Urazem el. proudem je navrZzeno ochrannéiapatautomatickym odpojenim
od zdroje v souladu €SN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalSimiigfusnymi normami. Kryti elektrickych
predméta musi odpovidat danému prisli a podminkam, kvalifikace pracoviiknusi odpovidat
provadgnym ukorim na z#izeni. Ochrana proti dotyku zivyatasti bude zajigha polohou a krytim.
Oznaeni vodtt musi odpovida€ SN 33 0166 ed. 2. Montazni prace, tdrzbu, oprastysiuhu mohou
provadt na elektrickém zézeni pouze pracovnici siplusnou odbornou Zgobilosti dle vyhlasky
¢. 50/1978 Sb., v platném &mi. Pracovnici jsou povinni pouZivateoglepsané pracovni pdioky
a prostedky. Je nutno dodrzovat bezpestni pedpisy pro praci ve vyskach. Wipad poteby je
nutno zajistit vypnutéasti si¢ nn nebo z&izeniCEZ Distribuce, a.s., je nutno dbéat zvySené opatino
a dodrZovat dsledré vesSkereé pedpisy a nézeni pro praci v blizkosti #&eni pod nagtim. Fi pracich
v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je nutnd spEkeré podminky sprav¢schto vedeni.

B.2 Mechanicka odolnost a stabilita

Zatizeni VO je navrzeno tak, aby nebyla ohroZzena jghohanick& odolnost a stabilita ani mechanicka
odolnost a stabilita ciziho #aeni ¢i objektu. Navrzené z&eni VO vyhovuje proigdpokladané
mechanické zatiZzeni. Pouziti vyhovujiciho materiglg‘'edepsanymi parametry musi garantovat
zhotovitel stavby.

B.3 PozZarni bezpé&nost

Stavba VO tvéi zvlastni druh staveb, pro které plafiisusné CSN, a na které se nevztahuje
CSN 73 0802.Cinnosti a objekty se zvySenym poZzarnim neb&ipejsou specifikovany v zakén
¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochéarv platném z#ni. Umistni zd&izeni VO nijak neomezuje nebo
neznemoiuje evakuaci osob a Zai i pozaru a bezgay zasah jednotek pozarni ochrany.

B.4 Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostedi

Stavba VO nepodléha posouzeni a schvaleni Krajskyjgienikem. Provoz \ejného osstleni nemé
za predpokladu pravidelné udrzby negativni vliv na zdrasob a zuat ani na kvalitu zivotniho
prostedi. PoZzadavky na ochranu Zivotniho predt a zdravi pracovnikpii provadni stavby jsou
uvedeny v odstavcich g) a |) bodu B.1 souhrnnéniekg zpravy.

- 26 -



Rekonstrukce vejného osstleni Ostrava - Jih
oblast Mozartova - #zinova - DPS listopad 2014

B.5 Bezpe&nost pFi uzivani

Stavba se nachazi vereg pristupnych prostorech. Manipulovat s&izanim VO mohou pouze
powiené osoby sislusnou elektrotechnickou kvalifikaci dle vykl.50/1978 Sb., v platném &mi.
Pt realizaci stavby musi byt dodrZzeny veSkeré plaiépisy, n&izeni, vyhlasky a technické normy.
Pred uvedenim do provozu musi bytizani VO podrobeno vychozi revizi eliizeni. Zdizeni VO
musi byt ptibézné pravidel® udrzovano ve vyhovujicim technickém stavu, v mainych intervalech
danych pisluSnou normou musi byt prowiy periodické revize el. ¥zeni. ZjiS€né zavady je
nezbytné neprodl€nodstraiovat. Ri zafidéni prostedi, v emz je zdizeni VO umisino, jako
prostedi nebezpmého, je mozno prace narizeni VO provadt pouze tehdy, ysobi-li vrejSi vlivy
kategorie AD max. AD1.

B.6 Ochrana proti hluku

Zatizeni VO neni zdrojem hlukufifprovadni stavby je nutno dodrzovatipluSné pedpisy a normy.

B.7 Redeni [Fistupu a uZivani stavby osobami s omez. schopnastihybu a orientace

Zatizeni veéejného osdtleni neni ukeno pro pimé uzivani osobami ve foerkontaktu osob s timto
zaizenim. Z#izeni véejného os#tleni je navrzeno tak, aby nebranilo pohybu osaimezenou
schopnosti pohybu a orientace po stavajicich kokagith.

Nové zdizeni véejného osdtleni nema negativni vliv na bezbariérové uzivégewe pristupnych
ploch a komunikaci. Nové stozary VO jsou urmgt prednosti v zeleni a ve zpewmych plochéach,
kabelovy rozvod VO je v celé trase uloZzen v zemipiipact, kdy je umisini stoZzaru v chodniku
nezbytné, bude zachovanaighozi Stka min. 150 cm a stozar VO bude ozera jako pevnaigkazka
kontrastnim pruhem v souladu s vyhla3ko398/2009 Sh., v plathném&mi. Po dobu provauhi stavby
musi byt vykopy po dobu odkryti zagsly dodavatelem pro bezfreost dopravniho provozu a pohybu
choddi. Neprodleg po uloZzeni chratek apod. musi byt vykopy zahazeny a v co nejkratsise
povrchy uvedeny dotwodniho stavu. Prozatimni dopravni & si zajisti dodavatel stavby podle
aktualni pateby na z&klaglschvéleného projektu prozatimniho dopravnih@emia

B.8 Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Stavba je navrzena tak, aby Skodlivé vlivgjgiho prostedi na stavbu byly minimalizovany. Je nutno
dodrzet veSkeré pozadavky &enych orgath a spravé dottenych inZenyrskych siti.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Vetejné os¥tleni pgispiva k ochraé majetku a osob ve ¥ernich a nénich hodinach. Plan provozu,
kontroly a udrzby VO, schvéleny radowsta Ostravy, je realizovan Ostravskymi komunikacears.
Pro plreni funkce civilni ochrany obyvatelstva nenfizani VO ugeno.

B.10 Zasady organizace vystavby
a) Technicka zprava

Informace o rozsahu a stavu stavenis, predpokladané Uupravy
stavenist, jeho oploceni, trvalé deponie a mezideponie, fpjezdy
a pristupy na staveniSg

Rozsah staveni§te zejmy z vykregd VO-749A/501 a VO-749A/502. Nejsouqulpokladany Upravy
stavenist, jeho oploceni apod. iffezd a pistup na stavenist bude zaji&n po stavajicich
komunikacich.
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Vyznamné sit technické infrastruktury

Prehled vyskytu siti technické infrastruktury je ugedve vykrese VO-749A/501 a VO-749A/502.
Je nutno dodrZet podminky sprawéech datenych siti, které jsou uvedeny v doklado@sti.

Pred gedanim staveniStzabezpé& investor (organizace zafidjici inZenyrskouc¢innost) vytgeni
vSech podzemnich inZenyrskych siti a 0 tom budegaien zapis do stavebniho deniku.

Napojeni staveniS€ na zdroje vody, elekttiny, odvodnéni staveniSté
apod.

Stavba nevyZaduje napojeni stavenitt zdroje vody a elelny, odvodrini stavenidt apod. V pipac
potreby si zhotovitel zajisti dodavku vody a el. ener@nap. pro zkuSebni provoz VO) vilastnimi
mobilnimi zdroji.

Upravy z hlediska bezp&nosti a ochrany zdravi tftetich osob, wetné
nutnych Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohwba orientace

Zhotovitel musi dbat o to, aby stavba neohroZovala nadmdrné neob&Zovala teti osoby

a neznemaiovala pohyb osob s omezenou schopnosti pohybueatace, prace musi byt pro¢ag

v souladu s platnymi hygienickymigxpisy (hl¢nost, prasnost, doba prowad praci apod.). Vykopy
podél chodnik musi byt po dobu odkryti zaj&ty dodavatelem pro bezpost pohybu chodc
Vykopana zemina a swesmi byt ukladana na stavajici chodniky. Nepreédfm uloZeni chragek
musi byt vykopy zahazeny. Prozatimni dopravni¢eniasi zajisti dodavatel stavby podle aktualni
potreby a dle poZadavkspravé dottenych komunikaci.

Usporddani a bezpé&nost staveniS€ z hlediska ochrany vea. zajma

Pri dodrZzeni vSech platnych zakgnpredpisi, vyhlaSek, norem apod. &ipdodrzeni poZadawk
uvedenych v projektové dokumentaci nedojde k naiudehrany viejnych z4jni.

Reseni za&izeni stavenist

V pripact poZzadavku zhotovitele na untist za&izeni stavenigt (bude-li zizeni zaizeni stavenist
zhotovitel v nabidce navrhovat a vyZadovat) rozieoda zéklad navrhu zhotovitele UMOb Ostrava -
Jih, ktery vyda fislusné podminky pro jehdizeni, provozovani a naslednou likvidaci.

Popis staveb z&izeni staveniSt vyZadujicich ohlaSeni
Stavba nevyZadujeizeni zéizeni stavenigt které by vyZzadovalo ohlaseni.

Stanoveni podminek pro provadni stavby z hlediska bezpé&nosti
a ochrany zdravi, plan bezpé€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisSti podle zakona o zajis&¢ni dalSich podminek bezpénosti
a ochrany zdravi pfi praci

Investor peda dodavateli staveniStv takovém stavu, aby dodavatel mohl zdpqrace podle
schvalené dokumentace a podle podminek dohodnutyizawené smlouw o dilo.

Veskeré prace budou prowdy v souladu s platnymi zakonyfigluSnymi normami a souvisejicimi
piedpisy platnymi v dob realizace stavby. Ve smloénwo dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem
a zhotovitelem stavby, které normy gegpisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt eoary
bezpeénostni pedpisy a nézeni. Je nutno dodrzet ustanoveni 2aK309/2006 Sb., v platném éni.
Budouci provozovatel bude po zhotoviteli poZzadostdsty pouzitych pruk (stozary, vylozZniky,
svitidla apod.).

Pro ochranu fed drazem el. proudem je navrZzeno ochrannéi@patautomatickym odpojenim
od zdroje v souladu €SN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalSimiighusnymi normami. Kryti elektrickych
predméta musi odpovidat danému prisli a podminkam, kvalifikace pracoviiknusi odpovidat
provagnym ukorim na z#izeni. Ochrana proti dotyku zivyatasti bude zajigha polohou a krytim.
Oznaeni vodtt musi odpovida€ SN 33 0166 ed. 2. Montazni prace, tdrzbu, oprastysiuhu mohou
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provadt na elektrickém zézeni pouze pracovnici siplusnou odbornou Zgobilosti dle vyhlasky

¢. 50/1978 Sb., v platném &mi. Pracovnici jsou povinni pouZivateglepsané pracovni pdioky

a prostedky. Je nutno dodrZzovat bezpestni gedpisy pro praci ve vyskach. Je nutno dbat zvySené
opatrnosti a dodrzovatidledré veSkere fedpisy a ndzeni pro praci v blizkosti ¥&eni pod nagtim.

Podminky pro ochranu Zivotniho prostiredi pri vystavbé

Pri realizaci stavby je nutno ve vztahu k och¥rafivotniho prostdi dodrzet podminky uvedené
v odstavci g) bodu B.1 souhrnné technické zpravy.

Orientaéni Ihidaty vystavby a prehled rozhodujicich diléich termind

Dodavatel stavby bude a#n ve vylrovém fizeni dle zakona. 137/2006 Sb., v platném &mi.
Terminy Ihity vystavby, harmonogram praci apod. budadedpttem SOD mezi objednatelem
a zhotovitelem. Realizace stavby jegEzné predpokladana v roce 2015.

Rozhodujici Ifity:
- nabyti pravni moci a doba platnosti stavebnibnofeni
- vyzadani povoleni uzivaniiggnych ploch
- predani a fevzeti stavby

Plan kontrolnich prohlidek:
Zawrecna kontrolni prohlidka bude provedena po wem stavby.

b) Vykresova ¢ast
Zasady organizace vystavby - celkova situace staviogsah staven&jsou zejmeé z vykreg VO-
749A/501 a VO-749A/502, které jsou sasticasti C projektové dokumentace.
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C. SITUACNI VYKRESY

Seznam vykrasa @iloh:

© ©®© N o g b~ w NP

e T e i
o~ W N B O

VO-749A/500
VO-749A/501
VO-749A/502
VO-749A/503
VO-749A/504
VO-749A/505
VO-749A/506
VO-749A/507
VO-749A/508
VO-749A/509
VO-749A/510
VO-749A/511
Prilohac. 1

Prilohag. 2

Prilohac. 3

Umisini stavby v katastru nemovitosti
Situace a vytgni stavby — 1¢ast

Situace a vytgni stavby — 2éast

Schéma rozvodu VO

Schéma zapojeni RVO 656

Schéma zapojeni RVO 710

Zaklad sadového stozaru vysky 6 m
Z&klady ostlovacich stozarvySky 7 m az 10 m
Zaklady firubovych stozdrvysky 7 maz 8 m
Vzorovéezy uloZeni kabelu VO
Vzorovéezy Kizeni kabelu VO

Kiizeni kabelu VO s horkovodem

Krivky svitivosti LED svitidla typu 1

Ktivky svitivosti LED svitidla typu 2

Krivky svitivosti LED svitidla typu 3
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D. DOKUMENTACE OBJEKT U A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

Neni provedencileréni stavby na objekty a technickda a technologickéizeai. Cela projektova
dokumentace je dokumentaci jednoho objekitejne technické infrastruktury - kegného osstleni
a cely objekt je podrok¥popsan v souhrnnisti projektové dokumentace.
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E. DOKLADOVA CAST

Seznam dokladi:

CD - Telematika, a.s., Servis kabelovych siti Olomduam. Adama Mickiewicze 67, 735 81 Bohumin
Ceské Radiokomunikace a.s., Skokanska 2117/1, 169 dlta 6

CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 0D 4

CEZ Energetické sluzby, s.r.o., Vystavni 1144/108% 02 Ostrava

CEZ ICT Services, a.s., 28jna 3123/152, 709 02 Ostrava — Moravska Ostrava

CEZ, a.s. Teplarna Vitkovice, Vystavni 1144/103% D@ Ostrava — Vitkovice

Veolia EnergieCR, a.s., Region Severni Morava, Elektrarenska 3562109 74 Ostravai€bovice
Dalkia Industry CZ, a.s., Zelena 2061/88a, 709 gtdva

Dial Telecom, a.s., Kzikova 36a/237, 186 00 Praha 8 - Karlin

10. Dopravni podnik Ostrava, a.s., Rbdadova 494/2, 701 71 Ostrava

11. Dréazni Gad, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

12. Internethome, s.r.o0., Za Brumlovkou 266/2, 140 €é4hB - Michle

13. VITKOVICE STEEL, a.s.Ceskobratrska 3321/46, 702 00 Ostrava

14. GTS Czech s.r.o.,fBmyslovska 2845/43, 130 00 Praha 3

15. Haskésky zachranny sbor Moravskoslezského kraje, Vy&#a@vi0, 700 30 Ostrava Ziih

16. MMO - Odbor dopravy, ProkeSovo nam. 8, 729 30 @stra

17. MMO - Odbor ochrany zivotniho prasti, ProkeSovo ndm. 8, 729 30 Ostrava

18. MMO - Utvar hlavniho architekta a stavebnfadu, Proke3ovo nam. 8, 729 30 Ostrava

19. OKD, a.s. Informani technologie, Stonavska 2179, Doly, 735 06 Katvin

20. OKD, OKK, a.s., Kokséarni ul. 1112, 702 24 Ostrava

21. Ostravské Komunikace., a.s., Sprava VO, NovoveskB2B6, 709 00 Ostrava

22. Ostravské Komunikace., a.s., @tihi spravy majetku, Novoveska 25/1266, 709 00aDat

23. Ostravské vodarny a kanalizace, a.s., Nadraznil28/3729 71 Ostrava - Moravska Ostrava
24. OVANET a.s., Hajkova 1100/13, 702 00 Ostravarivéz

25. PODA, a.s., 28ijna 102/1168, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

26. Povodi Odry, s.p., Varenska 49, 701 26 Ostrava 1

27. RWE Distrib&ni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

28. itself s.r.o., Palavské nésti 4343/11, 628 00 Brno

29. SITEL, spol. sr.0., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

30. SMO - UMOb Ostrava — Jih, odbor dopravy a komuicélsluzeb, Horni 791/3, 700 30 Ostrava Hikia
31. SMO - UMOb Ostrava — Jih, odbor majetkovy, Hornl/89 700 30 Ostrava Hréabka

32. Sprava zelezini dopravni cesty, statni organizace, oblagditelstvi Ostrava, Muglinovsk& 1038/5, 702 00 @sir
33. 02 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 12®faha 4 - Michle

34. T-Mobile Czech Republic a.s., Technické si@di, Tomékova2144/1, 149 00 Praha 4

35. UPCCeska republika, a.s., Zavisova 5, 140 00 Praha 4

36. Vitkovice Reality Developments, s.r.o. Rusk& 2881/1706 02 Ostrava Vitkovice

37. Zapis z projednani PD ze dne 31.8. 2010

38. Vypis informaci z katastru nemovitosti

CoNooORrwWNE

39. Smlouvy
39.1 CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 0D 4
39.2 CEZ Sprava majetku, s.r.o., Teplicka 874/8, 405 48iiD4
39.3 Mgr. lvana Jurenkovéa, Na Jizd&r2619/25, 702 00 Ostrava, Ing. AleS Pazourek, Lowai547/78,

700 30 Ostrava — Vy3kovice, Ing. Dusan PazourekaR&icky 2699/3, 702 00 Ostrava, Sarka
Pazourkova, Zelena 2672/47, 702 00 Ostrava
39.4 Stavebni bytové druzstvo Vitkovice, Daliborova 8@9 71 Ostrava — Marianské Hory

PoZadavky d@enych organizaci, orgara ostatnich instituci, uvedené ve vygiich a stanoviscich,
byly do projektové dokumentace zapracovany. Dlgcfinpravnich pedpigi pozadavky na stavbu
nevyplyvaji a dokumentace vypracovana op&aymi osobami dle jinych pravnichigrpisi nebyla
Zpracovana.
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F. EKONOMICKA CAST

Naklady stavby jsou sestaveny v cenove hkadit'2014.

Ocereény soupis praci je uveden pouze v soupravl - pro pateby investora stavby. V ostatnich
soupravach DPS je soupis praci bez cen. &ymednotlivych poloZzek soupisu praci vychazeji
z vykazu vyngr, ve kterém jsou mj. uvedeny nezbytné dapti informace k jednotlivym polozkam.
Vykaz vymer spolu se soupisem praci jsou v elektronické toma CD, které slouzi jako podklad pro
zpracovani nabidek.

1. Sestaveni naklad stavby "Rekonstrukce vaejného os¥tleni oblast Mozartova - Brezinova"

2. Soupis praci stavby " Rekonstrukce véejného os¥tleni oblast Mozartova - Brezinova "
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