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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

1.

Identifikacni udaje

1.1. Stavba
Néazev stavby: Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava
Druh stavby: novostavba/rekonstrukce
Ugel stavby: stavba dopravni infrastruktury, ucel stavby nebude
ménén - parkovani
Misto stavby: Z0OO Ostrava, Horni parkovisté u hl.
vstupu
Katastralni uzemi: Slezska Ostrava (okres Ostrava-mésto);
714828
Parc. Cislo pozemku stavby: 5346, 5347, 5337/2, 5001, 5000, 5002/, 2422
1.2. Objednatel DPS
Jméno: Magistrat mésta Ostravy, odbor dopravy,
Sidlo: ProkeSovo ndmésti 8, 729 30 Ostrava
1.3. Zhotovitele DPS

Ateliér IDEA, spol. s.r.o.

Strma 640/12

709 00 Ostrava — Marianské Hory

http: www.atelier-idea.cz

e-mail: info@atelier-idea.cz

tel.: +420 596 627 759, +420 596 627 760

VEDOUCI| PROJEKTU: Ing.arch. Hana Kovéafova
VYPRACOVAL: Ing. Radim Zvak
KONTROLOVAL: Ing. Ivan Holinka
AUTORIZOVANY INZENYR: Ing. Miloslav Vrana
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2,

Zakladni udaje o stavebnim objektu

Stavebni objekt C 001 fedi komplexni pfipravu stavenisté, pfedevsim pak odstranéni

stavajicich povrchu a drobnych pfekazek, které nejsou soucasti jiného objektu.

2.1. Bouraci prace a zpevnéni podloZi

Vybourani zivicnych obrusnych, loznich a podkladnich vozovkovych vrstev
obnovovaného povrchu parkovisté v tloStce ccal50mm, vCetné neunosnych vrstev
v podlozi a jejich nahrazeni hutnénym kamenivem na Edef=60 MPa, pfedpokladana
tloustka neunosnych nehomogennich vrstev v podlozi cca 500mm.

Odstranéni stavajicich vrstev sypané parkovaci ploch v tloustce cca 300mm , véetné
neunosnych vrstev v podlozi a jejich nahrazeni hutnénym kamenivem na Edef=60 MPa,
pfedpokladana tloustka neunosnych nehomogennich vrstev v podlozi cca 500mm.
Vybourani stavajiciho asfaltového chodniku v misté rozsifovani HDP ul Michalkovické.
Bourani dlazdéné plochy pfed vstupem

doCasné rozebirani dlazdéneho krytu vozovky a chodniku u vyjezdu vzhledem k upravé
zakruzeni chodniku a plynulé navaznosti na rekonstruované parkovisté

vybourani betonové plochy slouZzici v sou¢asnosti jako prostor pro stojany na kola
odstranéni vodorovného liniového a ploSného znaceni

vybourani a likvidace betonovych prvkl - prazcu, kvétinad, vybourani stavajici vpusti u
vstupni &asti, vybourani betonové palisady na rozhrani S&térkového parkovisté a
hospodarského vjezdu, likvidace betonovych obrub loZenych kolem stavajiciho
vjezdu/vyjezdu

demontaz a likvidace zpomalovacich prahu na asfaltové ploSe parkovisté

demontaz a likvidace past vymezujicich parkovaci stani na Stérkovém parkovisti, v¢
jejich kotveni

demolice a likvidace budky pro obsluhu zavor
bourani stavajici dfevéné palisady kolem cyklostojan(

doCasna demontdz reklamni tabule u nového vjezdu. Tabule bude zpétné osazena v
takovém misté, aby nebyla naruSena pfehlednost v daném useku. PfedevSim se
vyzaduje vhodné umisténi vzhledem k svislému dopravnimu znaCeni a aktivnimu
informacénimu systému

vybourani stavajicich obrub silnicnich a chodnikovych podél ul. Michalkovicka vzhledem k
rekonstrukci chodniku, nového napojeni vjezdu na parkovisté a bezbariérovym Upravam u
pfechodu pro chodce pobliZz autobusové zastavky.

bude vybourano stavajici oploceni kolem parkovaci plochy a oploceni po pravé strané
nového vjezdu na parkovisté. Oploceni bude vybourano véetné ocelovych sloupkl a
betonovych zakladu.

doCasné odstranéni dekoracnich kamenu, stojanu na kola, atd. Pfedméty budou v ramci
dokonc€ovacich praci ulozeny zpét na mista dle pozadavku Zoo.

odstranéni ornice v tl. 150 mm dle dendrologického prizkumu v mistech planovaného
roz§ifeni parkovacich ploch a nového napojeni.

Dokumentace pro provadéni stavby 4




Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

- _dojde k vykaceni dfevin a kefl viz podkapitola 2.2.

Pfehled bouracich praci s mnozstvim na mérnou jednotku:

parkovaci plocha Stérkova 2220,75{m2
parkovaci plocha asfaltova 2609,25[m2
asfaltovy chodnik 411,6| m2
bourana dlazdéna plocha pred vstupem 38| m2
doCasné rozebrani dldzdéného krytu u

vyjezdu 148 | m2
betonova plocha (cyklostojany) tl. 0,3 m 12| m2
odstranéni ploSného vodorov. dop. zna¢. 16,3| m2
odstranéni linii vodorovného dop. znac. 270{m2
likvidace prazcl betonovych 15[ ks
demontaz a likvidace betonového kvétinace 1[ks
doCasné pfemisténé dekoraCni kameny 5] ks
doc¢asné premistény stojan na kola (betonovy) 1[ks
vybourani vpusti 11ks
demontaz a likvidace budky obsluhy zavor 1[ks
do¢asna demontaz reklamni tabule v&

zakladu 1[ks
odstranéni silniéni obruby 137|m
odstranéni chodnikové obruby 127 | m
lehké oploceni v&. sloupkl, zakladovych patek 184|m
betonova zidka v.0,5 m 42| m
dfevéna palisada v.0,7 m 8[m
betonova obruba volné loZena 24| m
demontaz spomalovacich prah 28|m
odstranéni a likvidace past pro vyznaceni

stani 350 | m
odstranéni ornice 159 m3

2.2. Kaceni mimolesni zelené a jeji nahrada

Byl vypracovan dendrologicky pruzkum. Pfi vystavbé je nutné dodrzovat veSkera
nafizeni vyplyvajici z ochrany Zivotniho prostfedi.

V ramci stavby je navrzeno odstranéni vétSiny stromu (36), a to z duvodu stafi strom(
a jejich stavu a také navySovani plochy parkovisté. Stromy dosahuji priméru kmene do 50
cm. Odstranéni stromU pfes rozhodnuti o kaceni podléhaji stromy s obvodem kmene nad 80
cm ve vySce 130 cm.

Z prostoru kolem stavajiciho parkovisté bude odstranéno 29 stromi a 2 skupiny
kera:

Stromy navrzené ke kaceni, které dle dendrologického prizkumu podléhaji povoleni ke
kaceni jsou stromy €. 2, 3, 5,6, 7, 8,9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

# 4
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viz projekt "Dendrologicky prizkum pfed vstupem do ZOO Ostrava".

Stromy navrzené ke kaceni, které dle dendrologického prizkumu nepotfebuji povoleni
ke kaceni jsou stromy €. 4, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Skupina kefu navrzena ke kaceni, ktera dle dendrologického prizkumu podléha

povoleni ke kaceni je skupina kefl €. 1. (jedna se o cca 70 m2 v Useku prelozeni
chodnikového télesa, vzhledem k upravé HDP).

Skupina kefu navrzena ke kaceni, které dle dendrologického prizkumu nepotiebuje
povoleni ke kaceni je skupina kefu €. 33.

Zachovany budou stromy v horni ¢asti parkovisté ¢. 17 a 18.

Déle budou vykaceny stromy v blizkosti vybudovani nové pfijezdové komunikace na
parkovisté. Stromy jsou na zahradé na parc. €. 5000 a 5001. Jedna se o 7 ovocnych
stromu, viz. situace. Stromy nevyzaduji povoleni ke kaceni.

| kdyz se jedna o kaceni z duvodu rekonstrukce stavajiciho parkovisté, jsou zde ve
velké mire stromy, které by byly navrzeny ke kaceni i ze zdravotnich didvodu. Zdravotni
duvody ke kaceni drevin snizuji pevnost stromt a hrozi lamani kosternich vétvi, nebo zficeni
celé dreviny.

Kéacené stromy a skupiny kefu jsou dle druhu pfedevSim: 1x skupina kefu Javor
babyka (cca 70 m2), 7x Jasan ztepily, 8x Jasan zimnaf, 1x Smrk ztepily, 6x Javor mlég, 7x
Slivon Hillierova, 1x skupina kefd Pénisnik.

Kolem parkovisté bude zachovan zeleny pas v Sifce 5 az 6,5 m pro novou vysadbu
vhodné zelené.

Pfi provadéni stavby je tfeba respektovat pfisludné platné oborové normy a Ceské
technické normy: CSN 83 9061 - Ochrana stromd, porostd a ploch pro vegetaci pfi
stavebnich ginnostech, CSN 83 9041 - Technologicko - biologicka zabezpe&ovaci opatieni a
dale jsou to pfedpisy o bezpec€nosti prace a dalSi pfedpisy souvisejici s ochranou Zivotniho
prostiedi.

Nahradni vysadba bude tvofena vhodnymi rostlinami, kefi a vzrostlymi stromy.
Vysadba bude provedena v ramci dokon&ovacich praci viz C801 - Sadové upravy.

Odstranéna ornice bude vyuzita pro zpétné ohumusovani ploch.

Vybourané hmoty z krytu vozovky a chodnikd budou odvezeny na recykla¢ni dvur .

Kamenité materidly z konstrukce vozovky budou po vybourani uloZzeny na
mezideponii. Po doplnéni dalSim materidlem (nenamrzava zemina) dovezenym ze zemniku
mohou byt opét pouzity do sanacni vrstvy. Odstranéné asfaltové vrstvy budou odvezeny do
recyklacni stanice a podkladni vrstvy budou odvezeny na skladku zeminy urenou
investorem stavby.
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