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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

A. IDENTIFIKACNI UDAJE

. Stavba

Néazev stavby:
Druh stavby:
Ugel stavby:
Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Parc. Cislo pozemku stavby:

. Objednatel DPS
Jméno:

Sidlo:

. Zhotovitelé DPS

Ateliér IDEA, spol. s.r.o.
Strma 640/12

709 00 Ostrava — Marianské Hory
http: www.atelier-idea.cz

e-mail: info@atelier-idea.cz

Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

novostavba/rekonstrukce
stavba dopravni infrastruktury, Ucel stavby nebude
ménén - parkovani
Z00 Ostrava, Horni parkovisté u hl. vstupu

Slezska Ostrava (okres Ostrava-mésto); 714828

5346, 5347, 5337/2, 5001, 5000, 5002/1, 2422

Magistrat mésta Ostravy, odbor dopravy

Prokesovo namésti 8, 729 30 Ostrava

tel.: +420 596 627 759, +420 596 627 760

VEDOUCI PROJEKTU:
VYPRACOVAL:
KONTROLOVAL:
AUTORIZOVANY INZENYR:

Ing.arch. Hana Kovérova
Ing. Radim Zvak
Ing. Ivan Holinka

Ing. Miloslav Vrana
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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

B. STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM
NAVRHOVANEHO RESENI

Rekonstrukce Horniho parkovisté je jedna z dilCich etap projektu organizace
parkovani vozidel u ZOO Ostrava. Cilem projektu je zvySeni poctu parkovacim mist,
prehlednost a lepSi organizace parkovani.

Projekt upravy horniho parkovisté obsahuje:
Rekonstrukci parkovaci plochy:

Dojde k navySeni plochy stavajiciho parkovisté. Horni parkovisté je navrzeno
pro 167 osobnich vozidel vCetné 9-ti stani pro hendikepované. Parkovisté je
pFizpUsobeno vjezdu, parkovani a vyjezdu autobusu.

Novy vjezd na parkovisté:

Pro navrh pfesunuti vjezdu na horni parkovisté byla vyuzita stavajici ucelova
komunikace, ktera spojuje ul. Michalkovicka s arealem ZOO v jihovychodni Casti
zajmoveé oblasti.

Napojeni vjezdu na ul. Michalkovicka:

Navrzeny jsou stavebni upravy severni hrany ul. Michalkovicka v podobé
rozsifeni HDP z dlivodu vytvofeni samostatného fadiciho pruhu pro odboceni vlevo.

Chodniky

Vzhledem k upravé Sifkového uspofadani komunikace dojde k posunuti
chodnikové plochy, ktera kopiruje posouvanou hranu komunikace. Chodnikové
téleso bude provedeno nové v celé délce. Dale bude provedena bezbariérova
uprava chodnikové plochy v misté stavajicinho pfechodu pro chodce, pro usnadnéni
pristupu k autobusové zastavce.

Technické parametry

- Kapacita parkovisté - 167 mist

- Plocha parkovisté - cca 45,5m x 97,80 m

- Komunikace parkovisté — Ziviény povrch Sifky 6,00 - 8,3 m

- Parkovaci stani - Zivicny povrch - rozmér bézného stani 2,50 x 5,00 m,
jednotliva stani oddélena vodorovnym dopravnim znacenim

- Pfijezdova komunikace k parkovisti - Ziviény povrch Sifky 6,00 m

- Chodniky kolem administrativni budovy Sifky — 1,05 - 2,65 m, betonova
ostrohranna dlazba zamkova v Sedé barvé

- Ostatni chodniky Sifky — 3,00 m, betonova dlazba zamkova v pfirodni Sedé
barvé

- Mista pro pfechazeni — vySka naslapu 20 mm

# 4
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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

- Varovné pasy v Sedém chodniku provedeni — ¢ervena reliéfni dlazba Sirky
400 mm

- Odvodnéni pficnym a podélnym spadovanim do bodovych vpusti,
multidrainu, napojenych do destové kanalizace.

Plosné a délkove udaje stavby:

ohumusovani 1250 m2
dlazdény kryt 567 m2
rozebrani a vyskovy uprava dlazdéného krytu 148 m2
asfaltovy kryt 5061 m2
Stérkovy kryt 34 m2
obruba silni¢ni 514 m
obruba prechodova 9m
obruba snizena 31m
obruba zahradni 198 m
Zulové dvojradky 245 m
délka drenaze 300 m

C. VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU VCETNE
JEJICH UZIT]

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity nasledujici podklady a prizkumy:

Geodetické zaméreni uzemi:

Polohopisné a vyskopisné zaméfeni zajmového uzemi — vypracovala firma
GEOSTA Ostrava, s.r.o., kontaktni osoba Ing. Jifi Prokopec v roce 2012.

. Projektant upozorriuje, Ze vySkové bodové pole chodnikoveého télesa je
vzhledem k terénu nedostateCna, proto neni zpracovano podrobnéjsi feSeni
vySkového vedeni. AvSak voditkem pfi realizaci bude slouZit ul. Michalkovicka.

Inzenyrskogeologicky a hydrogeologicky priizkum tuzemi:

V uzemi byl v srpnu 2012 proveden inZenyrskogeologicky a hydrogeologicky
prizkum firmou G-Consult, spol., s.r.o. Ze zavére¢né zpravy tohoto prizkumu
vyplyva:

Geologicka stavba zajmového uzemi dle provedeného geotechnického
prizkumu je slozita, a to pfedevSim v kvartérnim horizontu. Kvartérni sedimenty tvofri
eolické a glaciélni ulozeniny. Pfedkvartérni podlozi v uzemi stavby nebylo zastizeno.
Zeminy v prostoru parkovisté jsou podrobné popsany a klasifikovany podle platnych
norem s dlirazem na klasifikaci pro silni¢ni ucely.

Z realizovaného podrobného geotechnického prizkumu Ize shrnout vysledky
nasledovné:

. V mistech vyskytu pro podlozZi nevhodnych jemnozrnnych zemin GT1e
Je navrhovano - zlepSeni podloZi nasypu nehasenym vapnem (cca 2-3%) do hloubky
0,4-0,5 m. Alternativné mechanické zlepSeni zeminy v podlozi nasypu - nahrazeni
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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

Jilovitého podloZi zahutnénim 0.5m tl. vhodné sypaniny, néasledované drenazni
vrstvou (kvalitni vysocepropustny material se zrnitosti do 63 mm).
Ucinnost sanace je nutné verifikovat zatéZovacimi zkouskami!!!

. Z geologické stavby na lokalite vyplyva, Ze segmenty zemin,
potencialné vhodné k vsakovani, jsou v riznych vy$kovych drovnich s proménlivym
ploSnym rozsahem. Nicméné je vyvinuta prabézné plo$né rozséahla vrstva saturace s
rtiznorodym granulometrickym sloZenim.

Zeminy v aktivni zoné komunikace je nutné zlepSit pfimési vapna v tloustce
50 cm a zhutnit na min. 100% PS. MnoZstvi vapna je dle zavérecné zpravy
odhadovano na 2 — 3 %, ale bude zaviset na aktualni pfirozené vihkosti v dobé
provadéni stavebnich praci.

Dendrologicky prizkum tuzemi a navrh na kaceni drevin:

Cely dendrologicky prtizkum byl proveden ve vymezeném uzemi pro budouci
stavbu navstévnického zafizeni a rozSifeni parkovisté.

PFi prazkumu dfevin bylo popsano 33 polozek. Jedna se o listnaté stromy, jen
v jednom pfipadé je o jehliChan, a to smrk ztepily. Listnaté stromy jsou vétSinou
vzrostlé kolem 30-40tl let véku, duby a dva javory kolem 60ti let. Jsou zde také cca 5
let staré vysadby sakur. Zdravotni stav vzrostlych stromu odpovida véku a hustoté
ristu pfi daném sponu. Zdravotni stav jasanu nejCastéji snizuje znacné mnozstvi
prosychajicich vétvi, dutiny v kmeni a zhorSena staticka stabilita. V pfipadé
okrasnych sakur, také neopatrna se¢ vedouci k poranéni kr¢kd a savy hmyz.

Javor mlé€ v této lokalité vyborné prosperuje.

Z prostoru kolem stavajiciho parkovisté bude odstranéno 29 stromi a 2
skupiny keru:

| kdyZ se jedna o kaceni z ddvodu rekonstrukce stavajiciho parkovisté, jsou
zde ve velké mife stromy, které by byly navrZzeny ke kaceni i ze zdravotnich ddvodu.
Zdravotni duvody ke kaceni dfevin snizuji pevnost stromi a hrozi lamani kosternich
vétvi, nebo zficeni celé dreviny.

Déale budou vykaceny stromy, které nebyly zahrnuty do dendrologického
prizkumu. Nachazi se v blizkosti vybudovani nové prijezdové komunikace na
parkovisté. Stromy jsou na zahradé na parc. ¢. 5000 a 5001. Jedna se o 7 ovocnych
stromu, viz. situace. Stromy nevyzaduji povoleni ke kaceni.

DalSi podklady které byly poskytnuty projektantovi, na jejichz zakladé
byl proveden samotny navrh reSeni:

. Studie "Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava", zhotovitel
Ostravské komunikace, a.s., projektant: Ing. Josef Laza, listopad 2011
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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

. Projekt odvodnéni parkovisté z akce "Administrativni budova, vstup a
parkovisté pro navstévniky Zoo Ostrava", zhotovitel Ing. Lubomir Novak - AVONA,
projektant Ing. D. Molnar, Cervenec 2010.

. Koordinacni situace z akce "Administrativni budova, vstup a parkovisté
pro navstévniky Zoo Ostrava", zhotovitel Architrav, s.r.o., projektant Ing. arch. Ivo
Domorak, zari 2010.

. Byly poskytnuty zakresy inzenyrskych siti. Trasy vedeni nebyly
ovéfovany od jednotlivych spravcu siti + soubor MISYS Situace kubinova brana se
zakresem siti v misté stavby z archivu ZOO.

D. VZTAHY POZEMNI KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM
STAVBY

Pristupova komunikace slouzi k napojeni Horniho parkoviste.

_ E. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH
VYPOCTU

Trasy a rozsah komunikaci, parkovist a chodnik( byla dana jiz v projektu pro
uzemni fizeni.

Sitkové usporadani a konstrukce jsou patrné ze situace a z vykresu vzorové
pFicné fezy, vySkoveé feSeni z podélnych profill a podrobnych pfi¢nych fezu.

Parkovaci plocha:

Doslo k navySen plochy stavajiciho parkovisté. NavySeni plochy pro parkovani
je navrzeno pfedevsim po jihozapadni hrané parkovisté. NavySeni bude realizovano
na ukor stavajiciho zeleného pasu, ktery bude zuzen v rozmezi od cca 2 do 4,5 m.
Stavajici stromy lemujici jihozapadni stranu parkovisté budou vykaceny. Po
provedeni veSkerych zmén bude zeleny pas zrekultivovan a nové osazen vhodnymi
kefi a vzrostlou zeleni. Horni parkovisté je navrzeno pro 167 osobnich vozidel v€etné
9-ti stani pro hendikepované.

Parkovisté je pfizpusobeno vjezdu, parkovani a vyjezdu autobusu. Parkovaci
stani pro autobusy nejsou vymezena trvalym dopravnim znacenim vzhledem ke
kapacité a poctu dnu, kdy je vyzadovano stani pro autobusy. Autobusy budou
navadény obsluhou.

Parkovisté bude v celé ploSe s asfaltovym povrchem.

Konstrukce vozovky dle TP 170, katalogovy list D1-N-1-1V-PllI

Asfaltovy beton stabilizovany, tfida Il ABS I 40 mm (CSN EN 13108-1)
Obalované kamenivo stabilizované, tfidal OKS | 80 mm (CSN 73 6121)
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm (CSN 73 6126)
Stérkodrt SD 150 mm (CSN 73 6126)
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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

Celkem 420 mm

Minimalni dnosnosti jednotlivych konstrukCnich vrstev vozovky musi
dosahovat hodnot stanovenych v TP 170.

Zemni plan zhutnéna na min. 100% PS, , Edef,2 = min. 60 MPa.
Stabilizace zemni plané hasenym vapnem v rozsahu 2-3%.

Obruby kolem parkovaci plochy budou silni¢ni betonové ABO 2-15 s rozméry
1000x150x250 mm uloZzené na sraz do betonového loze C 12/15 tl. 200 mm. Vyska
obruby je navrzena 100 mm nad vozovkou.

Max sklon: 3,0%
Min. vysledny sklon: 0,5%

Na parkovisti jsou navrzena kolma stani (160) o zakladnich rozmérech 2,5x5,0
m a podélna stani (7) o zakladnim rozméru 2,0x5,75 m. Z celkového poctu je
vyhrazeno 9 stani pro hendikepované.

Pocty stani:
167 stani celkem
z toho 158 x osobni vozidlo,
z toho 9 x osobni vozidlo (hendikepovani).

Novy vjezd na parkovisté:

Pro navrh pfesunuti vjezdu na horni parkovi$té byla vyuzita stavajici ucelova
komunikace, ktera spojuje ul. Michalkovicka s arealem ZOO v jihovychodni Casti
zajmové oblasti. Vjezdova komunikace je navrzena pro moznost stani ve dvou
pruzich tak, aby byla schopna pojmout co nejvétsi pocCet vozidel Cekajici pred
zavorami a nedochazelo tak ke kongesci na hlavni komunikaci.

Sitka komunikace: 6 m

Délka komunikace: cca 43 m

Vjezdova zavora je navrzena odsunuta cca 40,00 m od ul. Michalkovicka. V
tomto prostoru mohou Cekat vozidla na odbaveni, aniz by ovliviovala provoz na ul.
Michalkovicka.

Konstrukce vozovky dle TP 170, katalogovy list D1-N-1-1V-PlI

Asfaltovy beton stabilizovany, tfida |l ABS I 40 mm ((:ESN EN 13108-1)
Obalované kamenivo stabilizované, tfidal OKS I 80 mm (CSN 73 6121)
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm (CSN 73 6126)
Stérkodrt SD 200 mm (CSN 73 6126)
Celkem 470 mm
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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

Minimalni uUnosnosti jednotlivych konstrukCnich vrstev vozovky musi
dosahovat hodnot stanovenych v TP 170.

Zemni plan zhutnéna na min. 100% PS, , Edef,2 = min. 60 MPa.
Stabilizace zemni plané hasenym vapnem v rozsahu 2-3%.

Obruby kolem vozovky budou silniéni betonové ABO 2-15 s rozméry
1000x150x250 mm ulozené na sraz do betonového loze C 12/15 tl. 200 mm. Vyska
obruby je navrZzena 120 mm nad vozovkou.

Napojeni vjezdu na ul. Michalkovicka:

Navrzeny jsou stavebni upravy severni hrany ul. Michalkovicka v délce 68 m v
podobé rozSifeni HDP o cca 1 m z dlvodu vytvofeni samostatného radiciho pruhu
pro odbocCeni vlevo v Sifce 3,00 m. Dojde k pferuSeni stavajicich vyhrazenych
jizdnich pruht pro cyklisty vdélce 80 m. Jizdni pruhy budou nahrazeny
piktogramovym koridorem pro cyklisty.

Délka stav. uprav: 68 m

Rozsifeni HDP: o 0,80 m z duvodu vytvofeni samostatného fadiciho pruhu
pro odboceni vlevo

PreruSeni stavajicich vyhrazenych jizdnich pruhd pro cyklisty v délce: 80 m.

Vyhrazeny jizdni pruh nahradi piktogramovy koridor pro cyklisty.

Sitka HDP je navrzena:

- bezpec€nostni odstup 0,50 m

- jizdni pruh 3,00 m

- fadici pruh pro odboceni vlevo 3,00 m
- jizdni pruh 3,00 m

- bezpec€nostni odstup 0,50 m

Konstrukce vozovky dle TP 170, katalogovy list D1-N-1-1V-PllI

Asfaltovy beton stabilizovany, tfida Il ABS I 40 mm (C:)SN EN 13108-1)
Obalované kamenivo stabilizované, tfidal OKS | 80 mm (CSN 73 6121)
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm (CSN 73 6126)
Stérkodrt SD 200 mm (CSN 73 6126)
Celkem 470 mm

Minimalni dnosnosti jednotlivych konstrukCnich vrstev vozovky musi
dosahovat hodnot stanovenych v TP 170.

Zemni plan zhutnéna na min. 100% PS, , Edef,2 = min. 60 MPa.
Stabilizace zemni plané hasenym vapnem v rozsahu 2-3%.

# 4
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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

Obruby kolem vozovky budou silnicni betonové ABO 2-15 s rozméry
1000x150x250 mm uloZené na sraz do betonoveého loze C 12/15 tl. 200 mm. Vyska
obruby je navrzena 120 mm nad vozovkou.

Chodniky

Vzhledem k upravé Sifkového uspofadani komunikace dojde k posunuti
chodnikové plochy, ktera kopiruje posouvanou hranu komunikace. Chodnikové
téleso bude provedeno nové v celé délce. Stavajici povrch nezajistuje dostateéné
odvodnéni a pozadavky na bezbariérovost. Dochazi k upravé ukoncéeni chodniku v
misté vyjezdu a k novému feSeni chodniku s doplnénim o novy pfechod pfes novou
pfijezdovou komunikaci.

Dale bude provedena bezbariérova uprava chodnikové plochy v misté
stavajiciho pfechodu pro chodce, pro usnadnéni pfistupu k autobusové zastavce.

Chodniky budou dosahovat pfi¢ného sklonu 2,0 %.

Konstrukce chodniku dle TP 170, katalogovy list D2-D-1-CH-PII

Zamkova dlazba DL | 60 mm (@SN 73 6131)
Lozni vrstva dlazby Stérkodrt fr. 4/8 SD 30 mm (CSN 73 6126)
Stérkodrt SD 200 mm (CSN 73 6126)
Celkem 290 mm

Minimalni dnosnosti jednotlivych konstrukénich vrstev vozovky musi
dosahovat hodnot stanovenych v TP 170.

Zemni plan zhutnéna na min. 100% PS, , Edef,2 = min. 30 MPa.

Obruby pfiléhajici k vozovce budou silni¢ni betonové ABO 2-15 s rozméry
1000x150x250 mm ulozené na sraz do betonového loze C 12/15 tl. 200 mm. Obruba
bude doplnéna Zulovym dvojfadkem pro lepsi odvodnovani. Chodnikové téleso bude
nad komunikaci vyvyseno o 120 mm. Chodnikové obruby budou betonové ABO 15-
10 s rozméry 1000x80x200 mm ulozené na sraz do betonového loze C 12/15 tl. 100
mm.

Betonova dlazba bude provedena z tvarovek dle sousednich zpevnénych
ploch.

Veskeré tyto upravy odpovidaji pozadavkim vyhlésky MMR CR é.
398/2009 Sb. o obecnych technickych pozZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb a CSN 73 6110 navrhovdni mistnich komunikaci
véetné zmény ¢. 1.

# #
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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

OCHRANA STAVAJICICH siTi

V misté zmény vedeni chodnikového télesa kolem ul. Michalkovicka v
zavislosti na upravé HDP, bude provedena ochrana sité O2 palenou chrani¢kou v dl.
68 m. Chranicka bude DN 110, material HDPE.

OSTATNI SOUVISEJiCi PRACE
C102 - Nové oploceni parkovaci plochy

Nové oploceni parkovaci plochy kolem ul. Michalkovicka bude provedeno ze
svafovanych prolamovanych siti. VySka oploceni bude 1,96 m a délka oploceni
141,5 m. Oploceni bude uchyceno na ocelovych sloupcich, zabetonovanych do
nezamrzné hloubky. Min. vzd. od parkovaci plochy, chodniku je 0,5 m.

Dale je navrzena gabiénova sté&na u administrativni budovy. Sitka stény je 0,6
m.

C 301 - Navrh nového odvodnéni

Destoveé vody budou svedeny 10-ti nové rozmisténymi uliCnimi vpustmi a 1x
liniovym odvodnénim - multidrain na parkovaci plose.

Destové vody z nové pfijezdové komunikace budou svedeny 3-mi novymi
ulicnimi vpustmi.

Vpusti jsou navrzeny ve dvou liniich. Pro lepSi odvodnéni povrchu parkovaci
plochy jsou mezi vpustmi navrzeny Zulové dvojfadky ve sméru nivelety.

Vody jsou svedeny do nové navrzené deStové kanalizace DN 250. Vody
budou svedeny destovou kanalizaci do odlu¢ovace lehkych kapalin.

Odvodnovana pldorysna plocha parkovisté a vjezdové komunikace Cini cca
5060 m2.

C302 - Vymisténi - posunuti vodomérné sachtice

Stavajici pfipojka vody je osazena vodomérnou Sachtici cca 6,5 m od hrany
ul. Michalkovicka. Sachtice vychazi do nové navrzené vozovky pFijezdové
komunikace k parkovisti. Vzhledem k umisténi této Sachty v prostorach komunikace,
musi byt Sachtice vymisténa - tedy posunuta do travnatého pasu.

Na preloZzené cCasti pfipojky bude vybudovana nova vodomérna Sachtice o
rozmérech 2500x1160x2660mm. Je navrzen vyrobek firmy ASIO — podzemni
plastova nadrz samonosna hranata s jednim vstupem.

Dale bude provedeno zruseni vodovodni pfipojky pro jiz odstranénou stavbu
na parc.¢.5346.
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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

C401 - Informacni a napajeci systém

Parkovaci systém prfed hlavnim vstupem do ZOO bude vybaven na
vjezdu dvéma vjezdovymi stojany pro vydej listki a moznost vjezdu na parkovaci
kartu nebo Cip ™ a dvéma zavorami a na vyjezdu jednim vyjezdovym stojanem a
dvéma zavorami.

Systém poloautomatického parkovisté s obsluhou je navrzen tak, aby
byl pIné kompatibilni s integrovanym parkovacim systémem v mésté Ostrava.

Pro zaijisténi pfipojeni jednotlivych komponentl bude nutné k zajistit
napajeni 230V,50Hz / vyvod 25A/230V / a propojeni datové sbérny ( opto +
venkovni UTP ) od Fidiciho PC v pokladné a metalicky venkovni kabel pro interkom.
Vykopy potfebné pro ulozeni chranicek / 2 ks - HDPE 50 / jsou zakresleny na
situaCnim vykrese. Vykopové prace budou provedeny v ramci stavebnich uprav
parkovist a v koordinaci s dodavatelem parkovaciho systému, ktery v ramci své
dodavky zaijisti pokladku chrani¢ek a kabell do pfedem pfipravenych vykopu. Stavba
zajisti betonové patky pro uchyceni zafizeni parkovaciho systému / zavory a
stojany /. Jedna se o betonovou patku o rozméru 50/50 do nezamrzlé hlouby, jejimz
stfedem budou vedeny kabely pro napajeni a data. Stavba rovnéz zajisti dodavku
parkovacich ostrlivkll na vjezdu.

C402 - Odstranéni sloupu NN CEZ a zruseni VO

Bet. sloup 01 u napojeni stavajici uCelové komunikace na ul. Michalkovickou
je vyuzit pro rozvod VO k sloupu 02 a byl ur€en pro rozvod NN pro byvalé objekty po
praveé strané UK. Sloup 01 bude zrusen, sloup 02 bude zruSen, VO svitidlo na sloupu
02 bude zruseno. Pfipojka NN pro objekt na parc.¢. 4998 bude bez nahrady zru$ena.

Bude demontovano kabelové vedeni po stozarech NN CEZ vé&. svodu a
zemniho kabelu do stozaru €. 86 na ul. Michalkovicka.

- odstranéno vedeni VO v délce cca 45 m,
- odstranéno elektro NN v délce cca 100 m.

C403 - Prelozka telefonniho vedeni ZOO

Jedna se o prelozeni nadzemniho vedeni do zemé. Kabel bude lemovat nové
zpevnéné plochy v zeleném pasu za obrubou.

Prelozeni bude provedeno v délce cca 100 m.

F. REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI, OCHRANA POZEMNI KOMUNIKACE

Odvodnéni komunikace a ostatnich zpevnénych ploch je FeSeno jejich
pficnym a podélnym vyspadovanim do ulicnich vpusti a liniového odvodnéni.
Odvodnovaci zafizeni budou napojeny do nové destové kanalizace viz objekt C301.

Odvodnéni zemni plané plochy parkovisté a pfijezdové komunikace je feSeno
trativody DN 100, které budou zaustény do pfipojek uli¢nich vpusti nebo do Sachet
kanalizace C301.
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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

_ G. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZEN/ PRO PROVOZN/I INFORMACE A
DOPRAVNI TELEMATIKU

Trvalé dopravni znaceni svislé

Bylo navrzeno nové dopravni znaCeni, predevSim na komunikaci
Michalkovicka. Upozornujici na zakaz odboceni mimo zasobovani a obsluhu ZOO
Ostrava v mistech stavajiciho vjezdu/vyjezdu.

Vzhledem k doplnéni fadiciho pruhu pro odboceni vlevo je pfed kfizovatkou
osazena znacka upozorfiujici na fadici pruhy doplnéna o symbol "Parkovisté" pro
vétsi pfehlednost. Dale je nové znaceni navrzeno pro upozornéni na zruseni pruhu
pro cyklisty na délku upravy HDP a opétovné zfizeni pruhu za témito upravami. Dale
budou na komunikaci Michalkovicka umistény 2 tabule informacniho systému ZOO
Ostrava s informacemi o moznosti parkovani na daném parkovisti. Ve stejnych
mistech budou osazeny znacky A10 upozorfiujici na svételnou signalizaci na
prijezdové komunikaci horniho parkovisté. Proménné dopravni znaceni se svételnou
signalizaci (60) bude doplfiovat informaéni tabule, aby nedoSlo k najizdéni
navstévnika k viezdovym zavoram pfi plném obsazeni parkovaci plochy. Tabule
budou osazeny v kazdém sméru, a to na stozary trakéniho vedeni a VO.

Na nové pfijezdové komunikaci k hornimu parkoviSti bude osazeno svislé
dopravni znaCeni upozorhujici na jednosmérny provoz a zakaz stani. Na
jednosmeérny provoz bude upozornéno i na vyjezdu z parkovaci plochy.

Organizace provozu na samotné parkovaci ploSe je feSeno predevsim
vodorovnym dopravnim znacenim. Svislym dopravnim znalenim je znazornén
pfijezd na parkovaci plochu a dale jsou oznaCena stani pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu. Ostatni svislé dopravni znaceni na parkovaci ploSe upozorfiuje
na jednosmeérny provoz a pfikazané sméry jizdy pro bezpeény pohyb po parkovaci
ploSe.

Trvalé dopravni znac¢eni vodorovné

Nové vodorovné znaCeni bude provedeno na ul. Michalkovicka, pfijezdové
komunikaci a parkovaci plose. Na ul. Michalkovicka se jedna o vyznaceni jizdnich
pruhl v misté uprav HDP, vyznaceni odboCovaciho pruhu a dopravnich stint. Dale
zde bude nové vyznacen cyklokoridor znackou V20 ve vzdalenostech po 10 m (4-5
m v misté kfizovatky). U autobusové zastavky bude nové vySrafovan prechod pro
chodce, ktery bude nové doplnén vodicim pasem.

Na pfijezdové komunikaci k parkovisti budou vyznaeno oddéleni jizdnich
pruhu dle navrhu. U zavor bude pFi¢na souvisla ¢ara.

Na parkovisti budou VDZ vymezeny parkovaci stani, smérové Sipky a Sikmé
rovnobézné Cary (dopravni stiny).
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VSECHNY NOVE | RUSENE, SVISLE | VODOROVNE DOPRAVNi ZNACENI
JSOU VYZNACENY NA SITUACI TDZ!

Prechodné dopravni znaceni

Prfechodné znaceni bude feSeno svislymi pfenosnymi znaCkami.

Vzhledem Kk intenzité provozu na samotné komunikaci Michalkovicka a
oCekavané vysSi intenzité stavenistni dopravy bude pro zvySeni bezpecnosti pred
mistem vymezeni pracovniho prostoru osazena znacka IP 22 ,Zména mistni upravy*
s textem "Vyjezd vozidel stavby".

V etapé rozSifovani HDP ul. Michalkovické a v etapé rekonstrukce
navazujiciho chodnikového télesa bude na ul. Michalkovicka osazeno prechodné
dopravni znacCeni vymezujici pracovni prostor. Vymezeni bude feSeno smérovymi
deskami Z4a. Vymezeni bude feSeno tak, aby pfilehly dopravni pruh byl zuZen na
min. 2,75 m.

Na misto prace, bude upozornéno znackou A15. Znacka A 15 ,Prace“ bude
postavena min. 75 m pfed mistem vymezeni pracovniho prostoru. Pokud stanovené
rozpéti nebude moct byt dodrzeno, bude znacka A 15 doplnéna o dodatkovou
tabulku €. E 3a s uvedenim skutecné vzdalenosti k zaCatku pracovniho mista.

Znacka A15 bude dle navrhu opatifena svételnou signalizaci S7 typu jedna.
Nahradou za uziti vystrazného svétla Ize vybranou znacku umistit na retroreflexnim
Zlutozeleném fluorescenénim podkladu. Znacka zustava v zakladni velikosti.
Podkladova tabule bude pravouhlého tvaru. Retroreflexni Zlutozeleny fluorescenéni
material podkladu musi svymi svételné-technickymi vlastnostmi vyhovovat alespon
tfidé¢ R'3 podle CSN EN 12899-1, tabulka NA3 (hodnoty v této tabulce véetn&
doporuc¢enych jsou minimaini).

Pfenosné znacky budou upevnény na podpérnych sloupcich. Podpérné
sloupky budou c¢tvercového prafezu 40x40 mm. Bude zvolena vhodna délka
podpé&rného sloupku dle typu neseného zatizeni v rozmezi 1,00 — 2,50 m. Cervené a
bilé pruhy na sloupku budou provedeny z retroreflexni félie o Sifce 0,10 - 0,20 m.

Podpérné sloupky budou upevnény v podkladnich deskach. Budou pouzity
pouze schvalené typy podkladnich desek. Rozméry a hmotnost podkladnich desek
budou vhodné zvoleny s ohledem na nesené zafrizeni.

_ H. ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY, PRIPADNE UDRZBU

Stavba komunikaci, parkovi§té a chodnikl bude provadéna postupné po
dokonceni nové administrativni budovy a vstupu. Pfed zapoCetim vystavby je nutna
vySkova a polohova koordinace s pfistupovymi plochami do administrativni budovy.
Projektantovi byla poskytnuta pouze pfiblizna poloha nového objektu.
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I. VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Soucasti stavby neni Zadné technologické zafizeni.

_J. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O
OVERENI ROZHODUJICICH DIMENZI A PRUREZU

Kapacita Horniho parkovisté, stavajici:

Stavajici parkovaci plocha asfaltova - 114 stani
Stavajici parkovaci plocha Stérkova - 67 stani

Navrh parkovacich a odstavnych ploch dle vypoétu CSN 73 6110:
N=0,%ka +Po*ka*kp

Podet stani pro ZOO Ostrava dle vypodtu:

Vstupni data:

- Stupen automobilizace — 1:2,5

- Soucinitel vlivu stupné automobilizace k. = 1,0
- Soucinitel redukce stani ko= 0,25

- Ugelova jednotka - m?

- Plocha Zoo Ostrava — 850 000 m?

- Pocet ucCelovych jednotek na 1 stani - 1000

N= P Ok, Ok, = 8500100,25 = 213 stdni

Dle vypoctu je pro cely komplex potfeba 213 stani. Z celkového poctu by bylo
nutné vymezit 11 stani pro osoby s omezenou moznosti pohybu.

Souhrn parkovacich stani pro ZOO Ostrava:
-Horni parkovisté (pfedmétné) - 167 stani (9x02)
-Dolni parkovisté - Stavajici plocha - 265 stani (0xO2)

-Nové planované parkovisté nad tocnou - 132 stani (3x02)

Celkem bude k dispozici cca - 564 stani (12x O2)
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K. RESENI PRISTUPU A UZIVANI VEREJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Komunikace a chodniky jsou feSeny v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb.
Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, v platném znéni, zménou Z1 CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci a publikaci ,Bezbariérové uzivani staveb® —
metodika k vyhlasce €. 398/2009 Sb. Jejich sklony, provedeni, pfistupy k mistiim
umozniujicim pfechazeni jsou navrzené v souladu s vySe uvedenymi pfedpisy. Jedna
se pfevazné o snizeni naslapné hrany na max. + 20 mm, varovné a hmatné pasy na
rozhrani chodnik — vozovka a obrubnik mezi chodnikem a zeleni ve vySce + 60 mm
— pfirozena vodici linie.

Odstavna a parkovaci stani vyhrazena pro vozidla prepravujici osoby tézce
pohybové postizené jsou umisténa na parkovisti v blizkosti vstupu do arealu ZOO
Ostrava.
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