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1)    Úvod
            Tato projektová dokumentace reší výmístění vodoměrné šachtice ZOO 
Ostrava.  V rámci projektu Odvodnění nového parkovište pro návštevníky ZOO 
Ostrava, dojde k vybudování nového vjezdu na parkoviště v místech uložení stávající 
vodoměrné šachtice a vodovodní přípojky. S ohledem k nemožnosti umístění 
vodoměrné šachtice v místě komunikace bude stávající šachtice vymístěna – 
posunuta do prostor zeleného pásu a tudíž bude přeložena i část vodovodní přípojky 
DN100. 
Vzhledem k tomu, že stavbou dojde k dotčení stávající nemovitosti parc.č.5346, bude 
provedeno zrušení vodovodní přípojky pro tuto nemovitost a dále bude demontován 
vodoměr. 
 
2)     Vodovodní přípojka -  vymístění šachtice

          Stávající vodovodní přípojka je provedena z ocelových trub DN100. Na hlavní 
řád je napojena pomocí T kusu 250/100 z trvárné litiny, následuje šoupě DN100  se 
zemní soupravou a poklopem. Následně je umístěna vodoměrná šachtice 
2300/1000/2000mm, ve které je umístěna vodoměrná sestava. Ta se skládá z 
šoupěte DN100, filtru DN50, vodoměru DN50 a je ukončena šoupětem DN100.
Vzhledem k umístění této šachty v prostorách komunikace, musí být šactice 
vymístěna- tedy posunuta do travnatého pásu.
          Na přeložené části přípojky bude vybudována nová vodoměrná šachtice o 
rozměrech 2500x1160x2660mm. Je navržen výrobek firmy ASIO – podzemní 
plastová nádrž samonosná hranatá  s jedním vstupem. Součástí výrobku je i vstupní 
žebřík.
Přeložka bude provedena dle kladečského schematu v.č.402. Vstupy potrubí ve 
stěnách šachtice budou opatřeny jištěním proti posunu. Šoupátka DN100 nacházející 
se ve vodoměrné šachtici budou podloženy blokem.  Vlastní  realizace bude 
konzultována s provozem OvaKu. 
Spoje - změny směru na PE potrubí budou provedeny pomocí elektrotvarovek. 

3)      Potrubí

           Vlasní přípojka bude provedena z  z trub HDPE 100 s vnějším ochranným 
pláštěm SDR11 DN100.

4)     Vodoměrná  šachtice -  AS -PP ERS 2500x1160x2660mm

          Nová vodoměrná šachtice bude vyrobena na zakázku, rozměry viz. výše.
Jedná se o kompaktní nádrž vyrobenou z plastových desek z polypropylénu. 
Vstupní šachtu je vhodné opatřit poklopem dle EN 124 s max. zatížením A. 
Konstrukce  nádrže  je  navržena  tak,  aby  nádrž  bez  dalších  stavebních  nebo 
statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání. Nádrž je staticky dimenzována 
pro osazení do zeleného pásu na zatížení zásypovou zeminou o těchto parametrech: 

• měrná hmotnost 1900 kg/ m3

• úhel vnitřního tření 35 °  
Nádrž je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností ± 
5 mm.  Strop nad zastropenou nádrží je možné zatížit maximální vrstvou zásypové 
zeminy 330 mm a navíc přitížit nahodilým zatížením max. 2 kN/m2. Dno nádrže je ze 
statických důvodů možné osadit do maximální hloubky Hz = 3000 mm pod 
upraveným terénem.
Při instalaci je vhodné postupovat následujícím způsobem:

• vybudování základové desky



• uložení nádrže na základovou desku
• provedení připojení potrubí
• provede se zásyp nádrže 
• zkontrolování těsnosti nádrže a provedení konečného zásypu zeminou

5)     Uložení potrubí 

        Vodovodní potrubí bude uloženo do min 100mm pískového lože a obsypáno 
pískem do výše 300mm nad vrchní hranu potrubí a zbytek je zasypán hutněným 
štěrkem. Písek je hutněn po vrstvách, tak aby nedošlo k poškození trub. Pod 
zpevněnými plochami je potrubí opatřeno chráničkou. Po částečném obsypu mimo 
spoje bude proveda tlaková zkouška dle ČSN736611 a desinfekce potrubí. Po té 
bude proveden zbytek zásypu.  Nad potrubí z HDPE bude položen identifikační 
vodič Cy DN 6 pro vyhledávání potrubí. Na štěrkopískovém obsypu bude položena 
výstražná folie bílé barvy šířky 33 cm s nápisem ,,Pozor voda".

6)      Zemní práce

Výkop bude proveden jako svislá rýha.  Výstavba vodovodní přípojky  bude 
prováděna otevřeným výkopem šířky max. 0,9 m,.Ve vzdálenosti 1,5 m na každou 
stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně. Rovněž v místech křížení s 
ostatními sítěmi bude výkop prováděn ručně. Před zásypem bude provedena tlaková 
zkouška potrubí. Před uvedením do provozu bude provedena dezinfekce potrubí.
       

7)       Koordinace s ostatními rozvody  

      Trasy přípojek kanalizace budou  koordinovány s ostatními rozvody inženýrských 
sítí.  Při  výstavbě je třeba provádět výkopy se zvýšenou pozorností  při  křížení se 
stávajícími  rozvody inženýrských sítí  (ruční výkop).  Před započetím výkopových 
prací  je  nutno  si  nechat  stávající  sítě  vytýčit  jednotlivými  správci  sítí  a  při 
křížení dbát jejich pokynů. Křížené sítě budou ve výkopu řádně zajištěny tak, aby 
nedošlo k jejich poškození. 
Při vlastní výstavbě bude brán zřetel na stávající nadzemní a podzemní vedení a 
výkopové  a  jiné  práce  budou  prováděny  tak,  aby  byly  dodrženy  všechny 
bezpečnostní předpisy.
Výkopy budou prováděny převážně  v  zemině tř. 3  se svislými stěnami s pažením. 
Po montáži potrubí se provede vizuální prohlídka. Po provedení obsypu a zásypu se 
provede  proplach  potrubí  a  zkouška  vodotěsnosti  dle  ČSN  73  6716  Zkoušení 
vodotěsnosti stok.
Při realizaci stavby budou plně respektovány normy ČSN 75 6101 Stokové  sítě  a 
kanalizační přípojky, ČSN 75 6114 Provádění  stok  a  kanalizačních  přípojek  a 
jejich zkoušení. Dále bude respektována ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení.
Veškeré  práce  budou  prováděny  dle  pokynů  dodavatele  za  dodržování  všech 
platných bezpečnostních, hygienických a souvisejících předpisů a nařízení.

8)     Právní poměry
         Stavba je prováděna na pozemku, který je ve správě investora a je pro stavbu 
určen.  Pro  provádění  části  přípojek  mimo  pozemek  investora  je  nutné  majitele 
pozemku požádat o dočasný zábor.



9)     Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

        Stavba je prováděna na pozemku, na kterém je souhlas vlastníka se stavbou. 
Realizací stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí hlavně z důvodu 
provádění vykopů a odvozu a přívozu materiálů.
Odpady vzniklé provozem objektu budou likvidovány odbornou firmou na základě 
smlouvy.

V Ostravě, červenec 2014                                  Vypracovala : Ing. Jana Marková


