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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

1. Identifikacni udaje
1.1. Stavba
Nazev stavby: Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava
Druh stavby: novostavba/rekonstrukce
Ugel stavby: stavba dopravni infrastruktury, Gcel stavby
nebude ménén - parkovani
Misto stavby: Z0O0 Ostrava, Horni parkovisté u hl. vstupu
Katastralni izem:i: Slezska Ostrava (okres Ostrava-meésto); 714828
Parc. Cislo pozemku stavby: 5346, 5347, 5337/2, 5001, 5000, 5002/, 2422
1.2. Objednatel DPS
Jméno: Magistrat mésta Ostravy, odbor dopravy,
Sidlo: ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava
1.3. Zhotovitelé DPS
Ateliér IDEA, spol. s.r.o.
Strma 640/12
709 00 Ostrava — Marianské Hory
http: www.atelier-idea.cz
e-mail: info@atelier-idea.cz
tel.: +420 596 627 759, +420 596 627 760
VYPRACOVAL: Ing. Radim Zvak
KONTROLOVAL: Ing. Ivan Holinka
AUTORIZOVANY INZENYR: Ing. Miloslav Vrana
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2. Uvod

V této pfiloze je proveden souhrn zemnich praci. Obsazena je bilance skryvky ornice
v trvalém zdboru stavby. Déle je zde feSena bilance vykopl a potfebnych nasypd nutnych
pro vybudovani stavebnich objektu.

3. Bilance vykopti a nasypu

V ramci vystavby budou provedeny vykopové prace v rozsahu 4199 m3. Pro
vybudovani nasypového télesa a zasypy je tfeba v trase ulozit 3050 m3 nasypového
materialu. Vykopovy material bude vyuzit do nasypl komunikaci. Pfebytek vykopového
materialu je 1149 m3.

Celkova bilance zemnich praci pro hlavni stavebni objekty je zfejma z nasledujici
tabulky:

Celkovy prehled kubatur zemnich praci
Objekt Vykzpy Nésy;py Odhu;nus Ohur3nu3
m m m m
C001 2415 2415 159 0
C101 1329 240 0
C301 455 395 0 0
C801 0 0 0 188
Celkem 4199 3050 159 188
Celkova bilance

Bilance V/IN 1149 m® nadbytek
Bilance humusu 29 m? nedostatek

Z geologického prazkumu vyplyva, ze vykopové prace budou probihat v zeminach I.
tfidy téZitelnosti.

Vybourané betonové prvky (obruby, dlazba, vpusti) a ostatni likvidované prvky se
odvezou na skladku do Slezské Ostravy.

Terénni upravy

Nad ramec uprav souvisejicich s vybudovanim komunikaci a jednotlivych uprav
nebudou v dotéeném uzemi provadény zadné samostatné terénni upravy.
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Ozelenéni a jiné upravy nezastavenych ploch

V ramci stavby budou plochy télesa a ostatni nezpevnéné plochy vzniklé v souvislosti
s vystavbou osety travou. A dojde k vysazeni nahradni zelené.
Uprava melioraénich siti

V zgjmovém uzemi dotCeném stavbou se nenachazeji meliorované pozemky.
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