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a) - popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení
a) /1 - Úvod

Předmětem řešení inženýrského objektu C 102 Oplocení je návrh  oplocení, 
opěrné stěny a zábradlí u nově navhovaného parkoviště u areálu ZOO. Zpracování 
inženýrského objektu C 102 oplocení je v dokumentaci řešeno podrobně, a to do 
hlavně v grafické části  a stavebně konstrukční části,  ze které jsou patrny plošné, 
objemové a statické parametry.

Předpokládá  se,  že  případné  upřesnění  kvantitativních  a  kvalitativních 
parametrů  inženýrského  objektu  C  102  oplocení  bude  provedeno  v  rámci 
dodavatelské přípravy souboru staveb, ve výrobní dokumentaci.

Podkladem pro zpracování předmětné dokumentace  inženýrského objektu C 
102 oplocení byla dokumentace pro stavební povolení celé stavby, vlastního návrhu 
parkoviště, komunikací a zpevněných ploch zpracované v měřítku 1:100 a situace 
zpracovaná v měřítku 1:500.

Projektová dokumentace objektu C 102 oplocení je zpracována v souladu s 
vydaným rozhodnutím o umístění stavby, na základě výsledků vyhodnocení povahy a 
stupně složitosti řešení problematiky dle dosavadních zvyklostí, platných technických 
norem a souvisejících předpisů, a to v dohodnutém rozsahu  a hloubce zpracování.

a) /2   - technický popis
Realizace inženýrského objektu C 102 oplocení bude spočívat ve vybudování 

oplocení, opěrné stěny a zábradlí v části řešeného území.
- oplocení

Realizace oplocení bude spočívat v provádění jednoduchých zemních prací, a 
to výkopů pro základové konstrukce, které jsou navrženy z prostého betonu B 15. 
Vytěžená zemina bude odvezena na mezideponii  a následně využita  k vyrovnání 
terénu v rámci celé stavby (jemné terénní úpravy).

Sloupky  vlastního  oplocení  jsou  navrženy  v  modulaci  2,53  m,  přičemž 
vyrovnání modulace je navrženo u jeho rohových sloupků. Sloupky jsou navrženy 
čtvercové o rozměrech 60 x 60 mm délky 2,6 m. Jsou navrženy kovové oboustranně 
pozinkované a poplastované s plastovou čepičkou. 

Na sloupky jsou navrženy čtyřhranné stabilizační držáky z umělé hmoty pro 
upevnění  podhrabových  desek výšky  300  mm.  Podhrabové  desky  jsou  navrženy 
hladké o rozměrech 2450 x 300 x 50 mm.

Výplň objektu oplocení  je  navržena z panelů z  bodově svařovaných drátů. 
Panely jsou o rozměrech 1,73 x 2,5 m. Oka jednotlivých panelů jsou o rozměrech 
200 x 50 mm, průměr drátů je 5 mm, svislé dráty jsou s prostorovým trarováním. 

Veškeré části oplocení jsou pozinkovány s poplastováním nebo jsou plastové. 
Všechny části jsou navrženy v zelené barvě.

Veškeré detaily a rozměry jsou patrné z výkresové části dokumentace.



- opěrná zídka

OPĚRNÁ  ZÍDKA  PROVEDENA  V  PŘEDSTIHU  –  NENÍ  SOUČÁSTÍ 
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Budou provedeny jednoduché zemní práce, a to výkopy, pro hutněný podsyp 
a podbetonování (opěrné zdi a multidrainu). 

Opěrná  stěna  je  navržena  beronová.  Výškový  rozdíl  mezi  horní  a  spodní 
úrovni bude 0,6 m. Stabilita stěny bude zajištěna vlastní váhou stěny a vetknutím 
stěny  do  terénu.  Stěna  je  navržena  ze  dvou  částí.  Spodní  část  je  navržena  z 
prostého betonu pouze konstrukčně vyztuženého výztuží R10505. Bude použit beton 
třídy C20/25 XC2. Do spodní části  bude před betonáží osazena svislá výztuž pro 
napojení horní částí stěny. Je navržena výztuž R16 po 400mm při obou lících. Na 
tuto  výztuž  bude  napojena  horní  část  stěny.  Horní  část  stěny  je  navržena  ze 
ztraceného bednění tl. 200mm a výšky 800mm. Horní část stěny bude zmonolitněna 
betonem třídy  C20/25  XC2 a  bude  vyztužena  v  každé  druhé  spáře  vodorovnou 
výztuží  2xR12.  Před  zmonolitněním  stěny  betonem  je  nutné  osadit  kotvení  pro 
sloupky zábradlí a sloupky pro oplocení.

Stěnu je nutné dilatovat v maximálních délkách nepřekračujících 12 m.
Veškeré detaily a rozměry jsou patrné z výkresové části dokumentace.

- zábradlí a oplocení na zídce

OPĚRNÁ  ZÍDKA  PROVEDENA  V  PŘEDSTIHU  –  NENÍ  SOUČÁSTÍ 
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Na  opěrné  stěně  bude  provedeno  ocelové  žárově  pozinkované  zábradlí. 
Zábradlí je navrženo ze  sloupků ve vzdálenosti 2 m. Sloupky jsou navrženy z I80. 
Madla z trubky 48,3x5. Sloupky budou  kotveny do betonové stěny přes ocelovou 
plotnu  tl.  18  mm  k  předem  zabetonovaným  šroubům  2xM12.  Veškeré  ocelové 
konstrukce jsou navrženy z oceli třídy S235 žárově pozinkované. 

Na opěrné stěně bude rozvněž provedeno oplocení.  Jsou navrženy kovové 
oboustranně pozinkované a poplastované plotové sloupky délky 2,0 m. Na sloupky 
jsou uchyceny panely oplocení.

Veškeré detaily a rozměry jsou patrné z výkresové části dokumentace.
- závěr

I  při  provádění  jednoduchých zemních  prací  v  rámci  provádění  konečných 
terénních úprav objektu je nezbytné dodržovat související bezpečnostní předpisy a 
předpisy o ochraně zdraví při provádění prací, zejména požadavky na bezpečnost při 
provádění staveb nebo jejich částí, a souvisejících ustanovení platných technických 
norem jako i ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a navazujícího, které  jsou upraveny 
zvláštním  předpisem –  Nařízením vlády  č.  591/2006  Sb.,  o  bližších  minimálních 
požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  staveništích,  která 
nahrazuje vyhl. č. 601/2006 Sb. zrušenou vyhl. č. 342/1990 Sb., o bezpečnosti práce 
a technických zařízení při  stavebních pracích. Zvláštní  zřetel  je třeba věnovat  na 
dodržování  předpisů  o  práci  v  blízkosti  podzemních  vedení,  které  nesmí  být 
navrhovanou výstavbou dotčeno.

Do  situace  navrhovaného  inženýrského  objektu  stavby  byly  zapracovány 
údaje o veškerých známých podzemních vedení, které budou realizací předmětného 



inženýrského objektu dotčeny. Pokud se při výstavbě zjistí jiné podzemní vedení, je 
zhotovitel  povinen  ihned  provést  nezbytná  opatření  k  omezení  rozsahu  poruchy 
popřípadě k její rychlé nápravě. 

Před vlastním zahájením stavby je povinností zhotovitele stavby zabezpečit 
vytýčení  těchto  sítí  jednotlivými  správci  přímo  v  terénu a  v  případě  nejasností  s 
umístěním tohoto zařízení provést ručně kopané sondy v místech křížení a přiblížení 
navrhované stavby ke stávajícím sítím.

Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na 
přilehlých pozemních komunikacích.
  
a) /3 - závěr

Na  základě  výše  uvedených  skutečností  je  zřejmé,  že  ve  výkresové 
dokumentaci inženýrského objektu C 102 oplocení uvedené údaje nutno brát jako 
údaje výchozí, které budou upřesněny v rámci dodavatelské přípravy zhotovitele, a to 
na základě nezbytně nutných, aktuálně doplněných údajů, jež budou k dispozici v 
době jejich zpracování. 

b) - požadavky na vybavení
Z  výše  uvedeného  vyplývá,  že  realizace  ani  provoz  předmětného 

inženýrského objektu nebudou mít nároky na žádná vybavení.

c) - napojení na stávající technickou infrastrukturu
Z charakteru a účelu provedení inženýrského objektu C 102 oplocení vyplývá, 

že objekt nebude mít požadavky na napojení na stávající technickou infrastrukturu 
území,  pouze  požadavky  na  zabezpečení  přístupu  a  příjezdu  stavebních 
mechanizmů  pro  zabezpečení  jeho  realizace,  které  je  zabezpečeno  možností 
příjezdu po stávající komunikaci.

d) - vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování
S ohledem na rozsah stavebních prací zahrnutých do objektu, nepředpokládá 

se,  že  realizací  navrhovaného  inženýrského  objektu  dojde  k  dotčení  stávajícího 
režimu povrchových a podzemních vod území.  Z uvedeného důvodu bylo  možné 
vypustit řešení problematiky ze zpracované projektové dokumentace objektu.
 
e)  -  údaje  o  zpracovaných  technických  výpočtech  a  jejich  důsledcích  pro 
navrhované řešení

Návrh  a  realizace  inženýrského  objektu  C  102  oplocení  si  nevyžadovala 
zpracování  technických výpočtů,  a  vyhodnocení  jejich  důsledků pro  vlastní  návrh 
řešení, a proto výše uvedené údaje bylo možné ze zpracované PD objektu vypustit.

f) - požadavky na postup stavebních a montážních prací
Bude se jednat o jednoduché stavební práce souboru staveb, které nebudou 

mít zvláštní požadavky na postup stavebních prací, a které budou bez nároků na 
montážní práce. Specifikace požadavků na postup stavebních a montážních prací 



bude upřesněna při dodavatelské přípravě stavby.

g)  -  požadavky  na  provoz  zaříz.,  údaje  o  materiálech,  energiích,  dopravě, 
skladování apod.

Provoz předmětného inženýrského objektu nebude mít požadavky na provozní 
zařízení, na energie a dopravu.

h)  -  řešení  komunikací  a  ploch  z  hlediska  přístupu  a  užívání  osobami  s 
omezenou schopností pohybu a orientace

Problematika řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami 
s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  s  ohledem  na  charakter  provozu 
navrhovaného  objektu  a  prací  souvisejících  s  jeho  realizací  nebude  předmětem 
řešení navrhovaného inženýrského objektu, a proto ji bylo možné ze zpracovaného 
návrhu objektu vypustit.

i) - důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce
Na základě výše uvedených skutečností o objektu je zřejmé, že inženýrský 

objekt C 102 oplocení nebude mít negativní důsledky na životní prostředí.
Potřebné  údaje  vč.  zakótování  navrhovaného  oplocení,  gabionové  zídky  a 

zábradlí jsou zaznamenány ve výkresové části projektové dokumentace.
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