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1) Uvod

Tato projektova dokumentace resi vymisténi vodomérné Sachtice ZOO
Ostrava. V ramci projektu Odvodnéni nového parkoviste pro navstevniky ZOO
Ostrava, dojde k vybudovani nového vjezdu na parkovisté v mistech ulozeni stavajici
vodomérné Sachtice a vodovodni pfipojky. S ohledem k nemoznosti umisténi
vodomérné Sachtice v misté komunikace bude stavajici Sachtice vymisténa —
posunuta do prostor zeleného pasu a tudiz bude pfelozena i Cast vodovodni pfipojky
DN100.

Vzhledem k tomu, Ze stavbou dojde k dot€eni stavajici nemovitosti parc.¢.5346, bude
provedeno zrusSeni vodovodni pFipojky pro tuto nemovitost a dale bude demontovan
vodomeér.

2) Vodovodni pripojka - vymisténi Sachtice

Stavajici vodovodni pfipojka je provedena z ocelovych trub DN100. Na hlavni
fad je napojena pomoci T kusu 250/100 z trvarné litiny, nasleduje Soupé DN100 se
zemni soupravou a poklopem. Nasledné je umisténa vodomérna Sachtice
2300/1000/2000mm, ve které je umisténa vodomérna sestava. Ta se sklada z
Soupéte DN100, filtru DN50, vodoméru DN50 a je ukon¢ena Soupétem DN100.
Vzhledem k umisténi této Sachty v prostorach komunikace, musi byt Sactice
vymisténa- tedy posunuta do travnatého pasu.

Na pfelozené €asti pfipojky bude vybudovana nova vodomérna Sachtice o
rozmeérech 2500x1160x2660mm. Je navrzen vyrobek firmy ASIO — podzemni
plastova nadrz samonosna hranata s jednim vstupem. Soucasti vyrobku je i vstupni
zebrik.

Pfelozka bude provedena dle klade&ského schematu v.€.402. Vstupy potrubi ve
sténach Sachtice budou opatfeny jisté&nim proti posunu. Soupatka DN100 nachéazejici
se ve vodomérné Sachtici budou podloZeny blokem. Vlastni realizace bude
konzultovana s provozem OvaKu.

Spoje - zmény sméru na PE potrubi budou provedeny pomoci elektrotvarovek.

3) Potrubi

Vlasni pfipojka bude provedena z z trub HDPE 100 s vnéjSim ochrannym
plastém SDR11 DN100.

4) Vodomérna Sachtice - AS -PP ERS 2500x1160x2660mm

Nova vodomérna Sachtice bude vyrobena na zakazku, rozméry viz. vyse.
Jedna se o kompaktni nadrz vyrobenou z plastovych desek z polypropylénu.
Vstupni Sachtu je vhodné opatfit poklopem dle EN 124 s max. zatizenim A.
Konstrukce nadrze je navrZzena tak, aby nadrz bez dalSich stavebnich nebo
statickych opatfeni odolala tlaku zeminy po zasypani. Nadrz je staticky dimenzovana
pro osazeni do zeleného pasu na zatizeni zasypovou zeminou o téchto parametrech:

mérna hmotnost 1900 kg/ m?

«  Uhel vnitfniho tfeni 35 °

Nadrz je nutné ulozit na Zelezobetonovou desku odpovidajici unosnosti s rovinnosti +
5 mm. Strop nad zastropenou nadrzi je mozné zatizit maximalni vrstvou zasypové
zeminy 330 mm a navic pfitizit nahodilym zatizenim max. 2 kN/m?2. Dno nadrze je ze
statickych divodl mozné osadit do maximalni hloubky Hz = 3000 mm pod
upravenym terénem.

PFi instalaci je vhodné postupovat nasledujicim zpisobem:
» vybudovani zakladové desky



» ulozeni nadrze na zakladovou desku

» provedeni pfipojeni potrubi

* provede se zasyp nadrze

» zkontrolovani tésnosti nadrze a provedeni kone¢ného zasypu zeminou

5) Ulozeni potrubi

Vodovodni potrubi bude uloZeno do min 100mm piskového loZe a obsypano
piskem do vySe 300mm nad vrchni hranu potrubi a zbytek je zasypan hutnénym
Stérkem. Pisek je hutnén po vrstvach, tak aby nedoslo k poskozeni trub. Pod
zpevnénymi plochami je potrubi opatfeno chranickou. Po ¢astecném obsypu mimo
spoje bude proveda tlakova zkouska dle CSN736611 a desinfekce potrubi. Po té
bude proveden zbytek zasypu. Nad potrubi z HDPE bude polozen identifikacni
vodi¢ Cy DN 6 pro vyhledavani potrubi. Na Stérkopiskovém obsypu bude poloZena
vystrazna folie bilé barvy Sifky 33 cm s napisem ,,Pozor voda".

6) Zemni prace

Vykop bude proveden jako svisla ryha. Vystavba vodovodni pfipojky bude
provadéna otevienym vykopem Sifky max. 0,9 m,.Ve vzdalenosti 1,5 m na kazdou
stranu od trubniho fadu musi byt vykop provadén ru¢né. Rovnéz v mistech kfizeni s
ostatnimi sitémi bude vykop provadén rucné. Pfed zasypem bude provedena tlakova
zkouska potrubi. Pfed uvedenim do provozu bude provedena dezinfekce potrubi.

7) Koordinace s ostatnimi rozvody

Trasy pfipojek kanalizace budou koordinovany s ostatnimi rozvody inZenyrskych
siti. Pfi vystavbé je tfeba provadét vykopy se zvySenou pozornosti pfi kfizeni se
stavajicimi rozvody inZzenyrskych siti (ru¢ni vykop). Pfed zapocetim vykopovych
praci je nutno si nechat stavajici sité vytycit jednotlivymi spravci siti a pfi
krizeni dbat jejich pokynu. Kfizené sité budou ve vykopu fadné zajistény tak, aby
nedoslo k jejich poskozeni.

PFi vlastni vystavbé bude bran zfetel na stavajici nadzemni a podzemni vedeni a
vykopové a jiné prace budou provadény tak, aby byly dodrzeny vSechny
bezpec€nostni pfedpisy.

Vykopy budou provadény pfevazné v zeminé tf. 3 se svislymi st€nami s pazenim.
Po montazi potrubi se provede vizualni prohlidka. Po provedeni obsypu a zasypu se
provede proplach potrubi a zkouska vodot&snosti dle CSN 73 6716 Zkou$eni
vodotésnosti stok. 5

P¥i realizaci stavby budou pIné respektovany normy CSN 75 6101 Stokové sité a
kanalizaéni pfipojky, CSN 75 6114 Provadéni stok a kanalizaCnich pfipojek a
jejich zkou$eni. Déle bude respektovana CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

VesSkeré prace budou provadény dle pokynl dodavatele za dodrzovani vSech
platnych bezpec&nostnich, hygienickych a souvisejicich pfedpisl a nafizeni.

8) Pravni poméry

Stavba je provadéna na pozemku, ktery je ve spravé investora a je pro stavbu
uréen. Pro provadéni Casti pfipojek mimo pozemek investora je nutné majitele
pozemku pozadat o doCasny zabor.



9) Dausledky na zivotni prostredi a bezpecnost prace

Stavba je provadéna na pozemku, na kterém je souhlas vlastnika se stavbou.
Realizaci stavby dojde k doCasnému zhorSeni zZivotniho prostfedi hlavné z divodu
provadéni vykopl a odvozu a pfivozu materiald.

Odpady vzniklé provozem objektu budou likvidovany odbornou firmou na zakladé
smlouvy.

V Ostravé, Cervenec 2014 Vypracovala : Ing. Jana Markova



