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Technicka zprava

Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

A) IDENTIFIKACGNI UDAJE

Nazev stavby:

Zakazka &islo:

Cast:

Stupen projektové dokumentace:

Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Parc. €islo pozemku stavby:

Druh stavby:

Ugel stavby:

Zadavatel:

Zhotovitel projektovych praci:

Vedouci projektu:

Autorizovana osoba:

SO C402
SO C403

ORGANIZACE PARKOVANI VOZIDEL
U ZOO OSTRAVA

33-714

SO C402 - Odstranéni sloupu NN CEZ a zruseni VO
SO C403 - Prelozka telefonniho vedeni ZOO

Dokumentace pro provadéni stavby (DPS)

Z0O0O Ostrava,

horni parkovisté u hl. vstupu

Slezska Ostrava, 714828

5346, 5347, 5337/2, 5001, 5000, 5002/1, 2422

novostavba / rekonstrukce

stavba dopravni infrastruktury;
ucel stavby nebude ménén (parkovani)

Magistrat mésta Ostravy, odbor dopravy
ProkeSovo namésti 8
729 30 Ostrava

ateliér idea s.r.o.

Strma 12
799 00 Ostrava
IC: 15502309

Ing. arch. Hana Kovarova

Ing. Miloslav Vrana
autorizovany inzenyr 1102031

Kontroloval: Ing. Ivan Holinka
Autorizovany inzenyr
CKAIT - 1100136

Vypracoval: Mgr. Vlastimil Lacko

Datum: CERVENEC 2014
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B) TECHNICKA ZPRAVA

1. TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENiIM NAVRHOVANEHO RESENI

Rekonstrukce Horniho parkovisté je jedna z dilCich etap projektu organizace parkovani
vozidel u ZOO Ostrava. Cilem projektu je zvySeni pocétu parkovacim mist, pfehlednost
a lepSi organizace parkovani.

2. STAVEBNIi OBJEKTY
C402 - Odstranéni sloupu NN CEZ a zruseni VO

Pfedmétem SO C402 jsou dva betonové sloupy, které jsou umistény pobliz ucelové
komunikace. Ugelova komunikace je napojena na ul. Michalkovickou. Na sloupu u vjezdu
na ulici je umisténo vzdudné vedeni NN distribuéni spol. CEZ a vzdu$né rozvody VO.
Vedeni NN je pfivedeno k objektu obytného domu. Toto vedeni jiz neni vyuzivano jako
pfipojka NN a bude kompletné demontovano. Na druhém sloupu je umisténo svitidlo VO,
které je napajeno vzdusnym vedenim VO pfes prvni sloup.

Uvedené betonové sloupy nevyhovuji svym umisténim — jejich souCasna pozice je
v mistech budouci planované komunikace pro pfijezd na parkovisté, a proto bude
provedena jejich demontaz. Zaroven dojde ke zruseni zminéného svételného mista VO.

Bude provedena kompletni demontaz sloupl a jejich zakladd, jama bude zahazena
a udusana. Povrchové upravy budou provedeny podle daného mista (definitivni
povrchové Upravy nejsou soucasti tohoto SO). Sloupy jsou v majetku distribucni
spoleénosti CEZ a.s., a proto jejich demontaz bude nutno koordinovat s distribuéni
spole¢nosti.

Bude demontovano kabelové NN vedeni na sloupech, v€. svodu a zemniho kabelu do
stozaru ¢. 86 na ul. Michalkovicka.

- odstranéno vedeni VO v délce cca 45 m

- odstranéno elektro NN v délce cca 100 m

C403 - Prelozka telefonniho vedeni ZOO

Od stavajiciho dfevéného sloupu, umisténého za krajem parkovisté, je vedeno nadzemni
vedeni sdélovaciho kabelu (telefon) k objektu obytného domu. Umisténi tohoto vedeni
nevyhovuje svym umisténim nad budouci planovanou pfijezdovou komunikaci, kde by
mohlo dojit ke kolizi s vy§Simi vozidly.

Z tohoto duvodu dojde k demontazi nadzemniho vedeni sdélovaciho kabelu mezi
uvedenym sloupem a obytnym domem a nasledné bude pfelozeno do zemé. Délka
preloZzky bude cca 100 m.

Nova trasa vedeni bude umisténa za hranou parkovacich mist s hloubkou minimalniho
kryti 0,6 m pod volnym terénem.
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Bude pouzit novy telefonni kabel (napf. TCEPKPFLE 1x4x0,4 mm). Kabel bude po celé
své délce uloZen v kabelové chrani¢ce HDPE 40.
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3. ZEMNi PRACE A ULOZENIi KABELU

Pfed pfedanim stavenidté zabezpedi investor nebo organizace provadéjici inZzenyrskou
¢innost vytyCeni vSech stavajicich inzenyrskych siti jejich operativnimi spravci. Dodavatel
prokazatelné seznami pracovniky, ktefi budou vykopové prace provadét, s polohou téchto
siti.

V zakreslenych trasach se mize nachazet vétSi mnozstvi kabel(! Minimalné 14 dni pred
zahajenim stavby uvédomi dodavatel stavby jednotlivé spravce inzenyrskych siti
o zahdjeni praci. Pfi provadéni zemnich praci je nutné dodrZet pisemné stanovené
podminky téchto spravcu.

Vzorové fezy ulozeni kabell v zemi a kfizeni kabell s cizimi inzenyrskymi sitémi jsou
uvedeny ve vykresech PD.

Navrzena trasa vykopu ve vytyCovacim vykrese zemnich praci vychazi z podkladi
o vedeni ostatnich inzenyrskych siti, vlastnictvi pozemkl a ze zjisténi pfi prlizkumu
terénu.

PFi pokladani kabelG a stavbé stozard je nutno respektovat CSN 73 6005, Z-TKP &. 4.,
ochranna pasma inzenyrskych siti a podminky stavebniho povoleni. Trasy vykopové ryhy,
umisténi stozar( a veskeré koty ve vytyCovacim vykrese jsou pouze orientaCni a mohou
byt potvrzen az po skuteCném vytyCeni vSech inz. siti na misté samém jejich operativnimi
spravci.

V terénu a v chodnicich budou kabely uloZzeny ve vykopu 35- 50 x 80 cm v ochrannych
trubkach o vnéjSim 00 40 mm, (tzv. korugované, umoziujicim protazeni kabeld, vné&jsi
plast z HDPE, vnitfni z LDPE), nad kterymi bude umisténa Cervena vystrazna félie, ktera
pIni funkci vystrahy pfi naslednych vykopovych pracich v mistech ulozeného kabelového
vedeni. Pocty chrani¢ek ve vykopech jsou dle poctu kabell. Do vykopu se kabely
v chrani¢ce kladou na srovnané dno vykopu do vrstvy pisku o vySce 10 cm. Po uloZeni se
chranicky s kabely zasypou vrstvou stejného materialu o vySce 10 cm nad povrch
chrani¢ky. Trasa se oznaci Cervenou folii z plastické hmoty, jejiZ provedeni a umisténi
musi odpovidat CSN 736006, CSN 33 2000-7-714 (714.514). Chrani¢ky budou spojovany
originalnimi spojkami dodavanymi vyrobcem chrani€ek. Pfed zahozem kabelovych tras
musi byt veskeré prace pievzaty spravcem.

4. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY

Povinnosti firem je mit montazni vozidla v dobrém technickém stavu, nesmi dochazet
k samovolnym unikim olejovych naplini.

Realizaci stavby nedojde ke znecisténi podzemnich a povrchovych vod. Veskera
pfipadna manipulace s vodam zavadnymi latkami v dobé stavby bude provadéna tak, aby
bylo zabranéno nezadoucimu Uniku zavadnych latek do pady nebo jejich nezadoucimu
smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami.
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5. ZASAHY DO VEREJNE ZELENE

V8ichni pracovnici se musi pfi své terénni &innosti chovat ohleduplné k okolnimu
prostfedi, zejména nevjizdét montaznimi vozy na ozelenéné plochy, pfi pohybu
montazniho kosSe neolamovat vétve stromu.

Kabelové trasy nesmi byt vedeny blize nez 2,5 m od paty kmene stromu, optimalné ve
vzdalenosti padorysného priimétu koruny stromu. Je-li kabelova ryha vedena pod korunou
stromu, pozaduje se provedeni mélkého vykopu vyhradné ru¢nim vykopem s ulozenim
kabelu do chrani¢ky s min. krytim 35 cm (uloZeni dle CSN 332000-5-52, 13 6005).
Odkryté kofeny ve vykopu o priméru vétSim nez 5 cm nesmi byt pferuseny, musi byt
zachovany, pripadné povrchové poskozeni musi byt okamzité oSetfeno stromovym
balzdmem, dale Ze v ochranném pasmu minimalné 2,5 m od paty kmene stromu nebude
provadéna zadna stavebni €innost, skladovani materialu, pojizdéni téZkymi mechanizmy.

V celé trase jsou kabely ulozeny v chraniCkach, aby v pfipadé budouci poruchy bylo
mozno kabely pouze protdhnout bez nutnosti provadét rozsahlé vykopové prace.
Poskozené travnaté plochy musi byt dany bez zbyte¢ného odkladu do plvodniho stavu.
Definitivni povrchové Upravy nejsou soucasti tohoto SO.

6. CERTIFIKACE, SCHVALOVANI A REALIZACE

VSechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu tohoto
zakona ¢&. 22/97 Sb. v platném znéni o technickych pozadavcich na vyrobky, musi byt ve
smyslu tohoto zakona vybaveny pfislusnymi schvalovacimi certifikaCnimi osvédéenimi.

v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. v platném znéni § 156, nesmi bez téchto
dokumentu dojit k instalaci téchto vyrobkl a zafizeni.

Dodavatelska a montazni organizace stanovi zpusob zajiSténi bezpecnosti pfi praci pro
vystavbu i budouci provoz dle § 9 vyhlasky 48/82 Sb. v platném znéni.

7. OCHRANA ZDRAVi A BEZPECNOST PRI PRACI

a) Provozovatel je povinen fidit se pfi uvadéni do provozu a provozovani podminkami
dle CSN 50 110-1, CSN 50 110-2 a souvisejicich platnych norem.

b) Obsluhou el. zafizeni mohou byt provozovatelem povéfovani jen pracovnici alespon
pouceni, udrzbu a opravy mohou provadeét jen pracovnici znali ve smyslu vyhlasky 50/78.

c) VSechny dotcené a nové instalované rozvadéce opatfit pfisluSnymi bezpe€nostnimi
tabulkami.[’
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8. ZAVER

Provedeni elektroinstalace a pouzity material musi odpovidat platnym CSN. Pfipadné
zmény a upfesnéni bude feSeno v pribéhu realizace stavby.

Tato dokumentace byla vypracovana ve stupni pro vybér zhotovitele stavby.

Provedeni elektroinstalace a pouZity material bude navrzen a realizovan v souladu
s pozadavky pfislusnych platnych CSN, dale pfislusnych predpisti a smérnic (PPDS,
PNE) provozovatele stavajici hlavni distribuéni soustavy.

Kdekoliv jsou v projektové dokumentaci (textové nebo vykresové Casti) pouzity jména
konkrétnich vyrobctd nebo konkrétni obchodni nazvy vyrobkd, jsou tyto jména a nazvy
uvedeny jako pfiklad z davodu stanoveni technického nebo estetického standartu a pfi
realizaci mohou byt nahrazeny vyrobky srovnatelné urovné.

Pfed uvedenim do provozu provede montazni organizace vychozi revizi a vyhotovi revizni
zpravu dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6-61, ktera bude soucasti pfedani zafizeni do
trvalého provozu.

Ostrava, éervenec 2014

Vypracoval Mgr. Vlastimil Lacko

C) SEZNAM VYKRESU

Cislo Nazev
01 SITUACE STAVBY
02 ULOZENI KABELU — REZ
03 KRIZENi A SOUBEH KABELU
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