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Organizace parkování vozidel u ZOO Ostrava

1. Identifikační údaje

1.1. Stavba

Název stavby:              Organizace parkování vozidel u ZOO Ostrava
Druh stavby: novostavba/rekonstrukce
Účel stavby: stavba  dopravní  infrastruktury,  účel  stavby  nebude 

měněn - parkování
Místo stavby: ZOO  Ostrava,  Horní  parkoviště  u  hl. 
vstupu
Katastrální území: Slezská  Ostrava  (okres  Ostrava-město); 
714828

Parc. číslo pozemků stavby: 5346, 5347, 5337/2, 5001, 5000, 5002/, 2422

1.2. Objednatel DPS

Jméno: Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, 

Sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

1.3. Zhotovitelé DPS

Ateliér IDEA, spol. s.r.o.
Strmá 640/12
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
http:  www.atelier-idea.cz
e-mail:  info  @  atelier-idea.cz  
tel.:  +420 596 627 759, +420 596 627 760

VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing.arch. Hana Kovářová

VYPRACOVAL: Ing. Radim Žvak

KONTROLOVAL: Ing. Ivan Holínka

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR: Ing. Miloslav Vrána
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Organizace parkování vozidel u ZOO Ostrava

2. Základní údaje o stavebním objektu
Stavební objekt C 001 řeší komplexní přípravu staveniště, především pak odstranění 

stávajících povrchů a drobných překážek, které nejsou součástí jiného objektu.

2.1. Bourací práce a zpevnění podloží
-   Vybourání  živičných  obrusných,  ložních  a  podkladních  vozovkových  vrstev 

obnovovaného  povrchu  parkoviště  v  tlošťce  cca150mm,   včetně  neúnosných  vrstev 
v podloží  a  jejich  nahrazení  hutněným  kamenivem  na  Edef=60  MPa,  předpokládaná 
tloušťka neúnosných nehomogenních vrstev v podloží cca 500mm.

-   Odstranění  stávajících vrstev sypané  parkovací  ploch  v tloušťce cca 300mm ,  včetně 
neúnosných vrstev v podloží a jejich nahrazení hutněným kamenivem na Edef=60 MPa, 
předpokládaná tloušťka neúnosných nehomogenních  vrstev v podloží cca 500mm.

-   Vybourání stávajícího asfaltového chodníku v místě rozšiřování HDP ul Michálkovické.

-   Bourání dlážděné plochy před vstupem

-   dočasné rozebírání dlážděného krytu vozovky a chodníku u výjezdu vzhledem k úpravě 
zakružení chodníku a plynulé návaznosti na rekonstruované parkoviště

-   vybourání betonové plochy sloužící v současnosti jako prostor pro stojany na kola

-   odstranění vodorovného liniového a plošného značení

-   vybourání a likvidace betonových prvků - pražců, květináčů, vybourání stávající vpusti u 
vstupní  části,  vybourání  betonové  palisády  na  rozhraní  štěrkového  parkoviště  a 
hospodářského  vjezdu,  likvidace  betonových  obrub  ložených  kolem  stávajícího 
vjezdu/výjezdu

-   demontáž a likvidace zpomalovacích prahů na asfaltové ploše parkoviště

-   demontáž  a  likvidace  pásů  vymezujících  parkovací  stání  na  štěrkovém parkovišti,  vč 
jejich kotvení

-   demolice a likvidace budky pro obsluhu závor

-   bourání stávající dřevěné palisády kolem cyklostojanů

-   dočasná demontáž reklamní  tabule u nového vjezdu.  Tabule  bude zpětně osazena v 
takovém  místě,  aby  nebyla  narušena  přehlednost  v  daném  úseku.  Především  se 
vyžaduje  vhodné  umístění  vzhledem  k  svislému  dopravnímu  značení  a  aktivnímu 
informačnímu systému

-   vybourání stávajících obrub silničních a chodníkových podél ul. Michálkovická vzhledem k 
rekonstrukci chodníku, nového napojení vjezdu na parkoviště a bezbariérovým úpravám u 
přechodu pro chodce poblíž autobusové zastávky.

-   bude vybouráno stávající oplocení kolem parkovací plochy a oplocení po pravé straně 
nového  vjezdu  na  parkoviště.  Oplocení  bude  vybouráno  včetně  ocelových  sloupků  a 
betonových základů.

-   dočasné odstranění dekoračních kamenů, stojanů na kola, atd. Předměty budou v rámci 
dokončovacích prací uloženy zpět na místa dle požadavků Zoo.

-   odstranění ornice v tl.  150 mm dle dendrologického průzkumu v místech plánovaného 
rozšíření parkovacích ploch a nového napojení.
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-   dojde k vykácení dřevin a keřů viz podkapitola 2.2. 

Přehled bouracích prací s množstvím na měrnou jednotku:

parkovací plocha štěrková 2220,75 m2
parkovací plocha asfaltová 2609,25 m2
asfaltový chodník 411,6 m2
bouraná dlážděná plocha před vstupem 38 m2
dočasné rozebrání dlážděného krytu u 
výjezdu 148 m2
betonová plocha (cyklostojany) tl. 0,3 m 12 m2
odstranění plošného vodorov. dop. znač. 16,3 m2
odstranění linií vodorovného dop. znač. 270 m2

likvidace pražců betonových 15 ks
demontáž a likvidace betonového květináče 1 ks
dočasně přemístěné dekorační kameny 5 ks
dočasně přemístěný stojan na kola (betonový) 1 ks
vybourání vpusti 1 ks
demontáž a likvidace budky obsluhy závor 1 ks
dočasná demontáž reklamní tabule vč 
základu 1 ks

odstranění silniční obruby 137 m
odstranění chodníkové obruby 127 m
lehké oplocení vč. sloupků, základových patek 184 m
betonová zídka v.0,5 m 42 m
dřevěná palisáda v.0,7 m 8 m
betonová obruba volně ložená 24 m
demontáž spomalovacích prahů 28 m
odstranění a likvidace pásů pro vyznačení 
stání 350 m
odstranění ornice 159 m3

2.2. Kácení mimolesní zeleně a její náhrada

Byl  vypracován  dendrologický  průzkum.  Při  výstavbě  je  nutné  dodržovat  veškerá 
nařízení vyplývající z ochrany životního prostředí. 

V rámci stavby je navrženo odstranění většiny stromů (36), a to z důvodu stáří stromů 
a jejich stavu a také navyšování plochy parkoviště. Stromy dosahují průměru kmene do 50 
cm. Odstranění stromů přes rozhodnutí o kácení podléhají stromy s obvodem kmene nad 80 
cm ve výšce 130 cm. 

Z prostoru  kolem stávajícího parkoviště bude odstraněno  29 stromů a 2 skupiny 
keřů:

Stromy navržené ke kácení, které dle dendrologického průzkumu podléhají povolení ke 
kácení jsou stromy č. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

Dokumentace pro provádění stavby 5



Organizace parkování vozidel u ZOO Ostrava

viz projekt "Dendrologický průzkum před vstupem do ZOO Ostrava".

Stromy navržené ke kácení, které dle dendrologického průzkumu nepotřebují povolení 
ke kácení jsou stromy č. 4, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Skupina  keřů  navržená  ke  kácení,  která  dle  dendrologického  průzkumu  podléhá 
povolení  ke  kácení  je  skupina  keřů  č.  1.  (jedná  se  o  cca  70  m2  v  úseku  přeložení 
chodníkového tělesa, vzhledem k úpravě HDP).

Skupina keřů navržená ke kácení, které dle dendrologického průzkumu nepotřebuje 
povolení ke kácení je skupina keřů č. 33.

Zachovány budou stromy v horní části parkoviště č. 17 a 18.

Dále budou vykáceny stromy v blízkosti vybudování nové  příjezdové komunikace  na 
parkoviště.  Stromy jsou na zahradě na parc.  č.  5000  a 5001.  Jedná se o 7  ovocných 
stromů, viz. situace. Stromy nevyžadují povolení ke kácení.

I když se jedná o kácení z důvodu rekonstrukce stávajícího parkoviště, jsou zde ve  
velké míře stromy, které by byly navrženy ke kácení i  ze  zdravotních důvodů. Zdravotní  
důvody ke kácení dřevin snižují pevnost stromů a hrozí lámání kosterních větví, nebo zřícení 
celé dřeviny.

Kácené  stromy  a  skupiny  keřů  jsou  dle  druhu  především:  1x  skupina  keřů  Javor 
babyka (cca 70 m2), 7x Jasan ztepilý, 8x Jasan zimnář, 1x Smrk ztepilý, 6x Javor mléč, 7x 
Slivoň Hillierova, 1x skupina keřů Pěnišník.

Podrobnější informace o druhu kácených stromů a keřů viz dendrologický průzkum.

Kolem parkoviště bude zachován zelený pás v šířce 5 až 6,5 m pro novou výsadbu 
vhodné zeleně.

Při  provádění  stavby je  třeba respektovat  příslušné platné oborové normy a české 
technické  normy:  ČSN  83  9061  -  Ochrana  stromů,  porostů  a  ploch  pro  vegetaci  při 
stavebních činnostech, ČSN 83 9041 - Technologicko - biologická zabezpečovací opatření a 
dále jsou to předpisy o bezpečnosti práce a další předpisy související s ochranou životního 
prostředí.

Náhradní  výsadba bude  tvořena  vhodnými  rostlinami,  keři  a  vzrostlými  stromy. 
Výsadba bude provedena v rámci dokončovacích prací viz C801 - Sadové úpravy. 

Odstraněná ornice bude využita pro zpětné ohumusování ploch.

Vybourané hmoty z krytu vozovky a chodníků budou odvezeny na recyklační dvůr .

Kamenité  materiály  z konstrukce  vozovky  budou  po  vybourání  uloženy  na 
mezideponii. Po doplnění dalším materiálem (nenamrzavá zemina) dovezeným ze zemníku 
mohou být opět použity do sanační vrstvy. Odstraněné asfaltové vrstvy budou odvezeny do 
recyklační  stanice  a  podkladní  vrstvy  budou  odvezeny  na  skládku  zeminy  určenou 
investorem stavby. 
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