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A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby: ORGANIZACE PARKOVÁNÍ VOZIDEL
U ZOO OSTRAVA

Zakázka číslo: 33-7/14

Část: SO C402 - Odstranění sloupu NN ČEZ a zrušení VO

SO C403 - Přeložka telefonního vedení ZOO

Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Místo stavby: ZOO  Ostrava,

horní parkoviště u hl. vstupu

Katastrální území: Slezská Ostrava, 714828

Parc. číslo pozemků stavby: 5346, 5347, 5337/2, 5001, 5000, 5002/1, 2422

Druh stavby: novostavba / rekonstrukce

Účel stavby: stavba dopravní infrastruktury;
účel stavby nebude měněn (parkování)

Zadavatel: Magistrát města Ostravy, odbor dopravy
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Zhotovitel projektových prací: ateliér idea s.r.o.

Strmá 12
709 00 Ostrava
IČ: 15502309

Vedoucí projektu: Ing. arch. Hana Kovářová

Autorizovaná osoba: Ing.  Miloslav Vrána
autorizovaný inženýr 1102031

Kontroloval: Ing. Ivan Holínka
Autorizovaný inženýr
ČKAIT - 1100136

Vypracoval: Mgr. Vlastimil Lacko

Datum: ČERVENEC 2014
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B) TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ
Rekonstrukce Horního parkoviště je jedna z dílčích etap projektu organizace parkování 
vozidel u ZOO Ostrava. Cílem projektu je zvýšení počtu parkovacím míst, přehlednost 
a lepší organizace parkování.

2. STAVEBNÍ OBJEKTY
C402 - Odstranění sloupu NN ČEZ a zrušení VO
Předmětem  SO  C402  jsou  dva  betonové  sloupy,  které  jsou  umístěny  poblíž  účelové 
komunikace. Účelová komunikace je napojena na ul. Michálkovickou. Na sloupu u vjezdu 
na ulici je umístěno vzdušné vedení NN distribuční spol.  ČEZ a vzdušné rozvody VO. 
Vedení NN je přivedeno k objektu obytného domu. Toto vedení již není využíváno jako 
přípojka NN a bude kompletně demontováno. Na druhém sloupu je umístěno svítidlo VO, 
které je napájeno vzdušným vedením VO přes první sloup.

Uvedené  betonové  sloupy  nevyhovují  svým  umístěním  –  jejich  současná  pozice  je 
v místech  budoucí  plánované  komunikace  pro  příjezd  na  parkoviště,  a  proto  bude 
provedena jejich demontáž. Zároveň dojde ke zrušení zmíněného světelného místa VO.

Bude  provedena  kompletní  demontáž  sloupů  a  jejich  základů,  jáma  bude  zaházena 
a udusána.  Povrchové  úpravy  budou  provedeny  podle  daného  místa  (definitivní 
povrchové  úpravy  nejsou  součástí  tohoto  SO).  Sloupy  jsou  v majetku  distribuční 
společnosti  ČEZ  a.s.,  a  proto  jejich  demontáž  bude  nutno  koordinovat  s distribuční 
společností.

Bude demontováno kabelové NN vedení na sloupech, vč. svodu a zemního kabelu do 
stožáru č. 86 na ul. Michálkovická.

- odstraněno vedení VO v délce cca 45 m

- odstraněno elektro NN v délce cca 100 m

C403 - Přeložka telefonního vedení ZOO
Od stávajícího dřevěného sloupu, umístěného za krajem parkoviště, je vedeno nadzemní 
vedení  sdělovacího kabelu (telefon) k objektu obytného domu. Umístění  tohoto vedení 
nevyhovuje svým umístěním nad budoucí  plánovanou příjezdovou komunikací,  kde by 
mohlo dojít ke kolizi s vyššími vozidly.

Z tohoto  důvodu  dojde  k  demontáži  nadzemního  vedení  sdělovacího  kabelu  mezi 
uvedeným  sloupem  a  obytným  domem  a  následně  bude  přeloženo  do  země.  Délka 
přeložky bude cca 100 m.

Nová trasa vedení bude umístěna za hranou parkovacích míst s hloubkou minimálního 
krytí 0,6 m pod volným terénem.
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Bude použit nový telefonní kabel (např. TCEPKPFLE 1x4x0,4 mm). Kabel bude po celé 
své délce uložen v kabelové chráničce HDPE 40.
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3. ZEMNÍ PRÁCE A ULOŽENÍ KABELU
Před předáním staveniště zabezpečí investor nebo organizace provádějící inženýrskou 
činnost vytýčení všech stávajících inženýrských sítí jejich operativními správci. Dodavatel 
prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou výkopové práce provádět, s polohou těchto 
sítí.

V zakreslených trasách se může nacházet větší množství kabelů! Minimálně 14 dní před 
zahájením  stavby  uvědomí  dodavatel  stavby  jednotlivé  správce  inženýrských  sítí 
o zahájení  prací.  Při  provádění  zemních  prací  je  nutné  dodržet  písemně  stanovené 
podmínky těchto správců.

Vzorové řezy uložení kabelů v zemi a křížení kabelů s cizími inženýrskými sítěmi jsou 
uvedeny ve výkresech PD.

Navržená  trasa  výkopu  ve  vytyčovacím  výkrese  zemních  prací  vychází  z  podkladů 
o vedení  ostatních  inženýrských  sítí,  vlastnictví  pozemků  a  ze  zjištění  při  průzkumu 
terénu.

Při pokládání kabelů a stavbě stožárů je nutno respektovat ČSN 73 6005, Z-TKP č. 4., 
ochranná pásma inženýrských sítí a podmínky stavebního povolení. Trasy výkopové rýhy, 
umístění stožárů a veškeré kóty ve vytyčovacím výkrese jsou pouze orientační a mohou 
být potvrzen až po skutečném vytýčení všech inž. sítí na místě samém jejich operativními 
správci.

V terénu a v chodnících budou kabely uloženy ve výkopu 35- 50 x 80 cm v ochranných 
trubkách o vnějším  ∅ 40  mm,  (tzv.  korugované,  umožňujícím protažení  kabelů,  vnější 
plášť z HDPE, vnitřní z LDPE), nad kterými bude umístěna červená výstražná fólie, která 
plní funkci výstrahy při následných výkopových pracích v místech uloženého kabelového 
vedení.  Počty  chrániček  ve  výkopech  jsou  dle  počtu  kabelů.  Do  výkopu  se  kabely 
v chráničce kladou na srovnané dno výkopu do vrstvy písku o výšce 10 cm. Po uložení se 
chráničky  s  kabely  zasypou  vrstvou  stejného  materiálu  o výšce  10  cm  nad  povrch 
chráničky. Trasa se označí červenou folií  z plastické hmoty, jejíž provedení a umístění 
musí odpovídat ČSN 736006, ČSN 33 2000-7-714 (714.514). Chráničky budou spojovány 
originálními spojkami dodávanými výrobcem chrániček.  Před záhozem kabelových tras 
musí být veškeré práce převzaty správcem.

4. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
Povinností  firem je mít  montážní  vozidla  v dobrém technickém stavu,  nesmí  docházet 
k samovolným únikům olejových náplní.

Realizací  stavby  nedojde  ke  znečištění  podzemních  a  povrchových  vod.  Veškerá 
případná manipulace s vodám závadnými látkami v době stavby bude prováděna tak, aby 
bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu 
smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
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5. ZÁSAHY DO VEŘEJNÉ ZELENĚ 
Všichni  pracovníci  se  musí  při  své  terénní  činnosti  chovat  ohleduplně  k  okolnímu 
prostředí,  zejména  nevjíždět  montážními  vozy  na  ozeleněné  plochy,  při  pohybu 
montážního koše neolamovat větve stromů.

Kabelové trasy nesmí být vedeny blíže než 2,5 m od paty kmene stromu, optimálně ve 
vzdálenosti půdorysného průmětu koruny stromu. Je-li kabelová rýha vedena pod korunou 
stromu, požaduje se provedení mělkého výkopu výhradně ručním výkopem s uložením 
kabelu  do  chráničky  s  min.  krytím  35  cm  (uložení  dle  ČSN  332000-5-52,  13  6005). 
Odkryté kořeny ve výkopu o průměru větším než 5 cm nesmí být přerušeny,  musí být 
zachovány,  případné  povrchové  poškození  musí  být  okamžitě  ošetřeno  stromovým 
balzámem, dále že v ochranném pásmu minimálně 2,5 m od paty kmene stromu nebude 
prováděna žádná stavební činnost, skladování materiálu, pojíždění těžkými mechanizmy. 

V  celé  trase  jsou  kabely  uloženy v chráničkách,  aby  v případě  budoucí  poruchy bylo 
možno  kabely  pouze  protáhnout  bez  nutnosti  provádět  rozsáhlé  výkopové  práce. 
Poškozené travnaté plochy musí být dány bez zbytečného odkladu do původního stavu. 
Definitivní povrchové úpravy nejsou součástí tohoto SO.

6. CERTIFIKACE, SCHVALOVÁNÍ A REALIZACE
Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu tohoto 
zákona č. 22/97 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky, musí být ve 
smyslu  tohoto zákona vybaveny příslušnými  schvalovacími  certifikačními  osvědčeními. 
v souladu  se  zákonem  č.  183/2006  Sb.  v platném  znění  §  156,  nesmí  bez  těchto 
dokumentů dojít k instalaci těchto výrobků a zařízení.

Dodavatelská a montážní organizace stanoví způsob zajištění bezpečnosti při práci pro 
výstavbu i budoucí provoz dle § 9 vyhlášky 48/82 Sb. v platném znění.

7. OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI
a) Provozovatel je povinen řídit se při uvádění do provozu a provozování podmínkami 
dle ČSN 50 110-1, ČSN 50 110-2 a souvisejících platných norem.

b) Obsluhou el. zařízení mohou být provozovatelem pověřování jen pracovníci alespoň 
poučení, údržbu a opravy mohou provádět jen pracovníci znalí ve smyslu vyhlášky 50/78.

c) Všechny dotčené a nově instalované rozvaděče opatřit příslušnými bezpečnostními 
tabulkami. 
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8. ZÁVĚR
Provedení  elektroinstalace  a  použitý  materiál  musí  odpovídat  platným ČSN.  Případné 
změny a upřesnění bude řešeno v průběhu realizace stavby.

Tato dokumentace byla vypracována ve stupni pro výběr zhotovitele stavby.

Provedení  elektroinstalace  a  použitý  materiál  bude  navržen  a  realizován  v souladu 
s požadavky  příslušných  platných  ČSN,  dále  příslušných  předpisů  a  směrnic  (PPDS, 
PNE) provozovatele stávající hlavní distribuční soustavy.

Kdekoliv  jsou v  projektové dokumentaci  (textové nebo výkresové části)  použity jména 
konkrétních výrobců nebo konkrétní obchodní názvy výrobků, jsou tyto jména a názvy 
uvedeny jako příklad z důvodu stanovení technického nebo estetického standartu a při 
realizaci mohou být nahrazeny výrobky srovnatelné úrovně.

Před uvedením do provozu provede montážní organizace výchozí revizi a vyhotoví revizní 
zprávu dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6-61, která bude součástí předání zařízení do 
trvalého provozu.

Ostrava, červenec 2014

Vypracoval Mgr. Vlastimil Lacko

C) SEZNAM VÝKRESŮ

Číslo Název

01 SITUACE STAVBY

02 ULOŽENÍ KABELU – ŘEZ

03 KŘÍŽENÍ A SOUBĚH KABELŮ
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