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1. Identifikační údaje

1.1. Stavba

Název stavby:    Organizace parkování vozidel u ZOO Ostrava
Druh stavby: novostavba/rekonstrukce
Účel stavby:                                     stavba dopravní infrastruktury, účel stavby  

nebude měněn - parkování
Místo stavby:                                                ZOO Ostrava, Horní parkoviště u hl. vstupu

Katastrální území:                                     Slezská Ostrava (okres Ostrava-město); 714828

Parc. číslo pozemků stavby: 5346, 5347, 5337/2, 5001, 5000, 5002/, 2422

1.2. Objednatel DPS

Jméno: Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, 

Sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

1.3. Zhotovitelé DPS

Ateliér IDEA, spol. s.r.o.
Strmá 640/12
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
http:  www.atelier-idea.cz
e-mail:  info  @  atelier-idea.cz  
tel.:  +420 596 627 759, +420 596 627 760

VYPRACOVAL: Ing. Radim Žvak

KONTROLOVAL: Ing. Ivan Holínka

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR: Ing. Miloslav Vrána
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2. Úvod
V této příloze je proveden souhrn zemních prací. Obsažena je  bilance skrývky ornice 

v trvalém záboru stavby. Dále je zde řešena bilance výkopů a potřebných násypů nutných 
pro vybudování stavebních objektů. 

3. Bilance výkopů a násypů

V  rámci  výstavby  budou  provedeny  výkopové  práce  v  rozsahu  4199 m3.  Pro 
vybudování  násypového  tělesa  a  zásypy  je  třeba  v  trase  uložit  3050 m3 násypového 
materiálu.  Výkopový  materiál  bude  využit  do  násypů  komunikací.  Přebytek  výkopového 
materiálu je 1149 m3. 

Celková bilance zemních prací pro hlavní stavební objekty je zřejmá z následující 
tabulky:

Celkový přehled kubatur zemních prací

Objekt
Výkopy Násypy Odhumus Ohumus

m3 m3 m3 m3

C001 2415 2415 159 0
C101 1329 240  0
C301 455 395 0 0
C801 0 0 0 188

Celkem 4199 3050 159 188

     

Celková bilance

Bilance V/N  1149 m3 nadbytek

Bilance humusu  -29 m3 nedostatek

Z geologického průzkumu vyplývá, že výkopové práce budou probíhat v zeminách I. 
třídy těžitelnosti.

Vybourané betonové prvky (obruby,  dlažba,  vpusti)  a  ostatní  likvidované prvky se 
odvezou na skládku do Slezské Ostravy.

Terénní úpravy

Nad  rámec  úprav  souvisejících  s  vybudováním  komunikací  a  jednotlivých  úprav 
nebudou v dotčeném území prováděny žádné samostatné terénní úpravy.
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Ozelenění a jiné úpravy nezastavených ploch

V rámci stavby budou plochy tělesa a ostatní nezpevněné plochy vzniklé v souvislosti 
s výstavbou osety travou. A dojde k vysázení náhradní zeleně.
Úprava melioračních sítí

V zájmovém území dotčeném stavbou se nenacházejí meliorované pozemky.
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