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1. Identifikační údaje

• Stavba

Název stavby: Organizace parkování vozidel u ZOO Ostrava
Druh stavby:                                         novostavba/rekonstrukce
Účel stavby: stavba  dopravní  infrastruktury,  účel  stavby  nebude 

měněn - parkování
Místo stavby:                                       ZOO Ostrava, Horní parkoviště u hl. vstupu

Katastrální území:                              Slezská Ostrava (okres Ostrava-město); 714828

Parc. číslo pozemků stavby: 5346, 5347, 5337/2, 5001, 5000, 5002/1, 2422

• Objednatel DPS

Jméno: Magistrát města Ostravy, odbor dopravy

Sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

• Zhotovitelé DPS

Ateliér IDEA, spol. s.r.o.
Strmá 640/12
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
http:  www.atelier-idea.cz
e-mail:  info  @  atelier-idea.cz  
tel.:  +420 596 627 759, +420 596 627 760

VEDOUCÍ PROJEKTU:

Ing.arch. Hana Kovářová

VYPRACOVAL: Ing. 

Radim Žvak

KONTROLOVAL: Ing. 

Ivan Holínka

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR: Ing. 

Miloslav Vrána
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2. Základní údaje o stavbě
2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a 

umístění
Zoologická zahrada Ostrava se rozkládá v katastru MOb Slezská Ostrava v 

oblasti nazývané Velký ostravský les nebo také Stromovka. V poslední době díky 
zatraktivňování  areálu  zahrady  a  úspěšné  chovatelské  politice  se  zvyšuje 
návštěvnost zahrady a zároveň rostou komplikace s dopravní obsluhou návštěvníků.

Předmětem dokumentace pro územní řízení je „horní parkoviště“  před hlavním 
vstupem včetně  navazující  škvárové  plochy.  Parkoviště  leží  na  parcele  č.  5347. 
Zájmová oblast viz letecký snímek níže. Parkoviště má oficiálně vjezd a výjezd na 
silnici III. třídy číslo 4721 ulice Michálkovická.

Předmět řešení:
- rozšíření parkovací plochy horního parkoviště,
- zřízení nového odvodnění zpevněné plochy,
- zřízení nového vjezdu na parkoviště využitím stávající účelové komunikace, 

která spojuje ul. Michálkovická s areálem ZOO v jihovýchodní části zájmové oblasti,
- stavební  úpravy  severní  hrany ul.  Michálkovická  v  délce  cca  70,00  m v 

podobě rozšíření HDP o cca 1 m z důvodu vytvoření samostatného řadícího pruhu 
pro odbočení vlevo,

- úprava  stávajícího  vjezdu/výjezdu  na  parkoviště  pouze  na  výjezd 
z parkoviště.
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2.2 Předpokládaný průběh stavby
Plán výstavby uvažuje  s prováděním stavby na jednu etapu,  za částečného 

nebo plného omezení daného úseku (parkoviště) pro silničního provoz. 

Termín zahájení stavebních prací je vázán na výstavbu vstupní budovy, nového 
parkoviště a tím i finanční možnosti.

2.3 Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně 
plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní 
souhlas včetně plnění jeho podmínek

Stavba  je  v  souladu  s  územně  plánovací  dokumentací  i  vydaným  územním 
souhlasem.

2.4 Stručná charakteristika území
-   územní podmínky - Stavba je umístěna na pozemcích, které jsou v majetku 

obce. Hospodaření se svěřeným majetkem obce má Zoologická zahrada Ostrava, 
příspěvková organizace. Jedná se o parcely č.5346 – ostatní plocha. 5347 - zeleň a 
parkovací plocha a parc. č. 5337/2 – ostatní komunikace. 

Vjezd na parkoviště  bude zajištěn  rozšířením stávající  účelové komunikace. 
Zemní těleso bude zasahovat na sousedící pozemky ve vlastnictví města Ostrava 
parc. č. 5001 – zahrada a parc. č. 5000 – ostatní plocha.
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Dále dochází k dotčení parcely č. 5002/1 v rámci rozšíření komunikace na parc. 
č. 5623/7 vzhledem k novému šířkovému uspořádání.

- morfologie území   - staveniště se nachází v mírně zvlněném území.

- geotechnické podmínky   - geotechnický průzkum byl proveden dne 3.8.2012. 
Byly provedeny 3 vrty v místech stávající  asf.  plochy parkoviště,  štěrkové plochy 
parkoviště a v místě plánované příjezdové komunikace. Hloubky vrtů byly 3 m,3 m a 
6,4 m. Vrty byly provedeny soupravou WIRTH. 

Geologická  stavba  zájmového  území  dle  provedeného  geotechnického 
průzkumu je složitá, a to především v kvartérním horizontu. Kvartérní sedimenty tvoří 
eolické a glaciélní uloženiny. Předkvartérní podloží v území stavby nebylo zastiženo. 
Zeminy v prostoru parkoviště jsou podrobně popsány a klasifikovány podle platných 
norem s důrazem na klasifikaci pro silniční účely.

- vztahy na dopravní a technickou infrastrukturu   - Napojení stavby na veřejnou 
dopravní a technickou infrastrukturu je vybudováno (stávající). V rámci rekonstrukce 
je  dále  navrženo  nové  napojení  samostatného  vjezdu  na  parkovací  plochu. 
Plánované  úpravy  se  nestanou  překážkou  pro  přístup  na  okolní  pozemky. 
Komunikace bude plynule napojena na stávající komunikace a přilehlý terén. 

Dojde k dodržení všech podmínek jednotlivých správců sítí týkající se přípravy 
stavby a zemních prací.

2.5 Vliv stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí
Krátkodobě  je  nutno  počítat  se  zvýšenou  hladinou  hluku  pouze  v období 

výstavby.  V rámci  projektu byla  zpracována hluková studie.  Studie je doložena v 
dokladové části projektové dokumentace

Během výstavby budou respektovány základní postupy pro co možná největší 
zmírnění negativních vlivů výstavby na životní prostředí:

o Odstavené  mechanizmy  je  nutno  ponechávat  zásadně  v  lokalitách 
zařízení staveniště a v místech k parkování mechanizmů uzpůsobeném.

o Staveništní  doprava  musí  probíhat  pouze  v  prostorách  k  tomu 
určených,  trvalý  a dočasný zábor musí  být  vytýčen před zahájením stavby,  a po 
celou dobu výstavby musí být dodržován.

o Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikace musí být očištěna.

o Zemina  a  vodoteče  v  prostoru  stavby  nesmí  být  kontaminovány 
ropnými  ani  jinými  produkty.  Kontaminovaná  zemina  musí  být  odvezena  na 
předepsanou skládku.

Provoz dokončeného objektu nezmění rozsah znečištění ovzduší. Rozšířením 
druhého úseku komunikace se předpokládá pouze mírné zvýšení intenzity provozu 
oproti stávajícímu.
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2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území
V konečném důsledku  bude  mít  provedení  stavby  kladný  vliv  na  kvalitu  a 

bezpečnost silničního provozu, a rovněž na situaci v prostoru před Vstupem do ZOO. 
V důsledku plynulejšího průjezdu a nového krytu  vozovky se celkově sníží  objem 
emisí  a  sníží  intenzita  hluku  od  dopravy  ve  srovnání  s původním  stavem 
komunikace.  Z hlediska  intenzity  provozu  nedojde  k žádným  změnám  oproti 
původnímu  stavu.  Výstavba  nových  chodníků  zlepší  bezpečnost  chodců  a 
přístupnost tohoto území. Dojde ke zlepšení statické dopravy. V okolí stavby budou 
provedeny vegetační úpravy.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Pro zpracování dokumentace byly použity následující podklady a průzkumy: 
Geodetické zaměření území: 
Polohopisné a výškopisné zaměření  zájmového území – vypracovala firma 

GEOSTA Ostrava, s.r.o., kontaktní osoba Ing. Jiří Prokopec v roce 2012. 

• Projektant upozorňuje, že výškové bodové pole chodníkového tělesa je 
vzhledem  k  terénu  nedostatečná,  proto  není  zpracováno  podrobnější  řešení 
výškového vedení. Avšak vodítkem při realizaci bude  sloužit ul. Michálkovická.

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum území: 
V území byl v srpnu 2012 proveden inženýrskogeologický a hydrogeologický 

průzkum  firmou  G-Consult,  spol.,  s.r.o.  Ze  závěrečné  zprávy  tohoto  průzkumu 
vyplývá: 

Geologická  stavba  zájmového  území  dle  provedeného  geotechnického 
průzkumu je složitá, a to především v kvartérním horizontu. Kvartérní sedimenty tvoří 
eolické a glaciélní uloženiny. Předkvartérní podloží v území stavby nebylo zastiženo. 
Zeminy v prostoru parkoviště jsou podrobně popsány a klasifikovány podle platných 
norem s důrazem na klasifikaci pro silniční účely.

Z realizovaného podrobného geotechnického průzkumu lze shrnout výsledky 
následovně:

• V místech výskytu pro podloží nevhodných jemnozrnných zemin GT1e 
je navrhováno - zlepšení podloží násypu nehašeným vápnem (cca 2-3%) do hloubky 
0,4-0,5 m. Alternativně mechanické zlepšení zeminy v podloží násypu - nahrazení  
jílovitého podloží  v lt.  0,5m zahutněním vhodné kamenné sypaniny,  následované 
drenážní vrstvou (kvalitní vysocepropustný  materiál se zrnitostí do 63 mm). 

Účinnost sanace je nutné verifikovat zatěžovacími zkouškami!!!

• Z  geologické  stavby  na  lokalitě  vyplývá,  že  segmenty  zemin,  
potenciálně vhodné k vsakování, jsou v různých výškových úrovních s proměnlivým 
plošným rozsahem. Nicméně je vyvinuta průběžně plošně rozsáhlá vrstva saturace s  
různorodým granulometrickým složením. 
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Zeminy v aktivní zóně komunikace je nutné zlepšit příměsí vápna v tloušťce 
50  cm  a  zhutnit  na  min.  100%  PS.  Množství  vápna  je  dle  závěrečné  zprávy 
odhadováno na 2 – 3 %, ale bude záviset  na aktuální  přirozené vlhkosti  v době 
provádění stavebních prací. 

Dendrologický průzkum území a návrh na kácení dřevin: 

Celý dendrologický průzkum byl proveden ve vymezeném území pro budoucí 
stavbu návštěvnického zařízení a rozšíření parkoviště. 

Při průzkumu dřevin bylo popsáno 33 položek. Jedná se o listnaté stromy, jen 
v jednom případě je o jehličnan, a to smrk ztepilý.  Listnaté stromy jsou většinou 
vzrostlé kolem 30-40 let věku, duby a dva javory kolem 60ti let. Jsou zde také cca 5 
let staré výsadby sakur. Zdravotní stav vzrostlých stromů odpovídá věku a hustotě 
růstu při  daném sponu. Zdravotní  stav jasanů nejčastěji  snižuje značné množství 
prosychajících  větví,  dutiny  v  kmeni  a  zhoršená  statická  stabilita.  V  případě 
okrasných sakur, také neopatrná seč vedoucí k poranění krčků a savý hmyz.

Javor mléč v této lokalitě výborně prosperuje.

Z prostoru  kolem stávajícího  parkoviště  bude  odstraněno  29  stromů a  2 
skupiny keřů:

I když se jedná o kácení z důvodu rekonstrukce stávajícího parkoviště, jsou 
zde ve velké míře stromy, které by byly navrženy ke kácení i ze zdravotních důvodů.  
Zdravotní důvody ke kácení dřevin snižují pevnost stromů a hrozí lámání kosterních  
větví, nebo zřícení celé dřeviny.

Dále  budou  vykáceny  stromy,  které  nebyly  zahrnuty  do  dendrologického 
průzkumu.  Nachází  se  v  blízkosti  vybudování  nové  příjezdové  komunikace  na 
parkoviště. Stromy jsou na zahradě na parc. č. 5000 a 5001. Jedná se o 7 ovocných 
stromů, viz. situace. Stromy nevyžadují povolení ke kácení.

Další  podklady které byly poskytnuty projektantovi,  na jejichž základě 
byl proveden samotný návrh řešení:

• Studie  "Organizace  parkování  vozidel  u  ZOO  Ostrava",  zhotovitel 
Ostravské komunikace, a.s., projektant: Ing. Josef Laža, listopad 2011

• Projekt odvodnění parkoviště z akce "Administrativní budova, vstup a 
parkoviště pro návštěvníky Zoo Ostrava", zhotovitel Ing. Lubomír Novák - AVONA, 
projektant Ing. D. Molnár, červenec 2010.

• Koordinační situace z akce "Administrativní budova, vstup a parkoviště 
pro návštěvníky Zoo Ostrava", zhotovitel Architráv, s.r.o.,  projektant Ing. arch. Ivo 
Domorák, září 2010.

• Byly  poskytnuty  zákresy  inženýrských  sítí  a  soubor  MISYS  Situace 
kubinova brána se zákresem sítí  v místě stavby z archivu ZOO. Trasy vedení od 
jednotlivých správců sítí nebyly ověřovány.
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4. Členění stavby 
4.1 Způsob číslování a značení

Stavební  objekty  jsou  v  dokumentaci  sdruženy  do  skupin  označených 
číselnou řadou podle jejich charakteru, způsobu a druhu projednání, případně účelu 
při realizaci stavby.  Řazení stavebních objektů je dle: „Směrnice pro dokumentaci 
staveb pozemních komunikací“  vydané v Praze únor  2007.  Schváleno:  MD-OI,č.j. 
101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007.

Pro řazení a číslování je použito následující základní členění: 

Číselná řada: Skupina objektů

000 Objekty přípravy stavby 
100 Objekty pozemních komunikací 
200 Mostní objekty a zdi  
300 Vodohospodářské objekty 
400 Elektro a sdělovací objekty 
500 Objekty trubních vedení 
700 Objekty pozemních staveb 
800 Objekty úpravy území 
900 Volná řada objektů 

4.2 Určení jednotlivých částí stavby
Po prověření objektové skladby s ohledem na požadavky stavbou dotčených 

organizací a přehlednost PD byla tato skladba navržena v následujícím složení:

C 001 – Příprava území investor: město Ostrava

C 101 – Parkoviště, komunikace, chodníky investor: město Ostrava

C 102 – Oplocení investor: město Ostrava

C 301 – Dešťová kanalizace investor: město Ostrava

C 302 – Vymístění - posunutí vodoměrné šachtice investor: město Ostrava
C 401 – Informační a závorový systém investor: město Ostrava
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C 402 – Odstranění sloupu NN ČEZ a zrušení VO investor: město Ostrava

C 403 – Přeložka telefonního vedení ZOO investor: město Ostrava

C 801 – Sadové úpravy investor: město Ostrava

5. Podmínky realizace stavby 
5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb

Harmonogram  předpokládá  provádění  prací  mimo  hlavní  sezónu.  Před 
zahájením stavby na hlavních stavebních objektech je nutné provést přípravu území. 

Výstavba nové dešťové kanalizace musí být realizována mimo zimní období.

5.2 Uvažovaný průběh výstavby 
Plán výstavby uvažuje s prováděním stavby na jednu etapu.

Práce  budou  zahájeny  odstraněním  stávajících  ocelových,  betonových  a 
jiných konstrukcí určených k bourání a likvidaci dle C001 Příprava území. Především 
se jedná o odstranění stávajících konstrukcí vozovky parkoviště, kácení vzrostlých 
stromů a  keřů  a  odhumusování  ploch  určených  pro  rozšíření  parkoviště  a  nové 
napojení  parkoviště  na  ul.  Michálkovickou.  Bude provedena přeložka  telefonního 
vedení  Zoo.  Dále  budou  provedeny  výkopové  a  násypové  práce  pro  zajištění 
správného  vyspádování  zemní  pláně  a  uložení  kanalizace  a  trativodů.  Bude 
provedena stabilizace zemní pláně, hutnění a konečná úprava výšek zemní pláně. 
Provedou  se  rozvody  pro  informační  a  závorový  systém,  ochrana  sítí.  Dále  se 
provedou skladby vozovky, obruby a terénní úpravy. 

V mezietapě bude provedena úprava šířky hlavního dopravního prostoru ulice 
Michálkovické v místě nového napojení. S tím souvisí odstranění stávající skladby 
chodníku podél  komunikace vč obruby.  Nově bude provedeno prostorové vedení 
chodníku vč nových obrub. 

5.3 Zajištění přístupu na stavbu
Přístup  na  stavební  pozemky  je  zajištěn  z místní  komunikace  –  ul. 

Michálkovická. Přístupové trasy pro dopravu stavebního materiálu a zeminy budou 
vedeny po stávající silniční síti.

Dokumentace pro provádění stavby 11



Organizace parkování vozidel u ZOO Ostrava

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy
Přístupové trasy - přístup ke vstupu do areálu Zoo nebude zamezen.
Uzavírky - dojde k zamezení přístupu na parkovací plochu horního parkoviště 

po dobu realizace.  Pro parkování  vozidel  bude sloužit  Dolní  parkoviště  a ostatní 
plochy k tomu určené. Chodníkové těleso podél pravé strany ul. Michálkovické bude 
po dobu jeho rekonstrukce uzavřeno. Pro pěší bude sloužit chodník po levé straně 
ulice.

Objížďky - nejsou vzhledem k charakteru prací nutné.
Výluky - nejsou vzhledem k charakteru prací nutné.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců
6.1 Seznam známých nebo předpokládaných právnických a 

fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební 
objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 
vlastnictví nebo je budou spravovat

Osoby přebírající stavební objekty:

C 101 – Parkoviště, komunikace, chodníky město Ostrava

C 102 – Oplocení město Ostrava

C 301 – Dešťová kanalizace město Ostrava

C 302 – Vymístění - posunutí vodoměrné šachtice město Ostrava
C 401 – Informační a závorový systém město Ostrava

C 402 – Odstranění sloupu NN ČEZ a zrušení VO město Ostrava

C 403 – Přeložka telefonního vedení ZOO město Ostrava

C 801 – Sadové úpravy město Ostrava

6.2 Způsob užívání jednotlivých objektů stavby:
Stavba  bude  používána  k účelu,  ke  kterému  je  navržena,  k pohybu  a 

parkování vozidel a pro pohyb chodců.
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7. Předávání časti stavby do užívání  
Vzhledem k provádění stavby mimo sezónu, kdy je předpokládané nejvyšší 

vytížení  parkovacích  ploch,  bude během realizace dostatek  parkovacích  míst  na 
sousedních parkovacích plochách určených pro areál ZOO.

Stavba  bude  do  užívání  předána  jako  jeden  celek.  Předání  proběhne  po 
ukončení všech realizačních celků.

8. Souhrnný technický popis stavby  

8.1 Souhrnný technický popis
Základní charakteristiky :

Rekonstrukce Horního parkoviště je jedna z dílčích etap projektu organizace 
parkování vozidel u ZOO Ostrava. Cílem projektu je zvýšení počtu parkovacím míst, 
přehlednost a lepší organizace parkování. 

Projekt úpravy horního parkoviště obsahuje:

Rekonstrukci parkovací  plochy:

Dojde k navýšení plochy stávajícího parkoviště. Horní parkoviště je navrženo 
pro  167  osobních  vozidel  včetně  9-ti  stání  pro  hendikepované.  Parkoviště  je 
přizpůsobeno vjezdu, parkování a výjezdu autobusů. 

Nový vjezd na parkoviště:

Pro návrh přesunutí vjezdu na horní parkoviště byla využita stávající účelová 
komunikace,  která  spojuje  ul.  Michálkovická  s  areálem ZOO v  jihovýchodní  části 
zájmové oblasti. 

Napojení vjezdu na ul. Michálkovická: 

Navrženy jsou stavební  úpravy severní  hrany ul.  Michálkovická v podobě 
rozšíření HDP z důvodu vytvoření samostatného řadícího pruhu pro odbočení vlevo.

Chodníky
Vzhledem  k  úpravě  šířkového  uspořádání  komunikace  dojde  k  posunutí 

chodníkové  plochy,  která  kopíruje  posouvanou  hranu  komunikace.  Chodníkové 
těleso  bude  provedeno  nově  v  celé  délce.  Dále  bude  provedena  bezbariérová 
úprava chodníkové plochy v místě stávajícího přechodu pro chodce, pro usnadnění 
přístupu k autobusové zastávce.
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Technické parametry

- Kapacita parkoviště - 167 míst 
- Plocha parkoviště - cca 45,5m x 97,80 m
- Komunikace parkoviště – živičný povrch šířky 6,00 - 8,3 m 
- Parkovací stání - živičný povrch - rozměr běžného stání 2,50 x 5,00 m, 

jednotlivá stání oddělená vodorovným dopravním značením 
- Příjezdová komunikace k parkovišti -  živičný povrch šířky 6,00 m
- Chodníky kolem administrativní budovy šířky – 1,05 - 2,65 m, betonová 

ostrohranná dlažba zámková v šedé barvě 
- Ostatní chodníky šířky – 3,00 m, betonová dlažba zámková v přírodní šedé 

barvě 
- Místa pro přecházení – výška nášlapu 20 mm 
- Varovné pásy v šedém chodníku provedení – červená reliéfní dlažba šířky 

400 mm 

-  Odvodnění  příčným  a  podélným  spádováním  do  bodových  vpustí 
napojených do dešťové kanalizace.

Plošné a délkové údaje stavby:

ohumusování  1250 m2
dlážděný kryt  567 m2
rozebrání a výškový úprava dlážděného krytu 148 m2
asfaltový kryt   5061 m2
štěrkový kryt 34 m2

obruba silniční 514 m
obruba přechodová 9 m
obruba snížená 31 m
obruba zahradní 198 m
žulové dvojřádky 245 m
délka drenáže 300 m

 

8.2 Technický popis jednotlivých objektů
Trasy a rozsah komunikací, parkovišť a chodníků byla dána již v projektu pro 

územní řízení. 
Šířkové uspořádání a konstrukce jsou patrné ze situace a z výkresu vzorové 

příčné řezy, výškové řešení z podélných profilů a podrobných příčných řezů. 

Parkovací plocha:
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Došlo k navýšen plochy stávajícího parkoviště. Navýšení plochy pro parkování 
je navrženo především po jihozápadní hraně parkoviště. Navýšení bude realizováno 
na úkor stávajícího zeleného pásu, který bude zúžen v rozmezí od cca 2 do 4,5 m. 
Stávající  stromy  lemující  jihozápadní  stranu  parkoviště  budou  vykáceny.  Po 
provedení veškerých změn bude zelený pás zrekultivován a nově osazen vhodnými 
keři a vzrostlou zelení. Horní parkoviště je navrženo pro 167 osobních vozidel včetně 
9-ti stání pro hendikepované.

Parkoviště je přizpůsobeno vjezdu, parkování a výjezdu autobusů. Parkovací 
stání  pro  autobusy  nejsou  vymezena  trvalým  dopravním  značením vzhledem ke 
kapacitě  a  počtu  dnů,  kdy  je  vyžadováno  stání  pro  autobusy.  Autobusy  budou 
naváděny obsluhou.

Parkoviště bude v celé ploše s asfaltovým povrchem.

Konstrukce vozovky dle TP 170, katalogový list D1-N-1-IV-PIII

Asfaltový beton stabilizovaný, třída II ABS II 40 mm (ČSN EN 13108-1 )
Obalované kamenivo stabilizované, třída I OKS I 80 mm (ČSN 73 6121)
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm (ČSN 73 6126)
Štěrkodrť ŠD 150 mm (ČSN 73 6126)

Celkem 420 mm

Minimální  únosnosti  jednotlivých  konstrukčních  vrstev  vozovky  musí 
dosahovat hodnot stanovených v TP 170. 

Zemní pláň zhutněna na min. 100% PS, , Edef,2 = min. 60 MPa.
Stabilizace zemní pláně hašeným vápnem v rozsahu 2-3%.

Obruby kolem parkovací plochy budou silniční betonové ABO 2-15 s rozměry 
1000x150x250 mm uložené na sráz do betonového lože C 12/15 tl. 200 mm. Výška 
obruby je navržena 100 mm nad vozovkou.

Max sklon: 3,0%
Min. výsledný sklon: 0,5%

Na parkovišti jsou navržena kolmá stání (160) o základních rozměrech 2,5x5,0 
m  a  podélná  stání  (7)  o  základním rozměru  2,0x5,75  m.  Z  celkového  počtu  je 
vyhrazeno 9 stání pro hendikepované. 

Počty stání: 
167 stání celkem
   z toho 158 x osobní vozidlo,
   z toho 9 x osobní vozidlo (hendikepovaní).  

Nový vjezd na parkoviště:
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Pro návrh přesunutí vjezdu na horní parkoviště byla využita stávající účelová 
komunikace,  která  spojuje  ul.  Michálkovická  s  areálem ZOO v  jihovýchodní  části 
zájmové  oblasti.  Vjezdová  komunikace  je  navržena  pro  možnost  stání  ve  dvou 
pruzích  tak,  aby  byla  schopna  pojmout  co  největší  počet  vozidel  čekající  před 
závorami a nedocházelo tak ke kongesci na hlavní komunikaci.

Šířka komunikace: 6 m
Délka komunikace: cca 43 m
Vjezdová závora je navržena odsunutá cca 40,00 m od ul.  Michálkovická. V 

tomto prostoru mohou čekat vozidla na odbavení, aniž by ovlivňovala provoz na ul. 
Michálkovická.

Konstrukce vozovky dle TP 170, katalogový list D1-N-1-IV-PII

Asfaltový beton stabilizovaný, třída II ABS II 40 mm (ČSN EN 13108-1 )
Obalované kamenivo stabilizované, třída I OKS I 80 mm (ČSN 73 6121)
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm (ČSN 73 6126)
Štěrkodrť ŠD 200 mm (ČSN 73 6126)

Celkem 470 mm

Minimální  únosnosti  jednotlivých  konstrukčních  vrstev  vozovky  musí 
dosahovat hodnot stanovených v TP 170. 

Zemní pláň zhutněna na min. 100% PS, , Edef,2 = min. 60 MPa.
Stabilizace zemní pláně hašeným vápnem v rozsahu 2-3%.

Obruby  kolem  vozovky  budou  silniční  betonové  ABO  2-15  s  rozměry 
1000x150x250 mm uložené na sráz do betonového lože C 12/15 tl. 200 mm. Výška 
obruby je navržena 120 mm nad vozovkou.

Napojení vjezdu na ul. Michálkovická: 

Navrženy jsou stavební úpravy severní hrany ul. Michálkovická v délce 68 m v 
podobě rozšíření HDP o cca 1 m z důvodu vytvoření samostatného řadícího pruhu 
pro  odbočení  vlevo  v  šířce  3,00  m.  Dojde  k přerušení  stávajících  vyhrazených 
jízdních  pruhů  pro  cyklisty  v délce  80  m.  Jízdní  pruhy  budou  nahrazeny 
piktogramovým koridorem pro cyklisty.

Délka stav. úprav:  68 m 
Rozšíření HDP:   o 0,80 m z důvodu vytvoření samostatného řadícího pruhu 

pro odbočení vlevo 
Přerušení stávajících vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty v délce:   80 m.  
Vyhrazený jízdní pruh nahradí piktogramový koridor pro cyklisty.

Šířka HDP je navržena: 

Dokumentace pro provádění stavby 16



Organizace parkování vozidel u ZOO Ostrava

- bezpečnostní odstup 0,50 m 
- jízdní  pruh 3,00 m 
- řadící pruh pro odbočení vlevo 3,00 m 
- jízdní pruh 3,00 m 
- bezpečnostní odstup 0,50 m

Konstrukce vozovky dle TP 170, katalogový list D1-N-1-IV-PIII

Asfaltový beton stabilizovaný, třída II ABS II 40 mm (ČSN EN 13108-1 )
Obalované kamenivo stabilizované, třída I OKS I 80 mm (ČSN 73 6121)
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm (ČSN 73 6126)
Štěrkodrť ŠD 200 mm (ČSN 73 6126)

Celkem 470 mm

Minimální  únosnosti  jednotlivých  konstrukčních  vrstev  vozovky  musí 
dosahovat hodnot stanovených v TP 170. 

Zemní pláň zhutněna na min. 100% PS, , Edef,2 = min. 60 MPa.
Stabilizace zemní pláně hašeným vápnem v rozsahu 2-3%.

Obruby  kolem  vozovky  budou  silniční  betonové  ABO  2-15  s  rozměry 
1000x150x250 mm uložené na sráz do betonového lože C 12/15 tl. 200 mm. Výška 
obruby je navržena 120 mm nad vozovkou.

Chodníky
Vzhledem  k  úpravě  šířkového  uspořádání  komunikace  dojde  k  posunutí 

chodníkové  plochy,  která  kopíruje  posouvanou  hranu  komunikace.  Chodníkové 
těleso bude provedeno nově v celé délce. Stávající povrch nezajišťuje dostatečné 
odvodnění a požadavky na bezbariérovost. Dochází k úpravě ukončení chodníku v 
místě výjezdu a k novému řešení chodníku s doplněním o nový přechod přes novou 
příjezdovou komunikaci.

Dále  bude  provedena  bezbariérová  úprava  chodníkové  plochy  v  místě 
stávajícího přechodu pro chodce, pro usnadnění přístupu k autobusové zastávce.

Chodníky budou dosahovat příčného sklonu 2,0 %.

Konstrukce chodníku dle TP 170, katalogový list D2-D-1-CH-PII

Zámková dlažba DL I 60 mm (ČSN 73 6131)
Ložní vrstva dlažby štěrkodrť fr. 4/8 ŠD 30 mm (ČSN 73 6126)
Štěrkodrť ŠD 200 mm (ČSN 73 6126)

Celkem 290 mm
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Minimální  únosnosti  jednotlivých  konstrukčních  vrstev  vozovky  musí 
dosahovat hodnot stanovených v TP 170. 

Zemní pláň zhutněna na min. 100% PS, , Edef,2 = min. 30 MPa.

Obruby přiléhající  k vozovce  budou silniční  betonové ABO 2-15 s  rozměry 
1000x150x250 mm uložené na sráz do betonového lože C 12/15 tl. 200 mm. Obruba 
bude doplněna žulovým dvojřádkem pro lepší odvodňování. Chodníkové těleso bude 
nad komunikací vyvýšeno o 120 mm. Chodníkové obruby budou betonové ABO 15-
10 s rozměry 1000x80x200 mm uložené na sráz do betonového lože C 12/15 tl. 100 
mm.

Betonová  dlažba  bude  provedena  z  tvarovek  dle  sousedních  zpevněných 
ploch.

Veškeré  tyto  úpravy  odpovídají  požadavkům  vyhlášky  MMR  ČR  č.  
398/2009  Sb.  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb a ČSN 73 6110 navrhování místních komunikací  
včetně změny č. 1. 

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

V  místě  změny  vedení  chodníkového  tělesa  kolem  ul.  Michálkovická  v 
závislosti na úpravě HDP, bude provedena ochrana sítě O2 půlenou chráničkou v dl. 
68 m. Chránička bude DN 110, materiál HDPE.

Ochrana vodovodní přípojky je řešena v rámci objektu C 302.

OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
C102 - Nové oplocení parkovací plochy
Nové oplocení parkovací plochy kolem ul. Michálkovická bude provedeno ze 

svařovaných  prolamovaných  sítí.  Výška  oplocení  bude  1,96  m  a  délka  oplocení 
141,5  m.  Oplocení  bude  uchyceno  na  ocelových  sloupcích,  zabetonovaných  do 
nezámrzné hloubky. Min. vzd. od parkovací plochy, chodníku je 0,5 m.

Dále je navržena gabiónová stěna u administrativní budovy. Šířka stěny je 0,6 
m. 

C 301 - Návrh nového odvodnění
Dešťové vody budou svedeny 10-ti nově rozmístěnými uličními vpustmi a 1x 

liniovým odvodněním - multidrain na parkovací ploše. 

Dešťové  vody z  nové příjezdové  komunikace budou svedeny 3-mi  novými 
uličními vpustmi. 
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Vpusti jsou navrženy ve dvou liniích. Pro lepší odvodnění povrchu parkovací 
plochy jsou mezi vpustmi navrženy žulové dvojřádky ve směru nivelety.

Vody  jsou  svedeny  do  nově  navržené  dešťové  kanalizace  DN 250.  Vody 
budou svedeny dešťovou kanalizací do odlučovače lehkých kapalin.

Odvodňovaná půdorysná plocha parkoviště a vjezdové komunikace činí cca 
5060 m2.

C302 - Vymístění - posunutí vodoměrné šachtice

Stávající přípojka vody je osazena vodoměrnou šachticí cca 6,5 m od hrany 
ul.  Michálkovická.  Šachtice  vychází  do  nově  navržené  vozovky  příjezdové 
komunikace k parkovišti. Vzhledem k umístění této šachty v prostorách komunikace, 
musí být šachtice vymístěna - tedy posunuta do travnatého pásu. 

Na přeložené části  přípojky bude vybudována nová vodoměrná šachtice o 
rozměrech  2500x1160x2660mm.  Je  navržen  výrobek  firmy  ASIO  –  podzemní 
plastová nádrž samonosná hranatá  s jedním vstupem. 

Dále bude provedeno zrušení vodovodní přípojky pro již odstraněnou stavbu 
na parc.č.5346. 

C401 - Informační a napájecí systém

Parkovací systém před hlavním vstupem do ZOO bude vybaven na vjezdu 
dvěma vjezdovými stojany pro výdej lístků a možnost vjezdu na parkovací kartu nebo 
čip  ™  a  dvěma  závorami  a  na  výjezdu  jedním  výjezdovým  stojanem  a  dvěma 
závorami. 

Systém poloautomatického parkoviště s  obsluhou je navržen tak, aby byl plně 
kompatibilní s integrovaným parkovacím systémem v městě Ostrava.

Pro zajištění připojení jednotlivých komponentů bude nutné k zajistit napájení 
230V,50Hz  / vývod 25A/230V / a propojení datové sběrny ( opto + venkovní UTP ) 
od řídicího PC v pokladně a metalický venkovní kabel pro interkom. Výkopy potřebné 
pro uložení chrániček /  2 ks - HDPE 50 /  jsou zakresleny na situačním výkrese. 
Výkopové práce budou provedeny v rámci stavebních úprav parkovišť a v koordinaci 
s dodavatelem  parkovacího  systému,  který  v rámci  své  dodávky  zajistí  pokládku 
chrániček a kabelů do předem připravených výkopů. Stavba zajistí betonové patky 
pro  uchycení  zařízení  parkovacího  systému  /  závory  a  stojany  /.  Jedná  se  o 
betonovou  patku  o  rozměru  50/50  do  nezamrzlé  hlouby,  jejímž  středem  budou 
vedeny  kabely  pro  napájení  a  data.  Stavba  rovněž  zajistí  dodávku  parkovacích 
ostrůvků na vjezdu. 

C402 - Odstranění sloupu NN ČEZ a zrušení VO
Bet. sloup 01 u napojení stávající účelové komunikace na ul. Michálkovickou 

je využit pro rozvod VO k sloupu 02 a byl určen pro rozvod NN pro bývalé objekty po 
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pravé straně UK. Sloup 01 bude zrušen, sloup 02 bude zrušen, VO svítidlo na sloupu 
02 bude zrušeno. Přípojka NN pro objekt na parc.č. 4998 bude bez náhrady zrušena. 

Bude  demontováno  kabelové  vedení  po  stožárech  NN  ČEZ  vč.  svodu  a 
zemního kabelu do stožáru č. 86 na ul. Michálkovická.

- odstraněno vedení VO v délce cca 45 m,
- odstraněno elektro NN v délce cca 100 m.

C403 - Přeložka telefonního vedení ZOO
Jedná se o přeložení nadzemního vedení do země. Kabel bude lemovat nové 

zpevněné plochy v zeleném pásu za obrubou.
Přeložení bude provedeno v délce cca 100 m.

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a 
měření

9.1 Geodetické zaměření
Polohopisné a výškopisné zaměření  zájmového území – vypracovala firma 

GEOSTA Ostrava, s.r.o., kontaktní osoba Ing. Jiří Prokopec v roce 2012. 

Zaměření  bylo  připojeno  na  souřadný  systém  JSTK  a  výškový  B.p.v.  a 
následně  vypracována  účelová  mapa  v digitální  podobě.  Do  této  mapy  jsou  dle 
podkladů  správců  inženýrských  sítí  přeneseny  jejich  průběhy.  Přesnost  tohoto 
zákresu sítí je závislá na přesnosti těchto poskytnutých podkladů.

9.2 Inženýrskogeologický průzkum

Na  základě  podrobného  geotechnického  průzkumu  je  navrženo  opatření. 
Zlepšení podloží násypu nehašeným vápnem (cca 2-3%) do hloubky 0,5 m.

Ostatní  výsledky  a  závěry  viz  kapitola  3,  popř.  jsou  kompletní  přílohy 
obsaženy v dokladové části. 

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území

10.1 Ochranná pásma inženýrských sítí

Kabelové vedení
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- Spojovací kabely   1 m od krajního kabelu na obě 
strany

Nadzemní vedení VN, VVN
- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

• pro  vodiče  bez  izolace  7  m  (resp.  10  m  u  zařízení  postavených  do 
31.12.1994)

• pro vodiče s izolací základní 2 m

• pro závěsná kabelová vedení 1 m

- u napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně

• 12 m (resp. 15 m u zařízení postavených do 31.12.1994)

-  u  elektrických stanic  je  vymezeno  svislými  rovinami  vedenými  ve  vodorovné 
vzdálenosti

• u venkovních el. stanic a stanic s napětím větším než 52 kV v budovách  - 
20 m od oplocení nebo vnějšího líce obvodového zdiva

• u  stožárových  el.  stanic  a  věžových  stanic  s  venkovním  přívodem  s 
převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého 
napětí - 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech

• u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV 
a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí  -  2 m od vnějšího pláště 
stanice ve všech směrech

• u vestavěných el. stanic 1 m od obestavění

Vodovod a kanalizace
− u vodovodu a kanalizace do průměru 500 mm (včetně) 1,5 m

− u vodovodu a kanalizace nad průměr 500 mm 2,5 m

− u vodovodních řádů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno 
je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem se vzdáleností 
od vnějšího líce zvyšují o 1 m

Plynovod
− u NTL a STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě 

strany od půdorysu.

− u VTL plynovodů a přípojek 4 m na obě strany od jeho půdorysu
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Komunikační vedení
− u telekomunikačního vedení činí 1,5 m na obě strany od krajního vedení

− u podzemních komunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení

Zákres  všech  inženýrských  sítí  je  pouze  informativní.  Skutečnou  polohu  je 
nutno vytýčit při realizaci ve spolupráci se správci inženýrských sítí!

10.2 Chráněná území
Stavbou  nejsou  dotčeny  žádná  chráněná  území  s výjimkou  ochranných 

pásem inženýrských sítí (viz. 10.1 Ochranná pásma inženýrských sítí)
Území,  na kterém se tato  stavba uskuteční,  není  území  s archeologickými 

nálezy. 

11. Zásah stavby do území
11.1 Odstranění staveb (Demolice)

• Vybourání  živičných  obrusných,  ložních  a  podkladních  vozovkových  vrstev 
obnovovaného povrchu parkoviště

• Odstranění stávajících vrstev sypané parkovací plochy

• Vybourání  stávajícího  asfaltového  chodníku  v  místě  rozšiřování  HDP  ul 
Michálkovické.

• Bourání dlážděné plochy před vstupem

• dočasné rozebírání dlážděného krytu vozovky a chodníku u výjezdu vzhledem k 
úpravě zakružení chodníku a plynulé návaznosti na rekonstruované parkoviště

• vybourání betonové plochy sloužící v současnosti jako prostor pro stojany na kola

• odstranění vodorovného liniového a plošného značení

• vybourání a likvidace betonových prvků - pražců, květináčů, vybourání stávající 
vpusti  u  vstupní  části,  vybourání  betonové  palisády  na  rozhraní  štěrkového 
parkoviště a hospodářského vjezdu, likvidace betonových obrub ložených kolem 
stávajícího vjezdu/výjezdu

• demontáž a likvidace zpomalovacích prahů na asfaltové ploše parkoviště

• demontáž a likvidace pásů vymezujících parkovací stání na štěrkovém parkovišti, 
vč jejich kotvení

• demolice a likvidace budky pro obsluhu závor

• bourání stávající dřevěné palisády kolem cyklostojanů

• dočasná  demontáž  reklamní  tabule  u  nového  vjezdu.  Tabule  bude  zpětně 
osazena v takovém místě,  aby nebyla  narušena přehlednost  v daném úseku. 
Především  se  vyžaduje  vhodné  umístění  vzhledem  k  svislému  dopravnímu 
značení a aktivnímu informačnímu systému
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• vybourání  stávajících  obrub silničních a chodníkových podél  ul.  Michálkovická 
vzhledem  k  rekonstrukci  chodníku,  nového  napojení  vjezdu  na  parkoviště  a 
bezbariérovým úpravám u přechodu pro chodce poblíž autobusové zastávky.

• bude vybouráno stávající oplocení kolem parkovací plochy a oplocení po pravé 
straně nového vjezdu na parkoviště. Oplocení bude vybouráno včetně ocelových 
sloupků a betonových základů.

• dočasné odstranění dekoračních kamenů, stojanů na kola, atd. Předměty budou 
v rámci dokončovacích prací uloženy zpět na místa dle požadavků Zoo.

• odstranění  ornice  v  tl.  150  mm  dle  dendrologického  průzkumu  v  místech 
plánovaného rozšíření parkovacích ploch a nového napojení.

Kamenité  materiály  z konstrukce  vozovky  budou  po  vybourání  uloženy  na 
mezideponii.  Po doplnění  dalším materiálem dovezeným ze zemníku budou opět 
použity do sanační vrstvy.  

Přebytečné  odstraněné  vrstvy  budou  odvezeny  na  skládku  určenou 
investorem stavby. 

Kovy budou odváženy do sběrných surovin.

Případné nebezpečné odpady, např. obaly prostředků stavební chemie, musí 
zneškodňovat odborná autorizovaná firma.

11.2 Kácení mimolesní zeleně a její náhrada

KÁCENÍ

Byl  vypracován  dendrologický  průzkum.  Při  výstavbě  je  nutné  dodržovat 
veškerá nařízení vyplývající z ochrany životního prostředí. 

V rámci stavby je navrženo odstranění většiny stromů (36), a to z důvodu stáří 
stromů a jejich stavu a také navyšování plochy parkoviště. Stromy dosahují průměru 
kmene do 50 cm. Odstranění stromů přes rozhodnutí o kácení podléhají stromy s 
obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm. 

Z prostoru  kolem stávajícího  parkoviště  bude  odstraněno  29  stromů a  2 
skupiny keřů:

Dále  budou  vykáceny  stromy  v  blízkosti  vybudování  nové  příjezdové 
komunikace na parkoviště. Stromy jsou na zahradě na parc. č. 5000 a 5001. Jedná 
se o 7 ovocných stromů, viz. situace. Stromy nevyžadují povolení ke kácení.

Podrobnější  informace o  druhu kácených stromů a  keřů  viz  dendrologický 
průzkum.

VÝSADBA DŘEVIN

Použity  budou  dřeviny  odolné  vůči  podmínkám  městského  prostředí  jako,  jasan 
ztepilý (Fraxinus excelsior ´Westhof Glorie´) a javor mléč (Acer platanoides ´Emerald 
Queen´).

V  pásu  kolem  ul.  Michálkovická  budou  vysazeny  javory  mléče  a  jasany 

Dokumentace pro provádění stavby 23



Organizace parkování vozidel u ZOO Ostrava

ztepilé. Počet vysazovaných kusů je navržen 14 ks.
Poblíž stávajícího oplocení areálu budou vysazeny 2 ks dubu zimního.

U keřů ve skupinách budou použity běžně dostupné okrasné kultivary jako je 
zlatice  prostřední  (Forsythia  x  intermedia  ´Lynwood´),  pustoryl  (Philadelphus 
´Snowbelle´) a dřišťál Thunbergův (Berberis thunbergii ´Atropurpurea´).

Keře  budou  rozmístěny  dle  situace  vždy  po  skupinkách  několika  sazenic 
stejného druhu. 

Keře pro živé ploty jsou zvoleny hloh jednosemenný (Crataegus monogyna) a 
javor babyka (Acer campestre). Sazenice budou vysazeny v poměru 60 % : 40 %. 
Vzdálenost sazenic vychází v průměru cca 30 cm.

Podrobnější popis viz C801 - Sadové úpravy.

11.3 Rozsah zemních prací, zemníky a skládky 
V  rámci  výstavby  budou  provedeny  výkopové  práce  v  rozsahu  4199  m3.  Pro 
vybudování násypového tělesa a zásypy je třeba v trase uložit 3050 m3 násypového 
materiálu.  Výkopový  materiál  bude  využit  do  násypů  komunikací.  Přebytek 
výkopového materiálu je 1149 m3. 

Celková  bilance  zemních  prací  pro  hlavní  stavební  objekty  je  zřejmá  z 
následující tabulky:

Celkový přehled kubatur zemních prací

Objekt
Výkopy Násypy Odhumus Ohumus

m3 m3 m3 m3

C001 2415 2415 159 0
C101 1329 240  0
C301 455 395 0 0
C801 0 0 0 188

Celkem 4199 3050 159 188

     

Celková bilance

Bilance V/N  1149 m3 nadbytek

Bilance humusu  -29 m3 nedostatek

Z  geologického  průzkumu  vyplývá,  že  výkopové  práce  budou  probíhat  v 
zeminách I. třídy těžitelnosti.

Vybourané betonové prvky (obruby, dlažba, vpusti) a ostatní likvidované prvky 
se odvezou na skládku do Slezské Ostravy.
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11.4 Terénní úpravy

Nad  rámec  úprav  souvisejících  s  vybudováním  komunikací  a  jednotlivých 
úprav nebudou v dotčeném území prováděny žádné samostatné terénní úpravy.

11.5 Zásah do zemědělského půdního fondu
Stavbou objektu příjezdové komunikace na parkoviště ZOO dojde k trvalému 

záboru  na  parc.č.  5001.  Bude  proveden  trvalý  zábor  v  ploše  133  m2.  Bude 
provedena skrývka s mocností 0,2 m. Velikost skrývky je 26,6 m3.

11.6 Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa
Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou stavbou dotčeny. 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa. 

11.7 Zásah do jiných pozemků

Seznam LV a vlastníků dotčených parcel 

Katastrální území:Slezská Ostrava 714828
Trvalý 
zábor 
(m2)

LV
Parc. 

č.   dle 
KN

Výměra 
dle KN

položka 
č.

Jméno a bydliště
Druh 

pozemku
Způsob 
využití

BPEJ / 
výměra

Vlastník nad 1 rok

4729 5347 8398 1

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 

729 30, 
Hospodaření se svěřeným 

majetkem obce - Zoologická 
zahrada Ostrava, příspěvková 

organizace,
Michálkovická 197, Ostrava, 

Slezská Ostrava, 710 00

ostatní 
plocha zeleň  4275

4729 5346 266 2 ostatní 
plocha jiná plocha  261

4729 5347 8398 3 ostatní 
plocha zeleň  186

4729 5347 8398 4 ostatní 
plocha zeleň  6

4729 5337/2 488 5 ostatní 
plocha

ostatní 
komunikace  295

4729 5337/2 488 6 ostatní 
plocha

ostatní 
komunikace  28

4729 5000 346 7 ostatní 
plocha jiná plocha  11

4729 5001 710 8 zahrada ZPF 64742 / 
710 20

4729 5347 8398 9 ostatní 
plocha zeleň  7
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3425 5002/1 1891 10

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 

729 30, 
Hospodaření se svěřeným 
majetkem obce - Městský 
obvod Slezská Ostrava,

Těšínská 138/35, Ostrava, 
Slezská Ostrava, 710 16

ostatní 
plocha

ostatní 
komunikace  102

4729 5347 8398 11

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 

729 30, 
Hospodaření se svěřeným 

majetkem obce - Zoologická 
zahrada Ostrava, příspěvková 

organizace,
Michálkovická 197, Ostrava, 

Slezská Ostrava, 710 00

ostatní 
plocha zeleň  69

3425 5002/1 1891 12 Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 

729 30, 
Hospodaření se svěřeným 
majetkem obce - Městský 
obvod Slezská Ostrava,

Těšínská 138/35, Ostrava, 
Slezská Ostrava, 710 16

ostatní 
plocha

ostatní 
komunikace  87

3425 5002/1 1891 13 ostatní 
plocha

ostatní 
komunikace  20

4729 5337/2 488 14
Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 

729 30, 
Hospodaření se svěřeným 

majetkem obce - Zoologická 
zahrada Ostrava, příspěvková 

organizace,
Michálkovická 197, Ostrava, 

Slezská Ostrava, 710 00

ostatní 
plocha

ostatní 
komunikace  10

4729 5001 710 15 zahrada ZPF 64742 / 
710 27

3425 5002/1 1891 16

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 

729 30, 
Hospodaření se svěřeným 
majetkem obce - Městský 
obvod Slezská Ostrava,

Těšínská 138/35, Ostrava, 
Slezská Ostrava, 710 16

ostatní 
plocha

ostatní 
komunikace  173
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4729 5347 8398 17

Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 

729 30, 
Hospodaření se svěřeným 

majetkem obce - Zoologická 
zahrada Ostrava, příspěvková 

organizace,
Michálkovická 197, Ostrava, 

Slezská Ostrava, 710 00

ostatní 
plocha zeleň  27

3425 5002/1 1891 18
Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 

729 30, 
Hospodaření se svěřeným 
majetkem obce - Městský 
obvod Slezská Ostrava,

Těšínská 138/35, Ostrava, 
Slezská Ostrava, 710 16

ostatní 
plocha

ostatní 
komunikace  15

3425 2422 4311 19 ostatní 
plocha

ostatní 
komunikace  16

4729 5001 710 20
Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 
Ostrava, Moravská Ostrava, 

729 30, 
Hospodaření se svěřeným 

majetkem obce - Zoologická 
zahrada Ostrava, příspěvková 

organizace,
Michálkovická 197, Ostrava, 

Slezská Ostrava, 710 00

zahrada ZPF 64742 / 
710 86

4729 5000 346 21 ostatní 
plocha jiná plocha  103

4729 5337/2 488 22 ostatní 
plocha

ostatní 
komunikace  16

CELKEM       5840

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby 
12.1 Bilance nároků, možné zdroje, napojovací místa

Při  provádění  stavebních  prací  nebudou  narušeny  stávající  podzemní  inženýrské 
sítě, které zásobují okolí vodou a energiemi. 

Zajištění polohy hlavního stavebního dvora a tím i veškerých zdrojů potřebných pro 
realizaci  stavby  bude  věcí  zhotovitelů  stavby.  Elektrická  energie  potřebná  pro  stavební 
činnost bude zajištěna z mobilních zdrojů zhotovitele.

V prostoru celého staveniště není problém s připojením na komunikace.

12.2 Nakládání s odpady
Nevhodná  zemina  z výkopů,  stavební  suť,  podkladní  vrstvy,  betonové  prvky  a 

odfrézované živičné vrstvy budou odváženy na skládku. 

Dokumentace pro provádění stavby 27



Organizace parkování vozidel u ZOO Ostrava

Realizace uvedené stavby nezmění životní prostředí v dotčené lokalitě, pouze se v 
nejnutnějším rozsahu zasáhne do zelených ploch.

Provoz dokončeného objektu nezmění rozsah znečištění ovzduší.

Zneškodňování odpadů:

Splnění  podmínek  o  požadavcích  na  ovlivnění  životního  prostředí  k zákonu  č.: 
383/2001 Sb. o odpadech a nakládání s odpady

Stavební  činnosti  vzniknou  odpady  zařazené  dle  vyhlášky  č.:  376/2001  Sb.,  č.: 
381/2001 Sb., které je nutno likvidovat dle vyhlášky 383/2001

Veškeré  nakládání  s  odpady  bude  probíhat  v  souladu  se  zákonem
185/2001 Sb., o odpadech a likvidaci odpadů bude provádět oprávněná osoba podle zákona 
č. 185/2011 Sb., o odpadech.

Zneškodňování odpadů

A. Základní povinnosti původce odpadů  

1.   Zařazené odpady podle  katalogů odpadů uvedeném ve vyhlášce  ministerstva ŽP č. 
381/2001 Sb. shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů.

2.   Zabezpečit  odpady  před  nežádoucím  znehodnocením,  odcizením  nebo  únikem 
ohrožujícím životní prostředí. Původce je odpovědný za nakládaní s odpady do doby jejich 
využití nebo zneškodnění. 

3.  Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva 
ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládaní s odpady.

4.  S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné nakládat pouze se souhlasem okresního 
úřadu.

B. Analytická část - produkce v     průběhu stavby  

1.  Odpady nebezpečné 

 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 
látky
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15   01  10   Obaly  obsahující  zbytky  nebezpečných  látek  nebo  obaly  těmito  látkami 
znečištěné

15  01  11 Kovové  obaly  obsahující  nebezpečnou  tuhou pórovitou  základní  hmotu  (např. 
azbest)   včetně prázdných tlakových nádob

15 02 02 Absorpční činidla,filtrační  materiály,čistící  tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami.

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky

17 02 04  Sklo,plasty  a dřevo obsahující  nebezpečné látky nebo nebezpečnými  látkami 
znečištěné

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky,uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 06 01 Izolační materiál s obsahem asbestu

17 06 03 Jiné izolační materiály sestávající z nebezpečných látek nebo nebezpečné látky 
obsahující

17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

17 09 01 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02 Stavební  a demoliční  odpady obsahující  polychlorované bifenyly  (např.  těsnící 
materiály,podlahoviny na bázi pryskyřic,utěsněné zasklené dílce, kondenzátory obsahující 
polychlorované bifenyly) 

17  09  03  Jiné  stavební  a  demoliční  odpady  (včetně  odpadních  směsí)  obsahující 
nebezpečné látky

20 01 21 Zářivka a ostatní odpad s obsahující rtuť 

Pro tento odpad bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno 
identifikačním listem nebezpečného odpadu. Ještě před zahájením produkce odpadu bude 
smluvně zajištěno zneškodnění oprávněnou firmou.

2. Odpady obyčejné

08 01 12 Ostatní odpadní barvy a laky neuvedené pod kódem 08 01 11

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly
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15 01 03 Dřevěné obaly

15 01 04 Kovové obaly

15 01 05 Kombinované obaly

15 01 07 Směsné obaly

15 01 09 Textilní obaly

15 02 03 Absorpční činidla,filtrační materiály,čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené 
pod   kódem 15 02 02

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tašky a keramické výrobky

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod kódem 17 01 06

17 02 01 Dřevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 04 01 Měď, bronz, mosaz

17 04 02 Hliník

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Železo a ocel

17 04 06 Cín

17 04 07 Směsné kovy

17 04 11 Kabely neuvedené pod kódem 17 04 10

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod kódem 17 05 03

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod kódy 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05 Stavební materiály s obsahem asbestu

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod kódem 17 08 01

17 09 04 Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod kódy 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 04

20 03 01 Směsný komunální odpad
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Jde o odpady z kategorie obyčejných, které nevyžadují při nakládání žádný zvláštní 
režim. Nesmí  obsahovat  příměsi  škodlivých látek.  Musí  být  roztříděny podle jednotlivých 
druhů. Zneškodnění lze zajistit prostřednictvím např. technických služeb.

Stavba  bude  realizována  z ekologicky  šetrných  materiálů.  V průběhu  stavebních 
prací  i  provozování  stavby  nedojde  ke  zhoršení  životního  prostředí,  je  nutno  dodržovat 
závazné předpisy o ochraně spodních vod a životního prostředí při provádění stavebních 
prací.

Tuhý domovní odpad bude ukládán do plechových nádob k tomu určených a svoz 
domovního odpadu bude prováděn způsobem obvyklým v místě stavby.

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví  a životní 
prostředí

13.1 Hluk z provádění stavby
Obytná zástavba se nachází bodově kolem řešeného úseku. Objekty leží převážně 

kolem první  poloviny  první  části  komunikace.  Hluk  bude zvýšen pouze v době realizace 
stavby.  Asi  největší  zatížení  lze  očekávat  z  dopravy  materiálů  po  přístupových 
komunikacích.  Proto je  třeba -  dle  možností  dodavatele  stavby-  maximum technologické 
dopravy odklonit od obytné zástavby v 1. části komunikace.

Pro snížení hlučnosti  při  provádění  hlukově náročných prací,  v blízkosti  chráněné 
zástavby se všeobecně doporučují v uvedených lokalitách následující opatření:

• všechny stavební práce provádět pouze v denní době, a to od 7 do 21 hodin

• případné požadavky na noční  práce či  práce ve dnech pracovního volna 
(soboty, neděle, svátky) v předstihu konzultovat s orgány hygienické služby, 
které stanoví další podmínky

• zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností

• stacionární  stavební  stroje (zdroje  hluku)  obestavět  mobilní  protihlukovou 
stěnou s pohltivým povrchem (útlum cca 4 -8dB/A/)

• kombinovat  hlukově  náročné  práce  s  pracemi  o  nízké hlučnosti  (snížení 
ekvival. hladiny)

• dle možností umístit stroje co nejdále od obytné zástavby

• zkrátit  provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni,  práci  rozdělit  do 
více dnů po menších časových úsecích (snížení ekvival. hladiny)

• staveništní dopravu organizovat vždy dle možností mimo obydlené zóny

• včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a tak jim 
umožnit odpovídající úpravu režimu dne
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Pokud  budou  dodrženy  podmínky  navržených  opatření,  lze  dosáhnout  snížení 
hlučnosti u některých strojů (především stacionárních - okružní pila, kompresor) až o 12 - 20 
dB(A).  Jednoznačně však tyto hodnoty nelze garantovat,  neboť závisí  na mnoha dalších 
faktorech.  U  mobilních  strojů  je  omezení  jejich  hlučnosti  technickými  opatřeními  velmi 
obtížné (např.  nákladní  automobily,  bagry,  jeřáby apod.).  Omezení  lze dosáhnout  pouze 
organizačními  opatřeními.  Podstatný  je  i  psychologický  moment,  kdy  budou  jednotlivé 
činnosti s místním obyvatelstvem v předstihu konzultovány a sdělena všechna opatření k 
eliminaci hlukové zátěže. Podrobněji je třeba problematiku hluku z výstavby řešit nejlépe s 
dodavatelem stavby (po realizovaném výběrovém řízení).  Při jeho výběru je nutné brát v 
úvahu i možnosti dodavatele na takové stavební postupy, které budou znamenat co nejnižší 
hlukové zatížení obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru chráněné zástavby podél trasy komunikace lze předpokládat, 
že dodržení limitní hladiny hluku při výstavbě nebude činit zásadní problém.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné 
vlastnosti
Dosažení požadovaných užitných a funkčních vlastností:
Projektová dokumentace byla zpracována dle požadavků a připomínek z dílčích 

projednání.

14.1  Protipožární bezpečnost
Vzhledem  k tomu,  že  se  jedná  o  silniční  stavbu  a  vzhledem  k použitým 

stavebním materiálům (zemina, kamenivo, beton, ocel…) nevyžaduje stavba sama o 
sobě z hlediska požární ochrany žádná zvláštní požárně bezpečnostní opatření dle 
vyhlášky Ministerstva vnitra o stanovení podmínek bezpečnosti  a výkonu státního 
požárního dozoru č.246/2001 Sb, § 41.

Navržené komunikace splňují požadavky pro pojezd požárními vozidly. 
Po dobu  provádění  stavby  bude neustále  umožněn průjezd pohotovostních 
vozidel přes staveniště. Z hlediska požární ochrany se jedná o stavbu, která 
nezvyšuje požární  nebezpečí  dotčeného území,  pro zásah požárních vozidel 
nebude  stavba  překážkou  a  stávající  koncepce  požární  bezpečnosti  obce 
nebude narušena. 

14.2  BOZP
Před  realizací  stavby  bude  zadavatelem  v souladu  se  z.č.  309/2006  Sb. 

stanoven koordinátor  bezpečnosti  práce a ochrany zdraví  při  provádění  prací  na 
staveništi. Zadavatel stavby musí předat tomuto koordinátorovi veškeré informace ve 
vztahu  k projektové  dokumentaci  a  dalším  závazkům  (termíny,  roční  období, 
technologie atd.) dodavatele stavby.
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14.3  Zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace

Komunikace a chodníky jsou řešeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové  užívání  staveb,  v  platném  znění,  změnou  Z1  ČSN  73  6110 
Projektování  místních  komunikací  a  publikací  „Bezbariérové  užívání  staveb“  – 
metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Jejich sklony,  provedení, přístupy k místům 
umožňujícím přecházení jsou navržené v souladu s výše uvedenými předpisy. Jedná 
se převážně o snížení nášlapné hrany na max. + 20 mm, varovné a hmatné pásy na 
rozhraní chodník – vozovka a obrubník mezi chodníkem a zelení ve výšce + 60 mm 
– přirozená vodící linie. 

Odstavná a parkovací stání vyhrazená pro vozidla přepravující osoby těžce 
pohybově postižené jsou umístěna na parkovišti v blízkosti vstupu do areálu ZOO 
Ostrava. 

15. Další požadavky
Projednání  dokumentace:

Během projektových prací  bylo  projednáno celkové řešení  stavby a řešení 
jednotlivých  stavebních  objektů  s  účastníky  výstavby,  zastupiteli  města  a  správci 
inženýrských sítí. Záznamy a doklady o projednání jsou obsahem přílohy „F“.

Projektová  dokumentace  je  zpracována  v  rozsahu  pro  vydání  stavebního 
povolení a je v souladu se směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
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