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Organizace parkování vozidel u ZOO Ostrava

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

• Stavba

Název stavby: Organizace parkování vozidel u ZOO Ostrava
Druh stavby: novostavba/rekonstrukce
Účel stavby: stavba  dopravní  infrastruktury,  účel  stavby  nebude 

měněn - parkování
Místo stavby:                                              ZOO Ostrava, Horní parkoviště u hl. vstupu

Katastrální území:                                   Slezská Ostrava (okres Ostrava-město); 714828

Parc. číslo pozemků stavby: 5346, 5347, 5337/2, 5001, 5000, 5002/1, 2422

• Objednatel DPS

Jméno: Magistrát města Ostravy, odbor dopravy

Sídlo: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

• Zhotovitelé DPS

Ateliér IDEA, spol. s.r.o.
Strmá 640/12
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
http:  www.atelier-idea.cz
e-mail:  info  @  atelier-idea.cz  
tel.:  +420 596 627 759, +420 596 627 760

VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing.arch. Hana Kovářová

VYPRACOVAL: Ing. Radim Žvak

KONTROLOVAL: Ing. Ivan Holínka

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR: Ing. Miloslav Vrána
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B.  STRUČNÝ  TECHNICKÝ  POPIS  SE  ZDŮVODNĚNÍM 
NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 

Rekonstrukce Horního parkoviště je jedna z dílčích etap projektu organizace 
parkování vozidel u ZOO Ostrava. Cílem projektu je zvýšení počtu parkovacím míst, 
přehlednost a lepší organizace parkování. 

Projekt úpravy horního parkoviště obsahuje:

Rekonstrukci parkovací  plochy:

Dojde k navýšení plochy stávajícího parkoviště. Horní parkoviště je navrženo 
pro  167  osobních  vozidel  včetně  9-ti  stání  pro  hendikepované.  Parkoviště  je 
přizpůsobeno vjezdu, parkování a výjezdu autobusů. 

Nový vjezd na parkoviště:

Pro návrh přesunutí vjezdu na horní parkoviště byla využita stávající účelová 
komunikace,  která  spojuje  ul.  Michálkovická  s  areálem ZOO v  jihovýchodní  části 
zájmové oblasti. 

Napojení vjezdu na ul. Michálkovická: 

Navrženy jsou stavební  úpravy severní  hrany ul.  Michálkovická v podobě 
rozšíření HDP z důvodu vytvoření samostatného řadícího pruhu pro odbočení vlevo.

Chodníky
Vzhledem  k  úpravě  šířkového  uspořádání  komunikace  dojde  k  posunutí 

chodníkové  plochy,  která  kopíruje  posouvanou  hranu  komunikace.  Chodníkové 
těleso  bude  provedeno  nově  v  celé  délce.  Dále  bude  provedena  bezbariérová 
úprava chodníkové plochy v místě stávajícího přechodu pro chodce, pro usnadnění 
přístupu k autobusové zastávce.

Technické parametry

- Kapacita parkoviště - 167 míst 
- Plocha parkoviště - cca 45,5m x 97,80 m
- Komunikace parkoviště – živičný povrch šířky 6,00 - 8,3 m 
- Parkovací stání - živičný povrch - rozměr běžného stání 2,50 x 5,00 m, 

jednotlivá stání oddělená vodorovným dopravním značením 
- Příjezdová komunikace k parkovišti -  živičný povrch šířky 6,00 m
- Chodníky kolem administrativní budovy šířky – 1,05 - 2,65 m, betonová 

ostrohranná dlažba zámková v šedé barvě 
- Ostatní chodníky šířky – 3,00 m, betonová dlažba zámková v přírodní šedé 

barvě 
- Místa pro přecházení – výška nášlapu 20 mm 
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- Varovné pásy v šedém chodníku provedení – červená reliéfní dlažba šířky 
400 mm 

-  Odvodnění  příčným  a  podélným  spádováním  do  bodových  vpustí, 
multidrainu, napojených do dešťové kanalizace.

 
Plošné a délkové údaje stavby:

ohumusování  1250 m2
dlážděný kryt  567 m2
rozebrání a výškový úprava dlážděného krytu 148 m2
asfaltový kryt   5061 m2
štěrkový kryt 34 m2

obruba silniční 514 m
obruba přechodová 9 m
obruba snížená 31 m
obruba zahradní 198 m
žulové dvojřádky 245 m
délka drenáže 300 m

C.  VYHODNOCENÍ  PRŮZKUMŮ  A  PODKLADŮ  VČETNĚ 
JEJICH UŽITÍ 

Pro zpracování dokumentace byly použity následující podklady a průzkumy: 
Geodetické zaměření území: 
Polohopisné a výškopisné zaměření  zájmového území – vypracovala firma 

GEOSTA Ostrava, s.r.o., kontaktní osoba Ing. Jiří Prokopec v roce 2012. 

• Projektant upozorňuje, že výškové bodové pole chodníkového tělesa je 
vzhledem  k  terénu  nedostatečná,  proto  není  zpracováno  podrobnější  řešení 
výškového vedení. Avšak vodítkem při realizaci bude sloužit ul. Michálkovická.

Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum území: 
V území byl v srpnu 2012 proveden inženýrskogeologický a hydrogeologický 

průzkum  firmou  G-Consult,  spol.,  s.r.o.  Ze  závěrečné  zprávy  tohoto  průzkumu 
vyplývá: 

Geologická  stavba  zájmového  území  dle  provedeného  geotechnického 
průzkumu je složitá, a to především v kvartérním horizontu. Kvartérní sedimenty tvoří 
eolické a glaciélní uloženiny. Předkvartérní podloží v území stavby nebylo zastiženo. 
Zeminy v prostoru parkoviště jsou podrobně popsány a klasifikovány podle platných 
norem s důrazem na klasifikaci pro silniční účely.

Z realizovaného podrobného geotechnického průzkumu lze shrnout výsledky 
následovně:

• V místech výskytu pro podloží nevhodných jemnozrnných zemin GT1e 
je navrhováno - zlepšení podloží násypu nehašeným vápnem (cca 2-3%) do hloubky 
0,4-0,5 m. Alternativně mechanické zlepšení zeminy v podloží násypu - nahrazení  

Dokumentace pro provádění stavby 5



Organizace parkování vozidel u ZOO Ostrava

jílovitého  podloží  zahutněním  0.5m  tl.  vhodné  sypaniny,  následované  drenážní  
vrstvou (kvalitní vysocepropustný  materiál se zrnitostí do 63 mm). 

Účinnost sanace je nutné verifikovat zatěžovacími zkouškami!!!

• Z  geologické  stavby  na  lokalitě  vyplývá,  že  segmenty  zemin,  
potenciálně vhodné k vsakování, jsou v různých výškových úrovních s proměnlivým 
plošným rozsahem. Nicméně je vyvinuta průběžně plošně rozsáhlá vrstva saturace s  
různorodým granulometrickým složením. 

Zeminy v aktivní zóně komunikace je nutné zlepšit příměsí vápna v tloušťce 
50  cm  a  zhutnit  na  min.  100%  PS.  Množství  vápna  je  dle  závěrečné  zprávy 
odhadováno na 2 – 3 %, ale bude záviset  na aktuální  přirozené vlhkosti  v době 
provádění stavebních prací. 

Dendrologický průzkum území a návrh na kácení dřevin: 

Celý dendrologický průzkum byl proveden ve vymezeném území pro budoucí 
stavbu návštěvnického zařízení a rozšíření parkoviště. 

Při průzkumu dřevin bylo popsáno 33 položek. Jedná se o listnaté stromy, jen 
v jednom případě je o jehličnan, a to smrk ztepilý.  Listnaté stromy jsou většinou 
vzrostlé kolem 30-40tl let věku, duby a dva javory kolem 60ti let. Jsou zde také cca 5 
let staré výsadby sakur. Zdravotní stav vzrostlých stromů odpovídá věku a hustotě 
růstu při  daném sponu. Zdravotní  stav jasanů nejčastěji  snižuje značné množství 
prosychajících  větví,  dutiny  v  kmeni  a  zhoršená  statická  stabilita.  V  případě 
okrasných sakur, také neopatrná seč vedoucí k poranění krčků a savý hmyz.

Javor mléč v této lokalitě výborně prosperuje.

Z prostoru  kolem stávajícího  parkoviště  bude  odstraněno  29  stromů a  2 
skupiny keřů:

I když se jedná o kácení z důvodu rekonstrukce stávajícího parkoviště, jsou 
zde ve velké míře stromy, které by byly navrženy ke kácení i ze zdravotních důvodů.  
Zdravotní důvody ke kácení dřevin snižují pevnost stromů a hrozí lámání kosterních  
větví, nebo zřícení celé dřeviny.

Dále  budou  vykáceny  stromy,  které  nebyly  zahrnuty  do  dendrologického 
průzkumu.  Nachází  se  v  blízkosti  vybudování  nové  příjezdové  komunikace  na 
parkoviště. Stromy jsou na zahradě na parc. č. 5000 a 5001. Jedná se o 7 ovocných 
stromů, viz. situace. Stromy nevyžadují povolení ke kácení.

Další  podklady které byly poskytnuty projektantovi,  na jejichž základě 
byl proveden samotný návrh řešení:

• Studie  "Organizace  parkování  vozidel  u  ZOO  Ostrava",  zhotovitel 
Ostravské komunikace, a.s., projektant: Ing. Josef Laža, listopad 2011
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• Projekt odvodnění parkoviště z akce "Administrativní budova, vstup a 
parkoviště pro návštěvníky Zoo Ostrava", zhotovitel Ing. Lubomír Novák - AVONA, 
projektant Ing. D. Molnár, červenec 2010.

• Koordinační situace z akce "Administrativní budova, vstup a parkoviště 
pro návštěvníky Zoo Ostrava", zhotovitel Architráv, s.r.o.,  projektant Ing. arch. Ivo 
Domorák, září 2010.

• Byly  poskytnuty  zákresy  inženýrských  sítí.  Trasy  vedení  nebyly 
ověřovány od jednotlivých správců sítí + soubor MISYS Situace kubinova brána se 
zákresem sítí v místě stavby z archivu ZOO.

D. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM 
STAVBY 

Přístupová komunikace slouží k napojení Horního parkoviště.

E.  NÁVRH  ZPEVNĚNÝCH  PLOCH,  VČETNĚ  PŘÍPADNÝCH 
VÝPOČTŮ 

Trasy a rozsah komunikací, parkovišť a chodníků byla dána již v projektu pro 
územní řízení. 

Šířkové uspořádání a konstrukce jsou patrné ze situace a z výkresu vzorové 
příčné řezy, výškové řešení z podélných profilů a podrobných příčných řezů. 

Parkovací plocha:

Došlo k navýšen plochy stávajícího parkoviště. Navýšení plochy pro parkování 
je navrženo především po jihozápadní hraně parkoviště. Navýšení bude realizováno 
na úkor stávajícího zeleného pásu, který bude zúžen v rozmezí od cca 2 do 4,5 m. 
Stávající  stromy  lemující  jihozápadní  stranu  parkoviště  budou  vykáceny.  Po 
provedení veškerých změn bude zelený pás zrekultivován a nově osazen vhodnými 
keři a vzrostlou zelení. Horní parkoviště je navrženo pro 167 osobních vozidel včetně 
9-ti stání pro hendikepované.

Parkoviště je přizpůsobeno vjezdu, parkování a výjezdu autobusů. Parkovací 
stání  pro  autobusy  nejsou  vymezena  trvalým  dopravním  značením vzhledem ke 
kapacitě  a  počtu  dnů,  kdy  je  vyžadováno  stání  pro  autobusy.  Autobusy  budou 
naváděny obsluhou.

Parkoviště bude v celé ploše s asfaltovým povrchem.

Konstrukce vozovky dle TP 170, katalogový list D1-N-1-IV-PIII

Asfaltový beton stabilizovaný, třída II ABS II 40 mm (ČSN EN 13108-1 )
Obalované kamenivo stabilizované, třída I OKS I 80 mm (ČSN 73 6121)
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm (ČSN 73 6126)
Štěrkodrť ŠD 150 mm (ČSN 73 6126)
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Celkem 420 mm

Minimální  únosnosti  jednotlivých  konstrukčních  vrstev  vozovky  musí 
dosahovat hodnot stanovených v TP 170. 

Zemní pláň zhutněna na min. 100% PS, , Edef,2 = min. 60 MPa.
Stabilizace zemní pláně hašeným vápnem v rozsahu 2-3%.

Obruby kolem parkovací plochy budou silniční betonové  ABO 2-15 s rozměry 
1000x150x250 mm uložené na sráz do betonového lože C 12/15 tl. 200 mm. Výška 
obruby je navržena 100 mm nad vozovkou.

Max sklon: 3,0%
Min. výsledný sklon: 0,5%

Na parkovišti jsou navržena kolmá stání (160) o základních rozměrech 2,5x5,0 
m  a  podélná  stání  (7)  o  základním rozměru  2,0x5,75  m.  Z  celkového  počtu  je 
vyhrazeno 9 stání pro hendikepované. 

Počty stání: 
167 stání celkem
   z toho 158 x osobní vozidlo,
   z toho 9 x osobní vozidlo (hendikepovaní).  

Nový vjezd na parkoviště:

Pro návrh přesunutí vjezdu na horní parkoviště byla využita stávající účelová 
komunikace,  která  spojuje  ul.  Michálkovická  s  areálem ZOO v  jihovýchodní  části 
zájmové  oblasti.  Vjezdová  komunikace  je  navržena  pro  možnost  stání  ve  dvou 
pruzích  tak,  aby  byla  schopna  pojmout  co  největší  počet  vozidel  čekající  před 
závorami a nedocházelo tak ke kongesci na hlavní komunikaci.

Šířka komunikace: 6 m
Délka komunikace: cca 43 m
Vjezdová závora je navržena odsunutá cca 40,00 m od ul.  Michálkovická. V 

tomto prostoru mohou čekat vozidla na odbavení, aniž by ovlivňovala provoz na ul. 
Michálkovická.

Konstrukce vozovky dle TP 170, katalogový list D1-N-1-IV-PII

Asfaltový beton stabilizovaný, třída II ABS II 40 mm (ČSN EN 13108-1 )
Obalované kamenivo stabilizované, třída I OKS I 80 mm (ČSN 73 6121)
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm (ČSN 73 6126)
Štěrkodrť ŠD 200 mm (ČSN 73 6126)

Celkem 470 mm
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Minimální  únosnosti  jednotlivých  konstrukčních  vrstev  vozovky  musí 
dosahovat hodnot stanovených v TP 170. 

Zemní pláň zhutněna na min. 100% PS, , Edef,2 = min. 60 MPa.
Stabilizace zemní pláně hašeným vápnem v rozsahu 2-3%.

Obruby  kolem  vozovky  budou  silniční  betonové  ABO  2-15  s  rozměry 
1000x150x250 mm uložené na sráz do betonového lože C 12/15 tl. 200 mm. Výška 
obruby je navržena 120 mm nad vozovkou.

Napojení vjezdu na ul. Michálkovická: 

Navrženy jsou stavební úpravy severní hrany ul. Michálkovická v délce 68 m v 
podobě rozšíření HDP o cca 1 m z důvodu vytvoření samostatného řadícího pruhu 
pro  odbočení  vlevo  v  šířce  3,00  m.  Dojde  k přerušení  stávajících  vyhrazených 
jízdních  pruhů  pro  cyklisty  v délce  80  m.  Jízdní  pruhy  budou  nahrazeny 
piktogramovým koridorem pro cyklisty.

Délka stav. úprav:  68 m 
Rozšíření HDP:   o 0,80 m z důvodu vytvoření samostatného řadícího pruhu 

pro odbočení vlevo 
Přerušení stávajících vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty v délce:   80 m.  
Vyhrazený jízdní pruh nahradí piktogramový koridor pro cyklisty.

Šířka HDP je navržena: 
- bezpečnostní odstup 0,50 m 
- jízdní  pruh 3,00 m 
- řadící pruh pro odbočení vlevo 3,00 m 
- jízdní pruh 3,00 m 
- bezpečnostní odstup 0,50 m

Konstrukce vozovky dle TP 170, katalogový list D1-N-1-IV-PIII

Asfaltový beton stabilizovaný, třída II ABS II 40 mm (ČSN EN 13108-1 )
Obalované kamenivo stabilizované, třída I OKS I 80 mm (ČSN 73 6121)
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 150 mm (ČSN 73 6126)
Štěrkodrť ŠD 200 mm (ČSN 73 6126)

Celkem 470 mm

Minimální  únosnosti  jednotlivých  konstrukčních  vrstev  vozovky  musí 
dosahovat hodnot stanovených v TP 170. 

Zemní pláň zhutněna na min. 100% PS, , Edef,2 = min. 60 MPa.
Stabilizace zemní pláně hašeným vápnem v rozsahu 2-3%.
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Obruby  kolem  vozovky  budou  silniční  betonové  ABO  2-15  s  rozměry 
1000x150x250 mm uložené na sráz do betonového lože C 12/15 tl. 200 mm. Výška 
obruby je navržena 120 mm nad vozovkou.

Chodníky
Vzhledem  k  úpravě  šířkového  uspořádání  komunikace  dojde  k  posunutí 

chodníkové  plochy,  která  kopíruje  posouvanou  hranu  komunikace.  Chodníkové 
těleso bude provedeno nově v celé délce. Stávající povrch nezajišťuje dostatečné 
odvodnění a požadavky na bezbariérovost. Dochází k úpravě ukončení chodníku v 
místě výjezdu a k novému řešení chodníku s doplněním o nový přechod přes novou 
příjezdovou komunikaci.

Dále  bude  provedena  bezbariérová  úprava  chodníkové  plochy  v  místě 
stávajícího přechodu pro chodce, pro usnadnění přístupu k autobusové zastávce.

Chodníky budou dosahovat příčného sklonu 2,0 %.

Konstrukce chodníku dle TP 170, katalogový list D2-D-1-CH-PII

Zámková dlažba DL I 60 mm (ČSN 73 6131)
Ložní vrstva dlažby štěrkodrť fr. 4/8 ŠD 30 mm (ČSN 73 6126)
Štěrkodrť ŠD 200 mm (ČSN 73 6126)

Celkem 290 mm

Minimální  únosnosti  jednotlivých  konstrukčních  vrstev  vozovky  musí 
dosahovat hodnot stanovených v TP 170. 

Zemní pláň zhutněna na min. 100% PS, , Edef,2 = min. 30 MPa.

Obruby přiléhající  k vozovce  budou silniční  betonové  ABO 2-15 s  rozměry 
1000x150x250 mm uložené na sráz do betonového lože C 12/15 tl. 200 mm. Obruba 
bude doplněna žulovým dvojřádkem pro lepší odvodňování. Chodníkové těleso bude 
nad komunikací vyvýšeno o 120 mm. Chodníkové obruby budou betonové ABO 15-
10 s rozměry 1000x80x200 mm uložené na sráz do betonového lože C 12/15 tl. 100 
mm.

Betonová  dlažba  bude  provedena  z  tvarovek  dle  sousedních  zpevněných 
ploch.

Veškeré  tyto  úpravy  odpovídají  požadavkům  vyhlášky  MMR  ČR  č.  
398/2009  Sb.  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb a ČSN 73 6110 navrhování místních komunikací  
včetně změny č. 1. 
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OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

V  místě  změny  vedení  chodníkového  tělesa  kolem  ul.  Michálkovická  v 
závislosti na úpravě HDP, bude provedena ochrana sítě O2 půlenou chráničkou v dl. 
68 m. Chránička bude DN 110, materiál HDPE.

OSTATNÍ SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
C102 - Nové oplocení parkovací plochy
Nové oplocení parkovací plochy kolem ul. Michálkovická bude provedeno ze 

svařovaných  prolamovaných  sítí.  Výška  oplocení  bude  1,96  m  a  délka  oplocení 
141,5  m.  Oplocení  bude  uchyceno  na  ocelových  sloupcích,  zabetonovaných  do 
nezámrzné hloubky. Min. vzd. od parkovací plochy, chodníku je 0,5 m.

Dále je navržena gabiónová stěna u administrativní budovy. Šířka stěny je 0,6 
m. 

C 301 - Návrh nového odvodnění
Dešťové vody budou svedeny 10-ti nově rozmístěnými uličními vpustmi a 1x 

liniovým odvodněním - multidrain na parkovací ploše. 

Dešťové  vody z  nové příjezdové  komunikace budou svedeny 3-mi  novými 
uličními vpustmi. 

Vpusti jsou navrženy ve dvou liniích. Pro lepší odvodnění povrchu parkovací 
plochy jsou mezi vpustmi navrženy žulové dvojřádky ve směru nivelety.

Vody  jsou  svedeny  do  nově  navržené  dešťové  kanalizace  DN 250.  Vody 
budou svedeny dešťovou kanalizací do odlučovače lehkých kapalin.

Odvodňovaná půdorysná plocha parkoviště a vjezdové komunikace činí cca 
5060 m2.

C302 - Vymístění - posunutí vodoměrné šachtice

Stávající přípojka vody je osazena vodoměrnou šachticí cca 6,5 m od hrany 
ul.  Michálkovická.  Šachtice  vychází  do  nově  navržené  vozovky  příjezdové 
komunikace k parkovišti. Vzhledem k umístění této šachty v prostorách komunikace, 
musí být šachtice vymístěna - tedy posunuta do travnatého pásu. 

Na přeložené části  přípojky bude vybudována nová vodoměrná šachtice o 
rozměrech  2500x1160x2660mm.  Je  navržen  výrobek  firmy  ASIO  –  podzemní 
plastová nádrž samonosná hranatá  s jedním vstupem. 

Dále bude provedeno zrušení vodovodní přípojky pro již odstraněnou stavbu 
na parc.č.5346. 
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C401 - Informační a napájecí systém

Parkovací  systém před hlavním vstupem do ZOO bude vybaven  na 
vjezdu dvěma vjezdovými stojany pro výdej lístků a možnost vjezdu na parkovací 
kartu nebo čip ™ a dvěma závorami a na výjezdu jedním výjezdovým stojanem a 
dvěma závorami. 

Systém poloautomatického parkoviště s  obsluhou je navržen tak, aby 
byl plně kompatibilní s integrovaným parkovacím systémem v městě Ostrava.

Pro  zajištění  připojení  jednotlivých  komponentů  bude  nutné  k zajistit 
napájení  230V,50Hz   /  vývod  25A/230V  /  a  propojení  datové  sběrny  (  opto  + 
venkovní UTP ) od řídicího PC v pokladně a metalický venkovní kabel pro interkom. 
Výkopy  potřebné  pro  uložení  chrániček  /  2  ks  -  HDPE 50  /  jsou  zakresleny  na 
situačním  výkrese.  Výkopové  práce  budou  provedeny  v rámci  stavebních  úprav 
parkovišť  a  v koordinaci  s dodavatelem  parkovacího  systému,  který  v rámci  své 
dodávky zajistí pokládku chrániček a kabelů do předem připravených výkopů. Stavba 
zajistí  betonové  patky  pro  uchycení  zařízení  parkovacího  systému  /  závory  a 
stojany /. Jedná se o betonovou patku o rozměru 50/50 do nezamrzlé hlouby, jejímž 
středem budou vedeny kabely pro napájení a data. Stavba rovněž zajistí dodávku 
parkovacích ostrůvků na vjezdu. 

C402 - Odstranění sloupu NN ČEZ a zrušení VO
Bet. sloup 01 u napojení stávající účelové komunikace na ul. Michálkovickou 

je využit pro rozvod VO k sloupu 02 a byl určen pro rozvod NN pro bývalé objekty po 
pravé straně UK. Sloup 01 bude zrušen, sloup 02 bude zrušen, VO svítidlo na sloupu 
02 bude zrušeno. Přípojka NN pro objekt na parc.č. 4998 bude bez náhrady zrušena. 

Bude  demontováno  kabelové  vedení  po  stožárech  NN  ČEZ  vč.  svodu  a 
zemního kabelu do stožáru č. 86 na ul. Michálkovická.

- odstraněno vedení VO v délce cca 45 m,
- odstraněno elektro NN v délce cca 100 m.

C403 - Přeložka telefonního vedení ZOO
Jedná se o přeložení nadzemního vedení do země. Kabel bude lemovat nové 

zpevněné plochy v zeleném pásu za obrubou.
Přeložení bude provedeno v délce cca 100 m.

F.   REŽIM  POVRCHOVÝCH  A  PODZEMNÍCH  VOD,  ZÁSADY 
ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Odvodnění  komunikace  a  ostatních  zpevněných  ploch  je  řešeno  jejich 
příčným  a  podélným  vyspádováním  do  uličních  vpustí  a  liniového  odvodnění. 
Odvodňovací zařízení  budou napojeny do nové dešťové kanalizace viz objekt C301. 

Odvodnění zemní pláně plochy parkoviště a příjezdové komunikace je řešeno 
trativody DN 100, které budou zaústěny do přípojek uličních vpustí nebo do šachet 
kanalizace C301. 
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G. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ,  
SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A 
DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

Trvalé dopravní značení svislé

Bylo  navrženo  nové  dopravní  značení,  především  na  komunikaci 
Michálkovická. Upozorňující na zákaz odbočení mimo zásobování a obsluhu ZOO 
Ostrava v místech stávajícího vjezdu/výjezdu. 

Vzhledem k doplnění řadícího pruhu pro odbočení vlevo je před křižovatkou 
osazena značka upozorňující na řadící pruhy doplněná o symbol "Parkoviště" pro 
větší přehlednost. Dále je nové značení navrženo pro upozornění na zrušení pruhu 
pro cyklisty na délku úpravy HDP a opětovné zřízení pruhu za těmito úpravami. Dále 
budou na komunikaci Michálkovická umístěny 2 tabule informačního systému ZOO 
Ostrava  s  informacemi  o  možnosti  parkování  na  daném  parkovišti.  Ve  stejných 
místech  budou  osazeny  značky  A10  upozorňující  na  světelnou  signalizaci  na 
příjezdové komunikaci horního parkoviště. Proměnné dopravní značení se světelnou 
signalizací  (60)  bude  doplňovat  informační  tabule,  aby  nedošlo  k najíždění 
návštěvníků  k vjezdovým  závorám  při  plném  obsazení  parkovací  plochy.  Tabule 
budou osazeny v každém směru, a to na stožáry trakčního vedení a VO. 

Na  nové  příjezdové  komunikaci  k  hornímu  parkovišti  bude  osazeno  svislé 
dopravní  značení  upozorňující  na  jednosměrný  provoz  a  zákaz  stání.  Na 
jednosměrný provoz bude upozorněno i na výjezdu z parkovací plochy.

Organizace  provozu  na  samotné  parkovací  ploše  je  řešeno  především 
vodorovným  dopravním  značením.  Svislým  dopravním  značením  je  znázorněn 
příjezd  na  parkovací  plochu a  dále  jsou označena stání  pro  osoby s  omezenou 
schopností pohybu. Ostatní svislé dopravní značení na parkovací ploše upozorňuje 
na jednosměrný provoz a přikázané směry jízdy pro bezpečný pohyb po parkovací 
ploše.

Trvalé dopravní značení vodorovné
Nové vodorovné značení  bude provedeno na ul.  Michálkovická,   příjezdové 

komunikaci a parkovací ploše.  Na ul. Michálkovická se jedná o vyznačení jízdních 
pruhů v místě úprav HDP, vyznačení odbočovacího pruhu a dopravních stínů. Dále 
zde bude nově vyznačen cyklokoridor značkou V20 ve vzdálenostech po 10 m (4-5 
m v místě křižovatky). U autobusové zastávky bude nově vyšrafován přechod pro 
chodce, který bude nově doplněn vodícím pásem.

Na  příjezdové  komunikaci  k  parkovišti  budou  vyznačeno  oddělení  jízdních 
pruhů dle návrhu. U závor bude příčná souvislá čára.

Na parkovišti budou VDZ vymezeny parkovací stání, směrové šipky a šikmé 
rovnoběžné čáry (dopravní stíny).
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VŠECHNY NOVÉ I RUŠENÉ, SVISLÉ I VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
JSOU VYZNAČENY NA SITUACI TDZ!

Přechodné dopravní značení

Přechodné značení bude řešeno svislými přenosnými značkami.

Vzhledem  k  intenzitě  provozu  na  samotné  komunikaci  Michálkovická  a 
očekávané vyšší intenzitě staveništní dopravy bude pro zvýšení bezpečnosti  před 
místem vymezení pracovního prostoru osazena značka IP 22 „Změna místní úpravy“ 
s textem "Výjezd vozidel stavby".

V etapě  rozšiřování  HDP  ul.  Michálkovické  a  v etapě  rekonstrukce 
navazujícího  chodníkového tělesa  bude na ul.  Michálkovická osazeno přechodné 
dopravní značení vymezující  pracovní prostor. Vymezení bude řešeno směrovými 
deskami Z4a. Vymezení bude řešeno tak, aby přilehlý dopravní pruh byl zúžen na 
min. 2,75 m. 

Na místo práce, bude upozorněno značkou A15. Značka A 15 „Práce“ bude 
postavena min. 75 m před místem vymezení pracovního prostoru. Pokud stanovené 
rozpětí  nebude  moct  být  dodrženo,  bude  značka  A  15  doplněna  o  dodatkovou 
tabulku č. E 3a s uvedením skutečné vzdálenosti k začátku pracovního místa. 

Značka A15 bude dle návrhu opatřena světelnou signalizací S7 typu jedna. 
Náhradou za užití výstražného světla lze vybranou značku umístit na retroreflexním 
žlutozeleném  fluorescenčním  podkladu.  Značka  zůstává  v  základní  velikosti. 
Podkladová tabule bude pravoúhlého tvaru. Retroreflexní žlutozelený fluorescenční 
materiál podkladu musí svými světelně-technickými vlastnostmi vyhovovat alespoň 
třídě  R´3  podle  ČSN  EN  12899-1,  tabulka  NA3  (hodnoty  v  této  tabulce  včetně 
doporučených jsou minimální).

Přenosné  značky  budou  upevněny  na  podpěrných  sloupcích.  Podpěrné 
sloupky  budou  čtvercového  průřezu  40x40  mm.  Bude  zvolena  vhodná  délka 
podpěrného sloupku dle typu neseného zařízení v rozmezí 1,00 – 2,50 m. Červené a 
bílé pruhy na sloupku budou provedeny z retroreflexní fólie o šířce 0,10 - 0,20 m. 

Podpěrné sloupky budou upevněny v podkladních deskách. Budou použity 
pouze schválené typy podkladních desek. Rozměry a hmotnost podkladních desek 
budou vhodně zvoleny s ohledem na nesené zařízení.

 H.  ZVLÁŠTNÍ  PODMÍNKY  A  POŽADAVKY  NA  POSTUP 
VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 

Stavba  komunikací,  parkoviště  a  chodníků  bude  prováděna  postupně  po 
dokončení nové administrativní budovy a vstupu. Před započetím výstavby je nutná 
výšková a polohová koordinace s přístupovými plochami do administrativní budovy. 
Projektantovi byla  poskytnuta pouze přibližná poloha nového objektu. 
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I. VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Součástí stavby není žádné technologické zařízení. 

J. PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O 
OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ 

Kapacita Horního parkoviště, stávající:

Stávající parkovací plocha asfaltová - 114 stání
Stávající parkovací plocha štěrková - 67 stání

Návrh parkovacích a odstavných ploch dle výpočtu ČSN 73 6110:

N = Oo * ka  + Po * ka * kp

Počet stání pro ZOO Ostrava dle výpočtu:

Vstupní data:
- Stupeň automobilizace – 1:2,5
- Součinitel vlivu stupně automobilizace ka = 1,0
- Součinitel redukce stání kp = 0,25
- Účelová jednotka - m2

- Plocha Zoo Ostrava – 850 000 m2

- Počet účelových jednotek na 1 stání - 1000

stáníN 21325,01850kkP pao =⋅⋅=⋅⋅=

Dle výpočtu je pro celý komplex potřeba 213 stání. Z celkového počtu by bylo 
nutné vymezit 11 stání pro osoby s omezenou možností pohybu.

Souhrn parkovacích stání pro ZOO Ostrava:

-Horní parkoviště (předmětné) - 167 stání (9xO2)

-Dolní parkoviště - Stávající plocha - 265 stání (0xO2)

-Nově plánované parkoviště nad točnou - 132 stání (3xO2)

Celkem bude k dispozici cca - 564 stání (12x O2)
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K.  ŘEŠENÍ  PŘÍSTUPU  A  UŽÍVÁNÍ  VEŘEJNĚ  PŘÍSTUPNÝCH 
KOMUNIKACÍ  A  PLOCH  SOUVISEJÍCÍCH  SE  STAVENIŠTĚM 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Komunikace a chodníky jsou řešeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové  užívání  staveb,  v  platném  znění,  změnou  Z1  ČSN  73  6110 
Projektování  místních  komunikací  a  publikací  „Bezbariérové  užívání  staveb“  – 
metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Jejich sklony,  provedení, přístupy k místům 
umožňujícím přecházení jsou navržené v souladu s výše uvedenými předpisy. Jedná 
se převážně o snížení nášlapné hrany na max. + 20 mm, varovné a hmatné pásy na 
rozhraní chodník – vozovka a obrubník mezi chodníkem a zelení ve výšce + 60 mm 
– přirozená vodící linie. 

Odstavná a parkovací stání vyhrazená pro vozidla přepravující osoby těžce 
pohybově postižené jsou umístěna na parkovišti v blízkosti vstupu do areálu ZOO 
Ostrava. 
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