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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

1. Identifikacni udaje

Stavba

Néazev stavby:
Druh stavby:
Ugel stavby:

Misto stavby:

Katastralni uzemi:

Parc. €islo pozemkl stavby:

Objednatel DPS

Jméno:

Sidlo:

Zhotovitelé DPS

Ateliér IDEA, spol. s.r.o.

Strma 640/12

709 00 Ostrava — Marianské Hory
http: www.atelier-idea.cz

e-mail: info@atelier-idea.cz

Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava
novostavba/rekonstrukce

stavba dopravni infrastruktury, ucel stavby nebude
ménén - parkovani

Z00 Ostrava, Horni parkovisté u hl. vstupu

Slezska Ostrava (okres Ostrava-mésto); 714828

5346, 5347, 5337/2, 5001, 5000, 5002/1, 2422

Magistrat mésta Ostravy, odbor dopravy

ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava

tel.: +420 596 627 759, +420 596 627 760

VEDOUCI PROJEKTU:

VYPRACOVAL:

Radim Zvak
KONTROLOVAL:

Ivan Holinka
AUTORIZOVANY INZENYR:

Miloslav Vrana

Ing.arch. Hana Kovéfova

Ing.

Ing.
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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

2. Zakladni udaje o stavbé

2.1 Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a
umisténi

Zoologicka zahrada Ostrava se rozklada v katastru MOb Slezska Ostrava v
oblasti nazyvané Velky ostravsky les nebo také Stromovka. V posledni dobé diky
zatraktiviiovani arealu zahrady a uspésSné chovatelské politice se zvySuje
navstévnost zahrady a zaroven rostou komplikace s dopravni obsluhou navstévnika.

Pfedmétem dokumentace pro uzemni fizeni je ,horni parkovisté“ pred hlavnim
vstupem vcetné navazujici Skvarové plochy. Parkovisté lezi na parcele €. 5347.
Zajmova oblast viz letecky snimek nize. Parkovisté ma oficialné vjezd a vyjezd na
silnici lll. tfidy Cislo 4721 ulice Michalkovicka.

Pfedmét feSeni:

- rozSifeni parkovaci plochy horniho parkoviste,

- zfizeni nového odvodnéni zpevnéné plochy,

- zfizeni nového vjezdu na parkovisté vyuzitim stavajici uCelové komunikace,
ktera spojuje ul. Michalkovicka s arealem ZOO v jihovychodni ¢asti zajmoveé oblasti,

- stavebni upravy severni hrany ul. Michalkovicka v délce cca 70,00 m v
podobé rozSifeni HDP o cca 1 m z divodu vytvofeni samostatného fadiciho pruhu
pro odboceni vlevo,

- uprava stavajiciho vjezdu/vyjezdu na parkovisté pouze na vyjezd
z parkoviste.

Dokumentace pro provadéni stavby 5



Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava
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2.2 Predpokladany prubéh stavby

Plan vystavby uvazuje s provadénim stavby na jednu etapu, za CasteCnéhg
nebp plného omezeni daného useku (parkovisté) pro silni¢niho provoz.

\'ermin zahajeni stavebnich praci je vazan na vystavbu vstupni budovy, novéjio
parko¥isté a tim i financni moznosti.

2.3 \ Vazby na regulaéni plany, uzemni plan, pripadné uzemné
wJanovaci informace a na uzemni rozhodnuti nebo fizemni
sowhlas vcéetné plnéni jeho podminek

Stavba je v
souhlasem.

ouladu s Uzemné planovaci dokumentaci i wydanym Uzemnim

2.4 Strucna charakteristika uzemi

- Uzemni podminky - Stavba je umisténa na pozemcich, které jsou v majetku
obce. Hospodareni se svéfenym majetkem obce ma Zoologickd zahrada Ostrava,
prispévkova organizace. Jedna se o parcely €.5346 — ostatni plocha. 5347 - zelen a
parkovaci plocha a parc. €. 5337/2 — ostatni komunikace.

Vjezd na parkovisté bude zajistén rozSifenim stavajici ucelové komunikace.
Zemni téleso bude zasahovat na sousedici pozemky ve vlastnictvi mésta Ostrava
parc. ¢. 5001 — zahrada a parc. ¢. 5000 — ostatni plocha.

Dokumentace pro provadéni stavby 6
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Dale dochazi k dotCeni parcely €. 5002/1 v ramci rozSifeni komunikace na parc.
€. 5623/7 vzhledem k novému Sifkovému usporadani.

- morfoloqgie Uzemi - stavenisté se nachazi v mirné zvinéném utzemi.

- geotechnické podminky - geotechnicky prizkum byl proveden dne 3.8.2012.
Byly provedeny 3 vrty v mistech stavajici asf. plochy parkovisté, Stérkové plochy
parkovisté a v misté planované prijezdové komunikace. Hloubky vrtl byly 3 m,3 m a
6,4 m. Vrty byly provedeny soupravou WIRTH.

Geologicka stavba zajmového uzemi dle provedeného geotechnického
pruzkumu je slozita, a to pfedevsim v kvartérnim horizontu. Kvartérni sedimenty tvofi
eolické a glaciélni ulozeniny. Pfedkvartérni podlozi v uzemi stavby nebylo zastizeno.
Zeminy v prostoru parkovisté jsou podrobné popsany a klasifikovany podle platnych
norem s dlirazem na klasifikaci pro silni¢ni ucely.

- vztahy na dopravni a technickou infrastrukturu - Napojeni stavby na vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu je vybudovano (stavajici). V ramci rekonstrukce
je dale navrZzeno nové napojeni samostatného vjezdu na parkovaci plochu.
Planované upravy se nestanou pfekazkou pro pfistup na okolni pozemky.
Komunikace bude plynule napojena na stavajici komunikace a pfilehly terén.

Dojde k dodrzeni vSech podminek jednotlivych spravcu siti tykajici se pfipravy
stavby a zemnich praci.

2.5 Viliv stavby na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi

Kratkodobé je nutno pocitat se zvySenou hladinou hluku pouze v obdobi
vystavby. V ramci projektu byla zpracovana hlukova studie. Studie je doloZena v
dokladové casti projektové dokumentace

Béhem vystavby budou respektovany zakladni postupy pro co mozna nejvétsi
zmirnéni negativnich vlivl vystavby na Zivotni prostredi:

o Odstavené mechanizmy je nutno ponechavat zasadné v lokalitach
zarizeni stavenisté a v mistech k parkovani mechanizmu uzpusobeném.

o Stavenistni doprava musi probihat pouze v prostorach k tomu
ur€enych, trvaly a doCasny zabor musi byt vytyCen pfed zahajenim stavby, a po
celou dobu vystavby musi byt dodrzovan.

o Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté na komunikace musi byt oCisténa.

o Zemina a vodoteCe v prostoru stavby nesmi byt kontaminovany
ropnymi ani jinymi produkty. Kontaminovana zemina musi byt odvezena na
predepsanou skladku.

Provoz dokon&eného objektu nezméni rozsah znecisténi ovzdusi. RozSifenim
druhého useku komunikace se predpoklada pouze mirné zvySeni intenzity provozu
oproti stavajicimu.

Dokumentace pro provadéni stavby 7



Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

2.6 Celkovy dopad stavby na dotcené uzemi

V kone¢ném dusledku bude mit provedeni stavby kladny vliv na kvalitu a
bezpecnost silnicniho provozu, a rovnéz na situaci v prostoru pred Vstupem do ZOO.
V disledku plynulejSiho prijezdu a nového krytu vozovky se celkové snizi objem
emisi a snizi intenzita hluku od dopravy ve srovnani s plvodnim stavem
komunikace. Z hlediska intenzity provozu nedojde kzadnym zménam oproti
puvodnimu stavu. Vystavba novych chodnikl zlepSi bezpecCnost chodci a
pristupnost tohoto uzemi. Dojde ke zlepSeni statické dopravy. V okoli stavby budou
provedeny vegetacni upravy.

3. Prfehled vychozich podkladu a priazkumi

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity nasledujici podklady a prizkumy:

Geodetické zaméreni uzemi:

Polohopisné a vySkopisné zaméfeni zajmového uzemi — vypracovala firma
GEOSTA Ostrava, s.r.o., kontaktni osoba Ing. Jifi Prokopec v roce 2012.

Projektant upozorriuje, Ze vySkové bodové pole chodnikoveého télesa je
vzhledem k terénu nedostateéna, proto neni zpracovano podrobnéjsi feSeni
vySkového vedeni. AvSak voditkem pfi realizaci bude slouZzit ul. Michalkovicka.

Inzenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum tuzemi:

V uzemi byl v srpnu 2012 proveden inZenyrskogeologicky a hydrogeologicky
prizkum firmou G-Consult, spol., s.r.o. Ze zavéretné zpravy tohoto pruzkumu
vyplyva:

Geologicka stavba zajmového uzemi dle provedeného geotechnického
prizkumu je slozita, a to pfedevSim v kvartérnim horizontu. Kvartérni sedimenty tvofri
eolické a glaciélni ulozeniny. Pfedkvartérni podlozi v uzemi stavby nebylo zastiZzeno.
Zeminy v prostoru parkovisté jsou podrobné popsany a klasifikovany podle platnych
norem s durazem na klasifikaci pro silni¢ni ucely.

Z realizovaného podrobného geotechnického prizkumu Ize shrnout vysledky
nasledovné:

. V mistech vyskytu pro podloZi nevhodnych jemnozrnnych zemin GT1e
Je navrhovano - zlepSeni podloZi nasypu nehasenym vapnem (cca 2-3%) do hloubky
0,4-0,5 m. Alternativné mechanické zlepseni zeminy v podlozZi nasypu - nahrazeni
Jilovitého podlozi v It. 0,6m zahutnénim vhodné kamenné sypaniny, nasledované
drenazni vrstvou (kvalitni vysocepropustny material se zrnitosti do 63 mm).

Usinnost sanace je nutné verifikovat zatéZovacimi zkouskamil!!

. Z geologické stavby na lokalite vyplyva, ze segmenty zemin,
potencialné vhodné k vsakovani, jsou v ridznych vy$kovych urovnich s proménlivym
ploSnym rozsahem. Nicméné je vyvinuta prabézné plo$né rozsahla vrstva saturace s
riznorodym granulometrickym sloZenim.

Dokumentace pro provadéni stavby 8



Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

Zeminy v aktivni zoné komunikace je nutné zlepSit pfimési vapna v tloustce
50 cm a zhutnit na min. 100% PS. MnoZstvi vapna je dle zavérecné zpravy
odhadovano na 2 — 3 %, ale bude zaviset na aktualni pfirozené vlhkosti v dobé
provadéni stavebnich praci.

Dendrologicky prizkum tuzemi a navrh na kaceni drevin:

Cely dendrologicky prizkum byl proveden ve vymezeném uzemi pro budouci
stavbu navstévnického zafizeni a rozsSifeni parkovisté.

PFi prizkumu dfevin bylo popsano 33 polozek. Jedna se o listnaté stromy, jen
v jednom pfipadé je o jehlicnan, a to smrk ztepily. Listnaté stromy jsou vétSinou
vzrostlé kolem 30-40 let véku, duby a dva javory kolem 60ti let. Jsou zde také cca 5
let staré vysadby sakur. Zdravotni stav vzrostlych stromd odpovida véku a hustoté
ristu pfi daném sponu. Zdravotni stav jasanu nejCastéji snizuje znacné mnozstvi
prosychajicich vétvi, dutiny v kmeni a zhorSena staticka stabilita. V pfipadé
okrasnych sakur, také neopatrna se¢ vedouci k poranéni kr¢k a savy hmyz.

Javor mlé€ v této lokalité vyborné prosperuje.

Z prostoru kolem stavajiciho parkovisté bude odstranéno 29 stromu a 2
skupiny keri:

| kdyz se jedna o kaceni z duvodu rekonstrukce stavajiciho parkovisté, jsou
zde ve velké mire stromy, které by byly navrZzeny ke kaceni i ze zdravotnich davodu.
Zdravotni duvody ke kaceni dfevin snizuji pevnost stromi a hrozi lamani kosternich
vétvi, nebo zriceni celé dreviny.

Déle budou vykaceny stromy, které nebyly zahrnuty do dendrologického
prizkumu. Nachazi se v blizkosti vybudovani nové prijezdové komunikace na
parkovisté. Stromy jsou na zahradé na parc. ¢. 5000 a 5001. Jedna se o 7 ovocnych
stromd, viz. situace. Stromy nevyzaduji povoleni ke kaceni.

DalSi podklady které byly poskytnuty projektantovi, na jejichz zakladé
byl proveden samotny navrh reseni:

. Studie "Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava", zhotovitel
Ostravské komunikace, a.s., projektant: Ing. Josef Laza, listopad 2011
. Projekt odvodnéni parkovisté z akce "Administrativni budova, vstup a

parkovisté pro navstévniky Zoo Ostrava", zhotovitel Ing. Lubomir Novak - AVONA,
projektant Ing. D. Molnar, ¢ervenec 2010.

. Koordinacni situace z akce "Administrativni budova, vstup a parkovisté
pro navstévniky Zoo Ostrava", zhotovitel Architrav, s.r.o., projektant Ing. arch. Ivo
Domorak, zari 2010.

. Byly poskytnuty zakresy inzenyrskych siti a soubor MISYS Situace
kubinova brana se zakresem siti v misté stavby z archivu ZOO. Trasy vedeni od
jednotlivych spravcu siti nebyly ovérovany.

Dokumentace pro provadéni stavby 9



Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

4. Clenéni stavby
4.1 Zpusob cislovani a znaceni

Stavebni objekty jsou v dokumentaci sdruZzeny do skupin oznacenych
Ciselnou fadou podle jejich charakteru, zplsobu a druhu projednani, pfipadné ucelu
pti realizaci stavby. Razeni stavebnich objektd je dle: ,Smérnice pro dokumentaci
staveb pozemnich komunikaci“ vydané v Praze unor 2007. Schvaleno: MD-OI,C.j.

101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007.

Pro fazeni a Cislovani je pouZito nasledujici zakladni ¢lenéni:

Ciselna fada: Skupina objekt(

000 Objekty pfipravy stavby

100 Objekty pozemnich komunikaci
200 Mostni objekty a zdi

300 Vodohospodarské objekty

400 Elektro a sdélovaci objekty

500 Objekty trubnich vedeni

700 Objekty pozemnich staveb

800 Objekty upravy uzemi

900 Volna fada objektu

4.2 Urc¢eni jednotlivych c¢asti stavby

Po provéreni objektové skladby s ohledem na pozadavky stavbou dotCenych
organizaci a prehlednost PD byla tato skladba navrzena v nasledujicim slozeni:

C 001 — Priprava uzemi

C 101 — Parkovisté, komunikace, chodniky

C 102 — Oploceni

C 301 — Destova kanalizace

C 302 — Vymisténi - posunuti vodomérné Sachtice
C 401 — Informacni a zavorovy systém

investor:

investor:

investor:

investor:

investor:
investor:

mésto Ostrava

mésto Ostrava

mésto Ostrava

mésto Ostrava

mésto Ostrava
mésto Ostrava

Dokumentace pro provadéni stavby
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Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

C 402 — Odstranéni sloupu NN CEZ a zrugeni VO investor: mésto Ostrava

C 403 - Prelozka telefonniho vedeni ZOO investor: mésto Ostrava

C 801 — Sadové upravy investor: mésto Ostrava
5. Podminky realizace stavby

5.1 Vécné a ¢asove vazby souvisejicich staveb

Harmonogram predpoklada provadéni praci mimo hlavni sezénu. Pred
zahajenim stavby na hlavnich stavebnich objektech je nutné proveést pfipravu uzemi.
Vystavba nové destové kanalizace musi byt realizovana mimo zimni obdobi.

5.2 Uvazovany prubéh vystavby
Plan vystavby uvazuje s provadénim stavby na jednu etapu.

Prace budou zahajeny odstranénim stavajicich ocelovych, betonovych a
jinych konstrukci uréenych k bourani a likvidaci dle C001 Pfiprava uzemi. PfedevSim
se jedna o odstranéni stavajicich konstrukci vozovky parkovisté, kaceni vzrostlych
stromO a kefll a odhumusovani ploch uréenych pro rozSifeni parkovisté a nové
napojeni parkovi§té na ul. Michalkovickou. Bude provedena prelozka telefonniho
vedeni Zoo. Dale budou provedeny vykopové a nasypové prace pro zajisténi
spravného vyspadovani zemni plané a uloZeni kanalizace a trativodd. Bude
provedena stabilizace zemni plané, hutnéni a koneCna uprava vysSek zemni plané.
Provedou se rozvody pro informacni a zavorovy systém, ochrana siti. Dale se
provedou skladby vozovky, obruby a terénni Upravy.

V mezietapé bude provedena uprava Sifky hlavniho dopravniho prostoru ulice
Michalkovické v misté nového napojeni. S tim souvisi odstranéni stavajici skladby
chodniku podél komunikace v& obruby. Nové bude provedeno prostorové vedeni
chodniku v€ novych obrub.

5.3 Zajisténi pristupu na stavbu
Pfistup na stavebni pozemky je zajistén 2z mistni komunikace - ul.
Michalkovicka. Pristupové trasy pro dopravu stavebniho materidlu a zeminy budou
vedeny po stavajici silnicni siti.

Dokumentace pro provadéni stavby 11



Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

5.4 Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Pfistupové trasy - pfistup ke vstupu do arealu Zoo nebude zamezen.

Uzavirky - dojde k zamezeni pfistupu na parkovaci plochu horniho parkovisté
po dobu realizace. Pro parkovani vozidel bude slouzit Dolni parkovisté a ostatni
plochy k tomu urCené. Chodnikové téleso podél praveé strany ul. Michalkovické bude
po dobu jeho rekonstrukce uzavieno. Pro péSi bude slouZit chodnik po levé strané
ulice.

Objizdky - nejsou vzhledem k charakteru praci nutné.

Vyluky - nejsou vzhledem k charakteru praci nutné.

6. Prehled budoucich vilastniku a spravcu

6.1 Seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych a
fyzickych osob, které prevezmou jednotlivé stavebni
objekty a provozni soubory po jejich ukon¢eni do
vlastnictvi nebo je budou spravovat

Osoby pfebirajici stavebni objekty:

C 101 — Parkovisté, komunikace, chodniky mésto Ostrava
C 102 - Oploceni meésto Ostrava
C 301 — Destova kanalizace meésto Ostrava
C 302 — Vymisténi - posunuti vodomérné Sachtice mésto Ostrava
C 401 — Informacni a zavorovy systém mésto Ostrava
C 402 — Odstranéni sloupu NN CEZ a zrugeni VO meésto Ostrava
C 403 - Prelozka telefonniho vedeni ZOO mésto Ostrava
C 801 — Sadové upravy mésto Ostrava

6.2 Zpusob uzivani jednotlivych objektu stavby:

Stavba bude pouzivana k ucelu, ke kterému je navrZzena, k pohybu a
parkovani vozidel a pro pohyb chodcu.
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7. Predavani éasti stavby do uzivani

Vzhledem k provadéni stavby mimo sezénu, kdy je pfedpokladané nejvyssi
vytiZzeni parkovacich ploch, bude béhem realizace dostatek parkovacich mist na
sousednich parkovacich plochach uréenych pro areal ZOO.

Stavba bude do uzivani prfedana jako jeden celek. Pfedani probéhne po
ukonc&eni vSech realiza¢nich celku.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1 Souhrnny technicky popis
Zakladni charakteristiky :

Rekonstrukce Horniho parkovisté je jedna z dilCich etap projektu organizace
parkovani vozidel u ZOO Ostrava. Cilem projektu je zvySeni poctu parkovacim mist,
prehlednost a lepSi organizace parkovani.

Projekt upravy horniho parkovisté obsahuje:
Rekonstrukci parkovaci plochy:

Dojde k navySeni plochy stavajiciho parkovisté. Horni parkovisté je navrzeno
pro 167 osobnich vozidel v€etné 9-ti stani pro hendikepované. Parkovisté je
prizpusobeno vjezdu, parkovani a vyjezdu autobusu.

Novy vjezd na parkovisté:

Pro navrh pfesunuti vjezdu na horni parkovisté byla vyuzita stavajici ucelova
komunikace, ktera spojuje ul. Michalkovicka s arealem ZOO v jihovychodni &asti
zajmoveé oblasti.

Napojeni vjezdu na ul. Michalkovicka:

Navrzeny jsou stavebni upravy severni hrany ul. Michalkovicka v podobé
rozsifeni HDP z dlvodu vytvofeni samostatného fadiciho pruhu pro odboceni vievo.

Chodniky

Vzhledem k upravé Sifkového uspofadani komunikace dojde k posunuti
chodnikové plochy, ktera kopiruje posouvanou hranu komunikace. Chodnikoveé
téleso bude provedeno nové v celé délce. Dale bude provedena bezbariérova
uprava chodnikoveé plochy v misté stavajiciho pfechodu pro chodce, pro usnadnéni
pristupu k autobusové zastavce.
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Technické parametry

- Kapacita parkovisté - 167 mist

- Plocha parkovisté - cca 45,5m x 97,80 m

- Komunikace parkovisté — Ziviény povrch Sifky 6,00 - 8,3 m

- Parkovaci stani - zZivicny povrch - rozmér bézného stani 2,50 x 5,00 m,
jednotliva stani oddélena vodorovnym dopravnim znacenim

- Pfijezdova komunikace k parkovisti - ziviény povrch Sifky 6,00 m

- Chodniky kolem administrativni budovy Sitky — 1,05 - 2,65 m, betonova
ostrohranna dlazba zamkova v Sedé barvé

- Ostatni chodniky Sifky — 3,00 m, betonova dlazba zamkova v pfirodni Sedé
barvé

- Mista pro pfechazeni — vySka naslapu 20 mm

- Varovné pasy v Sedém chodniku provedeni — Cervena reliéfni dlazba Sirky
400 mm

- Odvodnéni pficnym a podélnym spadovanim do bodovych vpusti
napojenych do destové kanalizace.

Plosné a délkove udaje stavby:

ohumusovani 1250 m2
dlazdény kryt 567 m2
rozebrani a vySkovy uprava dlazdéného krytu 148 m2
asfaltovy kryt 5061 m2
Stérkovy kryt 34 m2
obruba silni¢ni 514 m
obruba pfechodova 9m
obruba snizena 31m
obruba zahradni 198 m
Zulové dvojradky 245 m
délka drenaze 300 m

8.2 Technicky popis jednotlivych objektu
Trasy a rozsah komunikaci, parkovist a chodnikl byla dana jiz v projektu pro
uzemni Fizeni.
Sitkové uspofadani a konstrukce jsou patrné ze situace a z vykresu vzorové
pFiCné fezy, vySkove feSeni z podélnych profili a podrobnych pfi¢nych feza.

Parkovaci plocha:

Dokumentace pro provadéni stavby 14



Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

Doslo k navySen plochy stavajiciho parkovisté. NavysSeni plochy pro parkovani
je navrzeno piredevsim po jihozapadni hrané parkovisté. NavySeni bude realizovano
na ukor stavajiciho zeleného pasu, ktery bude zuzen v rozmezi od cca 2 do 4,5 m.
Stavajici stromy lemujici jihozapadni stranu parkovisté budou vykaceny. Po
provedeni veSkerych zmén bude zeleny pas zrekultivovan a nové osazen vhodnymi
kefi a vzrostlou zeleni. Horni parkovisté je navrzeno pro 167 osobnich vozidel vCetné
9-ti stani pro hendikepované.

Parkovisté je pfizplsobeno vjezdu, parkovani a vyjezdu autobusu. Parkovaci
stani pro autobusy nejsou vymezena trvalym dopravnim znafenim vzhledem ke
kapacité a poctu dnu, kdy je vyzadovano stani pro autobusy. Autobusy budou
navadény obsluhou.

Parkovisté bude v celé ploSe s asfaltovym povrchem.

Konstrukce vozovky dle TP 170, katalogovy list D1-N-1-1V-PllI

Asfaltovy beton stabilizovany, tfida Il ABS I 40 mm (@SN EN 13108-1)
Obalované kamenivo stabilizované, tfidal OKS | 80 mm (CSN 73 6121)
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm (CSN 73 6126)
Stérkodrt SD 150 mm (CSN 73 6126)
Celkem 420 mm

Minimalni dnosnosti jednotlivych konstrukCnich vrstev vozovky musi
dosahovat hodnot stanovenych v TP 170.

Zemni plan zhutnéna na min. 100% PS, , Edef,2 = min. 60 MPa.
Stabilizace zemni plané hasenym vapnem v rozsahu 2-3%.

Obruby kolem parkovaci plochy budou silniéni betonové ABO 2-15 s rozméry
1000x150x250 mm uloZzené na sraz do betonového loze C 12/15 tl. 200 mm. VySka
obruby je navrzena 100 mm nad vozovkou.

Max sklon: 3,0%
Min. vysledny sklon: 0,5%

Na parkovisti jsou navrzena kolma stani (160) o zakladnich rozmérech 2,5x5,0
m a podélna stani (7) o zakladnim rozméru 2,0x5,75 m. Z celkového poctu je
vyhrazeno 9 stani pro hendikepované.

Pocty stani:
167 stani celkem

z toho 158 x osobni vozidlo,
z toho 9 x osobni vozidlo (hendikepovani).

Novy vjezd na parkovisté:
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Pro navrh pfesunuti vjezdu na horni parkovi$té byla vyuzZita stavajici ucelova
komunikace, ktera spojuje ul. Michalkovicka s arealem ZOO v jihovychodni &asti
zajmove oblasti. Vjezdova komunikace je navrZzena pro moznost stani ve dvou
pruzich tak, aby byla schopna pojmout co nejvétsi pocCet vozidel Cekajici pred
zavorami a nedochazelo tak ke kongesci na hlavni komunikaci.

Sitka komunikace: 6 m

Délka komunikace: cca 43 m

Vjezdova zavora je navrzena odsunuta cca 40,00 m od ul. Michalkovicka. V
tomto prostoru mohou Cekat vozidla na odbaveni, aniz by ovlivhovala provoz na ul.
Michalkovicka.

Konstrukce vozovky dle TP 170, katalogovy list D1-N-1-1V-PlII

Asfaltovy beton stabilizovany, tfida Il ABS I 40 mm (C:)SN EN 13108-1)
Obalované kamenivo stabilizované, tfidal OKS | 80 mm (CSN 73 6121)
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm (CSN 73 6126)
Stérkodrt SD 200 mm (CSN 73 6126)
Celkem 470 mm

Minimalni dnosnosti jednotlivych konstrukénich vrstev vozovky musi
dosahovat hodnot stanovenych v TP 170.

Zemni plan zhutnéna na min. 100% PS, , Edef,2 = min. 60 MPa.
Stabilizace zemni plané hasenym vapnem v rozsahu 2-3%.

Obruby kolem vozovky budou silnicni betonové ABO 2-15 s rozméry
1000x150x250 mm uloZzené na sraz do betonového loze C 12/15 tl. 200 mm. VySka
obruby je navrzena 120 mm nad vozovkou.

Napojeni vjezdu na ul. Michalkovicka:

Navrzeny jsou stavebni upravy severni hrany ul. Michalkovicka v délce 68 m v
podobé rozSifeni HDP o cca 1 m z dlvodu vytvofeni samostatného fadiciho pruhu
pro odbocCeni vlevo v Sifce 3,00 m. Dojde k pferuSeni stavajicich vyhrazenych
jizdnich pruhG pro cyklisty vdélce 80 m. Jizdni pruhy budou nahrazeny
piktogramovym koridorem pro cyklisty.

Délka stav. uprav: 68 m

RozSifeni HDP: o 0,80 m z dlvodu vytvofeni samostatného fadiciho pruhu
pro odboceni vlevo

Preruseni stavajicich vyhrazenych jizdnich pruht pro cyklisty v délce: 80 m.

Vyhrazeny jizdni pruh nahradi piktogramovy koridor pro cyklisty.

Sitka HDP je navrzena:
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- bezpecnostni odstup 0,50 m

- jizdni pruh 3,00 m

- fadici pruh pro odboceni vlevo 3,00 m
- jizdni pruh 3,00 m

- bezpec€nostni odstup 0,50 m

Konstrukce vozovky dle TP 170, katalogovy list D1-N-1-1V-PllI

Asfaltovy beton stabilizovany, tfida |l ABS I 40 mm (@SN EN 13108-1)
Obalované kamenivo stabilizované, tfidal OKS I 80 mm (CSN 73 6121)
Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm (CSN 73 6126)
Stérkodrt SD 200 mm (CSN 73 6126)
Celkem 470 mm

Minimalni Unosnosti  jednotlivych konstrukCnich vrstev vozovky musi
dosahovat hodnot stanovenych v TP 170.

Zemni plan zhutnéna na min. 100% PS, , Edef,2 = min. 60 MPa.
Stabilizace zemni plané hasenym vapnem v rozsahu 2-3%.

Obruby kolem vozovky budou silnicni betonové ABO 2-15 s rozméry
1000x150x250 mm uloZzené na sraz do betonového loze C 12/15 tl. 200 mm. VySka
obruby je navrzena 120 mm nad vozovkou.

Chodniky

Vzhledem k upravé Sifkového usporadani komunikace dojde k posunuti
chodnikové plochy, ktera kopiruje posouvanou hranu komunikace. Chodnikové
téleso bude provedeno nové v celé délce. Stavajici povrch nezajistuje dostateéné
odvodnéni a pozadavky na bezbariérovost. Dochazi k upravé ukoncéeni chodniku v
misté vyjezdu a k novému feSeni chodniku s doplnénim o novy pfechod pfes novou
prijezdovou komunikaci.

Dale bude provedena bezbariérova uprava chodnikové plochy v misté
stavajiciho pfechodu pro chodce, pro usnadnéni pfistupu k autobusové zastavce.

Chodniky budou dosahovat pfi¢ného sklonu 2,0 %.

Konstrukce chodniku dle TP 170, katalogovy list D2-D-1-CH-PII

Zamkova dlazba DL | 60 mm (@SN 73 6131)
Lozni vrstva dlazby Stérkodrt fr. 4/8 SD 30 mm (CSN 73 6126)
Stérkodrt SD 200 mm (CSN 73 6126)
Celkem 290 mm

Dokumentace pro provadéni stavby 17



Organizace parkovani vozidel u ZOO Ostrava

Minimalni uUnosnosti jednotlivych konstrukCnich vrstev vozovky musi
dosahovat hodnot stanovenych v TP 170.

Zemni plan zhutnéna na min. 100% PS, , Edef,2 = min. 30 MPa.

Obruby pfiléhajici k vozovce budou silnicni betonové ABO 2-15 s rozméry
1000x150x250 mm ulozené na sraz do betonového loze C 12/15 tl. 200 mm. Obruba
bude doplnéna Zulovym dvojfadkem pro lepSi odvodriovani. Chodnikové téleso bude
nad komunikaci vyvySeno o 120 mm. Chodnikové obruby budou betonové ABO 15-
10 s rozméry 1000x80x200 mm ulozZené na sraz do betonového loze C 12/15 tl. 100
mm.

Betonova dlazba bude provedena z tvarovek dle sousednich zpevnénych
ploch.

Veskeré tyto upravy odpovidaji poZadavkim vyhlésky MMR CR é.
398/2009 Sb. o obecnych technickych pozZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb a CSN 73 6110 navrhovdni mistnich komunikaci
véetné zmény ¢. 1.

OCHRANA STAVAJICICH siTi

V misté zmény vedeni chodnikového télesa kolem ul. Michalkovicka v
zavislosti na upravé HDP, bude provedena ochrana sité O2 palenou chrani¢kou v dl.
68 m. Chranicka bude DN 110, material HDPE.

Ochrana vodovodni pfipojky je feSena v ramci objektu C 302.

OSTATNI SOUVISEJiCi PRACE
C102 - Nové oploceni parkovaci plochy

Noveé oploceni parkovaci plochy kolem ul. Michalkovicka bude provedeno ze
svafovanych prolamovanych siti. VySka oploceni bude 1,96 m a délka oploceni
141,5 m. Oploceni bude uchyceno na ocelovych sloupcich, zabetonovanych do
nezamrzné hloubky. Min. vzd. od parkovaci plochy, chodniku je 0,5 m.

Dale je navrzena gabiénova sténa u administrativni budovy. Sitka stény je 0,6

C 301 - Navrh nového odvodnéni

Destové vody budou svedeny 10-ti nové rozmisténymi uliénimi vpustmi a 1x
liniovym odvodnénim - multidrain na parkovaci plose.

Destové vody z nové pfijezdové komunikace budou svedeny 3-mi novymi
uliénimi vpustmi.
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Vpusti jsou navrzeny ve dvou liniich. Pro lepSi odvodnéni povrchu parkovaci
plochy jsou mezi vpustmi navrzeny zZulové dvojfadky ve sméru nivelety.

Vody jsou svedeny do nové navrzené deStové kanalizace DN 250. Vody
budou svedeny destovou kanalizaci do odlu¢ovace lehkych kapalin.

Odvodriovana pudorysna plocha parkovisté a vjezdové komunikace Cini cca
5060 m2.

C302 - Vymisténi - posunuti vodomérné sachtice

Stavajici pfipojka vody je osazena vodomérnou Sachtici cca 6,5 m od hrany
ul. Michalkovicka. Sachtice vychazi do nové navrzené vozovky prijezdové
komunikace k parkovisti. Vzhledem k umisténi této Sachty v prostorach komunikace,
musi byt Sachtice vymisténa - tedy posunuta do travnatého pasu.

Na pfeloZzené cCasti pfipojky bude vybudovana nova vodomérna Sachtice o
rozmérech 2500x1160x2660mm. Je navrZzen vyrobek firmy ASIO — podzemni
plastova nadrz samonosna hranata s jednim vstupem.

Daéle bude provedeno zruseni vodovodni pfipojky pro jiz odstranénou stavbu
na parc.C.5346.

C401 - Informacni a napajeci systém

Parkovaci systém pfed hlavnim vstupem do ZOO bude vybaven na vjezdu
dvéma vjezdovymi stojany pro vydej listkll a moznost vjezdu na parkovaci kartu nebo
Cip ™ a dvéma zavorami a na vyjezdu jednim vyjezdovym stojanem a dvéma
zavorami.

Systém poloautomatického parkovisté s obsluhou je navrzen tak, aby byl piné
kompatibilni s integrovanym parkovacim systémem v mésté Ostrava.

Pro zajisténi pfipojeni jednotlivych komponentd bude nutné k zajistit napajeni
230V,50Hz / vyvod 25A/230V / a propojeni datové sbérny ( opto + venkovni UTP )
od fidiciho PC v pokladné a metalicky venkovni kabel pro interkom. Vykopy potfebné
pro uloZeni chrani¢ek / 2 ks - HDPE 50 / jsou zakresleny na situacnim vykrese.
Vykopové prace budou provedeny v ramci stavebnich uprav parkovist a v koordinaci
s dodavatelem parkovaciho systému, ktery v ramci své dodavky zajisti pokladku
chrani¢ek a kabell do pfedem pfipravenych vykopl. Stavba zajisti betonové patky
pro uchyceni zafizeni parkovaciho systému / zavory a stojany /. Jedna se o
betonovou patku o rozméru 50/50 do nezamrzlé hlouby, jejimz stfedem budou
vedeny kabely pro napdjeni a data. Stavba rovnéz zajisti dodavku parkovacich
ostravkd na vjezdu.

C402 - Odstranéni sloupu NN CEZ a zruseni VO

Bet. sloup 01 u napojeni stavajici uCelové komunikace na ul. Michalkovickou
je vyuzit pro rozvod VO k sloupu 02 a byl uréen pro rozvod NN pro byvalé objekty po
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prave strané UK. Sloup 01 bude zrusen, sloup 02 bude zrusen, VO svitidlo na sloupu
02 bude zruseno. Pfipojka NN pro objekt na parc.¢. 4998 bude bez nahrady zru$ena.

Bude demontovano kabelové vedeni po stozarech NN CEZ v&. svodu a
zemniho kabelu do stozaru €. 86 na ul. Michalkovicka.

- odstranéno vedeni VO v délce cca 45 m,
- odstranéno elektro NN v délce cca 100 m.

C403 - Prelozka telefonniho vedeni ZOO

Jedna se o prelozeni nadzemniho vedeni do zemé. Kabel bude lemovat nové
zpevnéné plochy v zeleném pasu za obrubou.

Prelozeni bude provedeno v délce cca 100 m.

9. Vysledky a zavéry z podkladu, prizkumu a
méreni

9.1 Geodetické zaméreni

Polohopisné a vyskopisné zaméfeni zajmového uzemi — vypracovala firma
GEOSTA Ostrava, s.r.o., kontaktni osoba Ing. Jifi Prokopec v roce 2012.

Zaméfeni bylo pfipojeno na soufadny systém JSTK a vySkovy B.p.v. a
nasledné vypracovana ucCelova mapa v digitalni podobé. Do této mapy jsou dle
podkladli spravclt inzenyrskych siti pfeneseny jejich prabéhy. Pfesnost tohoto
zakresu siti je zavisla na prfesnosti téchto poskytnutych podkladu.

9.2 InzZenyrskogeologicky prizkum

Na zakladé podrobného geotechnického prizkumu je navrzeno opatfeni.
ZlepsSeni podlozi nasypu nehasenym vapnem (cca 2-3%) do hloubky 0,5 m.

Ostatni vysledky a zavéry viz kapitola 3, popf. jsou kompletni pfilohy
obsazeny v dokladové Casti.

10. Dotcena ochranna pasma, chranéna uzemi

10.1 Ochranna pasma inzenyrskych siti

Kabelové vedeni
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- Spojovaci kabely 1 m od krajniho kabelu na obé
strany

Nadzemni vedeni VN, VVN
- u napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné

e pro vodiCe bez izolace 7 m (resp. 10 m u zafizeni postavenych do
31.12.1994)

e pro vodicCe s izolaci zakladni 2 m

e pro zavésna kabelova vedeni 1 m

- u napéti nad 35 kV a do 110 kV vcetné
* 12 m (resp. 15 m u zafizeni postavenych do 31.12.1994)

- u elektrickych stanic je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovneé
vzdalenosti

* u venkovnich el. stanic a stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach -
20 m od oploceni nebo vnéjSiho lice obvodového zdiva

* u stozarovych el. stanic a véZzovych stanic s venkovnim pfivodem s
pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého
napéti - 7 m od vné&jsi hrany padorysu stanice ve vSech smérech

* u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV
a menSi nez 52 kV na uroven nizkého napéti - 2 m od vnéjSiho plasté
stanice ve vSech smérech

* uvestavénych el. stanic 1 m od obestavéni

Vodovod a kanalizace
- uvodovodu a kanalizace do prdméru 500 mm (v€etné) 1,5 m
- uvodovodu a kanalizace nad primér 500 mm 2,5 m

- u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok o prdméru nad 200 mm, jejichZ dno
je uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem se vzdalenosti
od vnéjSiho lice zvySuji o 1 m

Plynovod

- u NTL a STL plynovodu a pfipojek je v zastavéném Uzemi obce 1 m na obé
strany od pUdorysu.

- u VTL plynovodu a pfipojek 4 m na obé strany od jeho pldorysu
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Komunikaéni vedeni
- u telekomunikacniho vedeni €ini 1,5 m na obé strany od krajniho vedeni
- u podzemnich komunika¢nich vedeni ¢ini 1,5 m po stranach krajniho vedeni

Zakres vSech inzenyrskych siti je pouze informativni. Skuteénou polohu je

nutno vytycCit pri realizaci ve spolupraci se spravci inzenyrskych siti!

10.2 Chranéna uzemi

Stavbou nejsou dotéeny zadna chranéna uzemi s vyjimkou ochrannych
pasem inzenyrskych siti (viz. 10.1 Ochranna pasma inZenyrskych siti)

Uzemi, na kterém se tato stavba uskuteéni, neni Uzemi s archeologickymi
nalezy.

11. Zasah stavby do uzemi
11.1 Odstranéni staveb (Demolice)

* Vybourani Zivicnych obrusnych, loznich a podkladnich vozovkovych vrstev
obnovovaného povrchu parkovisté

» Odstranéni stavajicich vrstev sypané parkovaci plochy

* Vybourani stavajiciho asfaltoveho chodniku v misté rozsifovani HDP ul
ichalkovickeé.

* Bourani dlazdéné plochy pfed vstupem

» docCasne rozebirani dlazdeného krytu vozovky a chodniku u vyjezdu vzhledem k
uprave zakruzeni chodniku a plynulé navaznosti na rekonstruované parkovisté

» vybourani betonové plochy slouzici v sou€asnosti jako prostor pro stojany na kola

e odstranéni vodorovného liniového a plosného znaceni

* vybourani a likvidace betonovych prvkd - prazcd, kvétinacd, vybourani stavajici
vpusti u vstupni Casti, vybourani betonové palisady na rozhrani Stérkového
parkoviste a hospodarského vjezdu, likvidace betonovych obrub lozenych kolem
stavajiciho vjezdu/vyjezdu

» demontaz a likvidace zpomalovacich prah( na asfaltové ploSe parkovisté

* demontaz a likvidace pasu vymezujicich parkovaci stani na Stérkovém parkovisti,
vC jejich kotveni

* demolice a likvidace budky pro obsluhu zavor

* bourani stavajici dfevéné palisady kolem cyklostojand

* doCasna demontaz reklamni tabule u nového vjezdu. Tabule bude zpétné
osazena v takovém misté, aby nebyla naruSena pfehlednost v daném useku.

PredevSim se vyZaduje vhodné umisténi vzhledem k svislému dopravnimu
znaceni a aktivnimu informacnimu systému
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» vybourani stavajicich obrub silni¢nich a chodnikovych podél ul. Michalkovicka
vzhledem k rekonstrukci chodniku, nového napojeni vjezdu na parkovisté a
bezbariérovym upravam u pfechodu pro chodce pobliz autobusové zastavky.

* bude vybourano stavajici oploceni kolem parkovaci plochy a oploceni po pravé
strané nového vjezdu na parkovisté. Oploceni bude vybourano v&etné ocelovych
sloupkul a betonovych zakladu.

+ docCasné odstranéni dekoracCnich kamenu, stojant na kola, atd. Pfedmeéty budou
v ramci dokon€ovacich praci uloZzeny zpét na mista dle pozadavka Zoo.

* odstranéni ornice_ v tl. 150 mm dle dendrologického prizkumu v mistech
planovaného rozSifeni parkovacich ploch a nového napojeni.

Kamenité materialy z konstrukce vozovky budou po vybourani uloZzeny na
mezideponii. Po doplnéni dalSim materialem dovezenym ze zemniku budou opét
pouzity do sanacni vrstvy.

Prebyte¢né odstranéné vrstvy budou odvezeny na skladku urcenou
investorem stavby.

Kovy budou odvazeny do sbérnych surovin.

Pfipadné nebezpeéné odpady, napf. obaly prostfedkd stavebni chemie, musi
zneSkodriovat odborna autorizovana firma.

11.2 Kaceni mimolesni zelené a jeji nahrada

KACENI

Byl vypracovan dendrologicky prizkum. PFfi vystavbé je nutné dodrzovat
veskera nafrizeni vyplyvajici z ochrany Zivotniho prostfedi.

V ramci stavby je navrzeno odstranéni vétSiny stromu (36), a to z divodu stafi
strom0 a jejich stavu a také navySovani plochy parkovisté. Stromy dosahuji priiméru
kmene do 50 cm. Odstranéni stromu pfes rozhodnuti o kaceni podléhaji stromy s
obvodem kmene nad 80 cm ve vySce 130 cm.

Z prostoru kolem stavajiciho parkovisté bude odstranéno 29 stromu a 2
skupiny keri:

Déle budou vykaceny stromy v blizkosti vybudovani nové pfijezdovée
komunikace na parkovisté. Stromy jsou na zahradé na parc. €. 5000 a 5001. Jedna
se 0 7 ovocnych stromu, viz. situace. Stromy nevyzaduji povoleni ke kaceni.

v s

Podrobngjsi informace o druhu kacenych stromu a kefu viz dendrologicky
pruzkum.

VYSADBA DREVIN

Pouzity budou dfeviny odolné vi&i podminkam méstského prostiedi jako, jasan
ztepily (Fraxinus excelsior "Westhof Glorie’) a javor mlé¢ (Acer platanoides "Emerald
Queen’).

V pasu kolem ul. Michalkovicka budou vysazeny javory mléCe a jasany
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ztepilé. Pocet vysazovanych kusu je navrzen 14 ks.
Pobliz stavajiciho oploceni arealu budou vysazeny 2 ks dubu zimniho.

U kefl ve skupinach budou pouzity bézné dostupné okrasné kultivary jako je
Zlatice prostfedni (Forsythia x intermedia ‘Lynwood’), pustoryl (Philadelphus
‘Snowbelle’) a dfistal Thunberguv (Berberis thunbergii “Atropurpurea’).

Kefe budou rozmistény dle situace vzdy po skupinkach nékolika sazenic
stejného druhu.

Kefe pro Zivé ploty jsou zvoleny hloh jednosemenny (Crataegus monogyna) a
javor babyka (Acer campestre). Sazenice budou vysazeny v poméru 60 % : 40 %.
Vzdalenost sazenic vychazi v priméru cca 30 cm.

Podrobnéjsi popis viz C801 - Sadové upravy.

11.3 Rozsah zemnich praci, zemniky a skladky

V ramci vystavby budou provedeny vykopové prace v rozsahu 4199 m3. Pro
vybudovani nasypového télesa a zasypy je tfeba v trase ulozit 3050 m3 nasypoveého
materialu. Vykopovy material bude vyuzit do nasypl komunikaci. Prebytek
vykopového materialu je 1149 m3.

Celkova bilance zemnich praci pro hlavni stavebni objekty je zfejma z
nasleduijici tabulky:

Celkovy prehled kubatur zemnich praci

Objekt Vykc:py NésZpy Odhu;nus OhuTus

m m m m
C001 2415 2415 159 0
C101 1329 240 0
C301 455 395 0 0
C801 0 0 0 188
Celkem 4199 3050 159 188

Celkova bilance

Bilance V/IN 1149 m® nadbytek
Bilance humusu 29 m® nedostatek

Z geologického pruzkumu vyplyva, ze vykopové prace budou probihat v
zeminach . tfidy tézitelnosti.

Vybourané betonové prvky (obruby, dlazba, vpusti) a ostatni likvidované prvky
se odvezou na skladku do Slezské Ostravy.
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11.4 Terénni upravy

Nad ramec uprav souvisejicich s vybudovanim komunikaci a jednotlivych
uprav nebudou v dot€eném uzemi provadény zadné samostatné terénni Upravy.

11.5 Zasah do zemédélského pudniho fondu

Stavbou objektu pfijezdové komunikace na parkovisté ZOO dojde k trvalému
zaboru na parc.¢. 5001. Bude proveden trvaly zabor v plose 133 m2. Bude
provedena skryvka s mocnosti 0,2 m. Velikost skryvky je 26,6 m3.

11.6 Zasah do pozemku uréenych k pinéni funkce lesa

Pozemky uréené k plnéni funkce lesa nebudou stavbou dotéeny.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu lesa.

11.7 Zasah do jinych pozemku

Seznam LV a vlastniku dotéenych parcel

Katastralni uzemi:Slezska Ostrava 714828

| Trvaly
zabor
Jméno a bydlisté
Ly épardclé Vyméra | polozka y Druh Zpusob | BPEJ/| (m?)
’ dle KN c. ; pozemku vyuziti vyméra
KN Vlastnik nad 1 rok
4729 | 5347 | 8398 1 glséac‘thr; zeleit 4275
4729 | 5346 | 266 2 Sféiﬂr;' jina plocha 261
4729 | 5347 | 8398 3 gféi:g zeleit 186
Statutarni mésto Ostrava, ostatni
4729 5347 8398 4 ProkeSovo namésti 1803/8, locha zelen 6
Ostrava, Moravska Ostrava, p
729 30, ot i
4729 | 5337/2 488 5 Hospodareni se svéfenym OIS ahnl K 0s a_tl? : 295
majetkem obce - Zoologicka plocha omunikace
zahrada Ostrava, pfispévkova i i
4729 | 5337/2 | 488 6 organizace, ostatni |~ ostatni 28
Michalkovicka 197, Ostrava, | Plocha | komunikace
Slezska Ostrava, 710 00 i
4729 | 5000 | 346 7 gféi:g jin plocha 11
4729 | 5001 | 710 8 zahrada | ZPF 64771402’ 20
4729 | 5347 | 8398 9 Eféif%' zeleit 7
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3425

5002/1

1891

10

Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo namésti 1803/8,
Ostrava, Moravska Ostrava,

729 30,

Hospodareni se svéfenym

majetkem obce - Méstsky

obvod Slezska Ostrava,

TéSinska 138/35, Ostrava,

Slezska Ostrava, 710 16

ostatni
plocha

ostatni
komunikace

102

4729

5347

8398

11

Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo namésti 1803/8,
Ostrava, Moravska Ostrava,

729 30,
Hospodareni se svéfenym
majetkem obce - Zoologicka
zahrada Ostrava, pfispévkova
organizace,
Michalkovicka 197, Ostrava,
Slezska Ostrava, 710 00

ostatni
plocha

zelen

69

3425

5002/1

1891

12

3425

5002/1

1891

13

Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo namésti 1803/8,
Ostrava, Moravska Ostrava,

729 30,

Hospodareni se svéfenym

majetkem obce - Méstsky

obvod Slezska Ostrava,

TéSinska 138/35, Ostrava,

Slezska Ostrava, 710 16

ostatni
plocha

ostatni
komunikace

87

ostatni
plocha

ostatni
komunikace

20

4729

5337/2

488

14

4729

5001

710

15

Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo namésti 1803/8,
Ostrava, Moravska Ostrava,

729 30,
Hospodareni se svéfenym
majetkem obce - Zoologicka
zahrada Ostrava, pfispévkova
organizace,
Michalkovicka 197, Ostrava,
Slezska Ostrava, 710 00

ostatni
plocha

ostatni
komunikace

10

zahrada

ZPF

64742 /
710

27

3425

5002/1

1891

16

Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo namésti 1803/8,
Ostrava, Moravska Ostrava,

729 30,

Hospodareni se svéfenym

majetkem obce - Méstsky

obvod Slezska Ostrava,

TéSinska 138/35, Ostrava,

Slezska Ostrava, 710 16

ostatni
plocha

ostatni
komunikace

173
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Statutarni mésto Ostrava,
ProkeSovo namésti 1803/8,
Ostrava, Moravska Ostrava,

729 30,
Hospodareni se svefenym ostatni
majetkem obce - Zoologicka plocha
zahrada Ostrava, pfispévkova
organizace,
Michalkovicka 197, Ostrava,
Slezska Ostrava, 710 00

4729 | 5347 8398 17 zelen 27

Statutarni mésto Ostrava, ostatni ostatni
3425 | 5002/1 | 1891 18 ProkeSovo namésti 1803/8, plocha | komunikace 15
Ostrava, Moravska Ostrava,

729 30,
Hospodareni se svéfenym
majetkem obce - Méstsky

obvod Slezska Ostrava,

3425 | 2422 | 4311 19 Tésinska 138/35, Ostrava, ostatni ostatni 16
Slezska Ostrava, 710 16 plocha | komunikace

4729 5001 710 20 . zahrada ZPF 64742 / 86
Statutarni mésto Ostrava, 710

ProkeSovo namésti 1803/8,
Ostrava, Moravska Ostrava,

729 30,
Hospodareni se svéfenym ostatni | .. .
4729 | 5000 346 21 majetkem obce - Zoologicka plocha jina plocha 103
zahrada Ostrava, pfispévkova
organizace,
Michalkovicka 197, Ostrava,
Slezska Ost 710 00 i i
4729 | 533772 | 488 22 eeska bstrava, ostatni |~ ostatni 16
plocha | komunikace
CELKEM 5840
12. Naroky stavby na zdroje a jeji potreby

12.1 Bilance naroki, mozné zdroje, napojovaci mista

Pfi provadéni stavebnich praci nebudou naruseny stavajici podzemni inZenyrské
sité, které zasobuji okoli vodou a energiemi.

Zajisténi polohy hlavniho stavebniho dvora a tim i veSkerych zdroja potfebnych pro
realizaci stavby bude véci zhotoviteld stavby. Elektricka energie potfebna pro stavebni
¢innost bude zajiSténa z mobilnich zdroju zhotovitele.

V prostoru celého stavenisté neni problém s pfipojenim na komunikace.

12.2 Nakladani s odpady

Nevhodna zemina z vykopul, stavebni sut, podkladni vrstvy, betonové prvky a
odfrézované ziviéné vrstvy budou odvazeny na skladku.
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Realizace uvedené stavby nezméni zivotni prostfedi v dotéené lokalité, pouze se v
nejnutnéjSim rozsahu zasahne do zelenych ploch.

Provoz dokon&eného objektu nezméni rozsah znecisténi ovzdusi.

Zneskodnovani odpadu:

Spinéni podminek o pozadavcich na ovlivnéni zivotniho prostfedi k zakonu ¢.:
383/2001 Sb. o odpadech a nakladani s odpady
Stavebni ¢innosti vzniknou odpady zafazené dle vyhlasky ¢&.: 376/2001 Sb., ¢.:

381/2001 Sb., které je nutno likvidovat dle vyhlasky 383/2001

VesSkeré nakladani s odpady bude probihat v souladu se zakonem
185/2001 Sb., o odpadech a likvidaci odpadu bude provadét opravnéna osoba podle zakona
€. 185/2011 Sb., o odpadech.

Zneskodnovani odpad

A. Zakladni povinnosti plvodce odpadu

1. Zatazené odpady podle katalogti odpadii uvedeném ve vyhlaSce ministerstva ZP &.
381/2001 Sb. shromazdovat utfidéné podle jednotlivych druhd.

2. ZabezpeCit odpady pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo uUnikem
ohrozujicim zivotni prostfedi. Plivodce je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich
vyuziti nebo zneSkodnéni.

3. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zakonem €. 185/2001 Sb. a vyhlaskou ministerstva
ZP ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

4. S odpady, které jsou zafazené jako nebezpecné nakladat pouze se souhlasem okresniho
Uradu.

B. Analyticka €ast - produkce v priibéhu stavby

1. Odpady nebezpecéné

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné
latky
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15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly té€mito latkami
znecisténé

15 01 11 Kovové obaly obsahujici nebezpecnou tuhou pérovitou zakladni hmotu (napf.
azbest) vcetné prazdnych tlakovych nadob

15 02 02 Absorpc¢ni Cinidla,filtracni materialy,Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpeCnymi latkami.

17 01 06 Smési nebo oddélené frakce betonu,cihel,tasek a keramickych vyrobk( obsahujici
nebezpecné latky

17 02 04 Sklo,plasty a dfevo obsahujici nebezpetné latky nebo nebezpeCnymi latkami
znecisténé

17 03 01 Asfaltové smési obsahuijici dehet

17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami

17 04 10 Kabely obsahuijici ropné latky,uhelny dehet a jiné nebezpeéné latky
17 05 03 Zemina a kameni obsahujici nebezpecéné latky

17 06 01 Izolacni material s obsahem asbestu

17 06 03 Jiné izola¢ni materialy sestavajici z nebezpelnych latek nebo nebezpelné latky
obsahujici

17 08 01 Stavebni materialy na bazi sadry znecisténé nebezpecnymi latkami
17 09 01 Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici rtut

17 09 02 Stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici polychlorované bifenyly (napf. tésnici
materialy,podlahoviny na bazi pryskyfic,utésnéné zasklené dilce, kondenzatory obsahujici
polychlorované bifenyly)

17 09 03 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné odpadnich smési) obsahujici
nebezpecéné latky

20 01 21 Zafivka a ostatni odpad s obsahujici rtut’

Pro tento odpad bude uréeno zabezpetené misto pro shromazdovani. Misto bude oznaceno
identifikaénim listem nebezpe&ného odpadu. Jesté pfed zahajenim produkce odpadu bude
smluvné zaji$§téno znesSkodnéni opravnénou firmou.

2. Odpady obycejné

08 01 12 Ostatni odpadni barvy a laky neuvedené pod kédem 08 01 11
15 01 01 Papirové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
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15 01 03 Dfevéné obaly

15 01 04 Kovové obaly

15 01 05 Kombinované obaly
15 01 07 Smésné obaly

15 01 09 Textilni obaly

15 02 03 Absorpéni €inidla,filtracni materialy,Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené
pod koédem 15 02 02

17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tasky a keramickeé vyrobky

17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu,cihel,taSek a keramickych vyrobk( neuvedené
pod kédem 17 01 06

17 02 01 Drevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 04 01 Méd, bronz, mosaz

17 04 02 Hlinik

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 06 Cin

17 04 07 Smésné kovy

17 04 11 Kabely neuvedené pod kédem 17 04 10

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod koédem 17 05 03

17 06 04 Izolaéni materidly neuvedené pod kédy 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05 Stavebni materialy s obsahem asbestu

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod kédem 17 08 01

17 09 04 SmiSené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod kédy 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 04

20 03 01 Smésny komunalni odpad
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Jde o odpady z kategorie oby&ejnych, které nevyzaduji pfi nakladani zadny zvlastni
rezim. Nesmi obsahovat pfimési Skodlivych latek. Musi byt roztfidény podle jednotlivych
druhd. ZneSkodnéni Ize zajistit prostfednictvim napf. technickych sluzeb.

Stavba bude realizovana z ekologicky Setrnych materiald. V pribéhu stavebnich
praci i provozovani stavby nedojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi, je nutno dodrzovat
zavazné predpisy o ochrané spodnich vod a Zivotniho prostfedi pfi provadéni stavebnich
praci.

Tuhy domovni odpad bude ukladan do plechovych nadob k tomu urenych a svoz
domovniho odpadu bude provadén zpusobem obvyklym v misté stavby.

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdravi a Zivotni
prostredi

13.1 Hluk z provadéni stavby

Obytna zastavba se nachazi bodové kolem feSeného useku. Objekty lezi pfevazné
kolem prvni poloviny prvni €asti komunikace. Hluk bude zvySen pouze v dobé realizace
stavby. Asi nejvétSi zatizeni Ize ocekavat z dopravy materiall po pfistupovych
komunikacich. Proto je tfeba - dle mozZnosti dodavatele stavby- maximum technologické
dopravy odklonit od obytné zastavby v 1. ¢asti komunikace.

Pro snizeni hlu¢nosti pfi provadéni hlukové naroCnych praci, v blizkosti chranéné
zastavby se vdeobecné doporucuji v uvedenych lokalitach nasledujici opatfeni:

« v8echny stavebni prace provadét pouze v denni dobé&, a to od 7 do 21 hodin

e pfipadné pozadavky na nocCni prace Ci prace ve dnech pracovniho volna
(soboty, nedéle, svatky) v pfedstihu konzultovat s organy hygienické sluzby,
které stanovi dalSi podminky

e zvolit stroje s garantovanou nizsi hluénosti

» stacionarni stavebni stroje (zdroje hluku) obestavét mobilni protihlukovou
sténou s pohltivym povrchem (utlum cca 4 -8dB/A/)

e kombinovat hlukové narocné prace s pracemi o nizké hlu¢nosti (snizeni
ekvival. hladiny)

e dle moznosti umistit stroje co nejdale od obytné zastavby

» zkratit provoz vyraznych hlukovych zdroji v jednom dni, praci rozdélit do
vice dn po mensich €asovych Usecich (snizeni ekvival. hladiny)

» stavenidtni dopravu organizovat vzdy dle mozZnosti mimo obydlené zény

« v€as informovat dotéené obyvatelstvo o planovanych ¢innostech a tak jim
umoznit odpovidajici upravu rezimu dne
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Pokud budou dodrzeny podminky navrzenych opatfeni, lze dosahnout snizeni
hluénosti u nékterych stroju (pfedevsim stacionarnich - okruzni pila, kompresor) az o 12 - 20
dB(A). Jednoznaéné vsak tyto hodnoty nelze garantovat, nebot’ zavisi na mnoha dal3ich
faktorech. U mobilnich stroju je omezeni jejich hlu€nosti technickymi opatfenimi velmi
obtizné (napf. nakladni automobily, bagry, jefaby apod.). Omezeni Ize dosahnout pouze
organizacnimi opatfenimi. Podstatny je i psychologicky moment, kdy budou jednotlivé
¢innosti s mistnim obyvatelstvem v pfedstihu konzultovany a sdélena vSechna opatfeni k
eliminaci hlukové zatéze. Podrobnéji je tfeba problematiku hluku z vystavby feSit nejlépe s
dodavatelem stavby (po realizovaném vybérovém fizeni). Pfi jeho vybéru je nutné brat v

v v

hlukové zatizeni obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru chranéné zastavby podél trasy komunikace |ze pfedpokladat,
ze dodrzeni limitni hladiny hluku pfi vystavbé nebude Cinit zasadni problém.

14. Obecné pozadavky na bezpeénost a uzitné
viastnosti

Dosazeni pozadovanych uzitnych a funkénich viastnosti:

Projektova dokumentace byla zpracovana dle pozadavku a pfipominek z dil€ich
projednani.

14.1_ProtipozZarni bezpeénost

Vzhledem ktomu, Ze se jedna o silniéni stavbu a vzhledem Kk pouzitym
stavebnim materialim (zemina, kamenivo, beton, ocel...) nevyzaduje stavba sama o
sobé z hlediska pozarni ochrany Zadna zvlastni pozarné bezpecnostni opatfeni dle
vyhlasky Ministerstva vnitra o stanoveni podminek bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru ¢.246/2001 Sb, § 41.

Navrzené komunikace splfuji pozadavky pro pojezd pozarnimi vozidly.
Po dobu provadéni stavby bude neustale umoznén prujezd pohotovostnich
vozidel pres stavenisté. Z hlediska pozarni ochrany se jedna o stavbu, ktera
nezvysuje pozarni nebezpeci dotéeného uzemi, pro zasah pozarnich vozidel
nebude stavba prekazkou a stavajici koncepce pozarni bezpecnosti obce
nebude narusena.

14.2 BOZP

Pfed realizaci stavby bude zadavatelem v souladu se z.&. 309/2006 Sb.
stanoven koordinator bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi provadéni praci na
stavenisti. Zadavatel stavby musi pfedat tomuto koordinatorovi veSkeré informace ve
vztahu k projektové dokumentaci a dalSim zavazkim (terminy, ro¢ni obdobi,
technologie atd.) dodavatele stavby.
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14.3 Zabezpeceni uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Komunikace a chodniky jsou feSeny v souladu s vyhlaskou &. 398/2009 Sb.
Ministerstva pro mistni rozvoj o obecnych technickych pozZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, v plathém znéni, zménou Z1 CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci a publikaci ,Bezbariérové uzivani staveb® —
metodika k vyhlasce €. 398/2009 Sb. Jejich sklony, provedeni, pfistupy k mistiim
umoziujicim pfechazeni jsou navrzené v souladu s vySe uvedenymi pfedpisy. Jedna
se pfevazné o snizeni naslapné hrany na max. + 20 mm, varovné a hmatné pasy na
rozhrani chodnik — vozovka a obrubnik mezi chodnikem a zeleni ve vySce + 60 mm
— pfirozena vodici linie.

Odstavna a parkovaci stani vyhrazena pro vozidla pfepravujici osoby tézce
pohybové postizené jsou umisténa na parkovisti v blizkosti vstupu do arealu ZOO

Ostrava.

15. Dalsi pozadavky
Projednani dokumentace:

Béhem projektovych praci bylo projednano celkové feSeni stavby a feSeni
jednotlivych stavebnich objektld s ucastniky vystavby, zastupiteli mésta a spravci
inZenyrskych siti. Zaznamy a doklady o projednani jsou obsahem pfilohy ,F*“.

Projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu pro vydani stavebniho
povoleni a je v souladu se smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci.
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