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Kdekoliv jsou v projektové dokumentaci (textové nebo výkresové 
části) použity jména konkrétních výrobců nebo konkrétní obchodní 
názvy výrobků,jsou tyto jména a názvy uvedeny jako příklad z 
důvodu stanovení technického nebo estetického standartu a při 
realizaci mohou být nahrazeny výrobky srovnatelné úrovně.



1)    Úvod
            Tato projektová dokumentace reší odvodnění nového parkovište pro
návštevníky ZOO Ostrava. 

2)     Kanalizace

             Odvodnění nového parkoviště bude provedeno pomocí deštové kanalizace z 
plastového potrubí PP URB2 DN  DN 250 v celkové délce 198,64m. Deštové vody z 
plochy parkoviště budou odvedeny pomocí silničních vpustí přes odlučovač lehkých 
kapalin, který není součástí tohoto projektu.  
Část dešťových vod z parkoviště bude svedena do liniového odvodňovacího žlabu.
Je navržen odvodňovací žlab Aco-Drain Multi Drain V300. Na trase žlabu jsou 
osazeny 2ks žlabových vpustí. 
Revizní  kanalizační šachtice budou tvořeny typovými prefabrikovanými betonovými 
šachtami DN 1000 včetně prefabrikovaných den. Šachty budou vodotěsné, průtočná 
část dna bude upravena do žlábku se zvýšenou nástupnicí a s betonovou  výstelkou. 
Prostupy potrubí přes stěnu budou opatřeny šachtovou vložkou. První stupačka 
(kapsová) v šachtici bude osazena ve vzdálenosti max. 0,6 m od horní hrany šachty.
         
Výpočtový průtok dešťových vod 

Qw = 0,2552 ha x 0,9x 157 =  36,05l/s   

Roční úhrn dešťových vod
Qrok = 1429 m3/rok 

3)      Potrubí
            Kanalizace bude provedena z plastových trub  hrdlových typu ULTRA-RIB 2 
PP SN10 spojovaných těsnícími kroužky. Přípojky od uličních vpustí budou 
provedeny z PVC KG trub DN150. 
4)      Rozsah  kanalizace

Gravitacní dešt. kanalizace:

potrubí PP URB2 DN 250 – 198,64 m
potrubí PVC DN 150 – 144,87 m

Betonové kanalizační šachtice DN1000 -  8ks
Tabulky sestav šachet viz. část Skladby Šachet.

Uliční vpusti  Betonika - 13ks
Skaldby prvků vpustí viz. část Skladby Vpustí.

Liniové odvodnění Aco-Drain Multi-Drain V300
délka   37,0m , z toho 2ks vpustí
podrobnosti viz. výkres Aco-Drain Žlab
5)     Uložení potrubí 
           Kanalizační potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 100mm a obsypáno 
pískem do výše 300 mm nad horní hranu potrubí. Písek bude hutněn po vrstvách, 
aby nedošlo k poškození trub. Zbytek výkopu bude zasypán zeminou a štěrkopískem 
hutněným po vrstvách.  Trasa vedení potrubí bude chráněna výstražnou fólii šířky 
300 mm,hnědé barvy.  



6)      Zemní práce

Výkop bude proveden jako svislá rýha. Výstavba kanalizace  bude prováděna 
otevřeným výkopem šířky max. 0,9 m, s uvažovaným pracovním pruhem max. do 
šířky 3,0 m na jednu a 1 m na druhou stranu potrubí . Ve vzdálenosti  1,5 m na 
každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně. Rovněž v místech 
křížení  s  ostatními  sítěmi  bude  výkop  prováděn  ručně.  Před  zásypem  bude 
provedena  tlaková  zkouška  potrubí.  Před  uvedením do provozu  bude  provedeno 
propláchnutí potrubí.
       
Stanovení ochranných pásem
        Kolem kanalizace je stanoveno ochranné pásmo v rozsahu 1,0 m na každou 
stranu  potrubí.  Ochranné  pásmo  kanalizačních  řadů  je  vymezeno  vodorovnou 
vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

7)       Koordinace s ostatními rozvody  

      Trasy přípojek kanalizace budou  koordinovány s ostatními rozvody inženýrských 
sítí.  Při  výstavbě je třeba provádět  výkopy se zvýšenou pozorností  při  křížení se 
stávajícími  rozvody inženýrských sítí  (ruční výkop).  Před započetím výkopových 
prací  je  nutno  si  nechat  stávající  sítě  vytýčit  jednotlivými  správci  sítí  a  při 
křížení dbát jejich pokynů. Křížené sítě budou ve výkopu řádně zajištěny tak, aby 
nedošlo k jejich poškození. 
Při vlastní výstavbě bude brán zřetel na stávající  nadzemní a podzemní vedení a 
výkopové  a  jiné  práce  budou  prováděny  tak,  aby  byly  dodrženy  všechny 
bezpečnostní předpisy.
Výkopy budou prováděny převážně  v  zemině tř. 3  se svislými stěnami s pažením. 
Po montáži potrubí se provede vizuální prohlídka. Po provedení obsypu a zásypu se 
provede  proplach  potrubí  a  zkouška  vodotěsnosti  dle  ČSN  73  6716  Zkoušení 
vodotěsnosti stok.
Při realizaci stavby budou plně respektovány normy ČSN 75 6101 Stokové  sítě  a 
kanalizační přípojky, ČSN 75 6114 Provádění  stok  a  kanalizačních  přípojek  a 
jejich zkoušení. Dále bude respektována ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení.
Veškeré  práce  budou  prováděny  dle  pokynů  dodavatele  za  dodržování  všech 
platných bezpečnostních, hygienických a souvisejících předpisů a nařízení.

8)     Právní poměry
         Stavba je prováděna na pozemku, který je ve správě investora a je pro stavbu 
určen.  Pro  provádění  části  přípojek  mimo  pozemek  investora  je  nutné  majitele 
pozemku požádat o dočasný zábor.

9)     Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

        Stavba je prováděna na pozemku, na kterém je souhlas vlastníka se stavbou. 
Realizací stavby dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí hlavně z důvodu 
provádění vykopů a odvozu a přívozu materiálů.
Odpady vzniklé  provozem objektu budou likvidovány odbornou firmou na základě 
smlouvy.

V Ostravě,červenec 2014                                  Vypracovala : Ing. Jana Marková


