ORGANIZACE PARKOVANI VOZIDEL

u Z00 Ostrava

C301 - KANALIZACE

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

33-7/14

C301 KANALIZACE

SEZNAM PRILOH

TECHNICKA ZPRAVA ,
SKLADBY ULICNICH VPUST]
SKLADBY SACHET

400
401
402
403
404
405
406

SITUACE

PODELNY PROFIL Ss-$4
PODELNY PROFIL $1-S7, S5-S8
PODELNY PROFIL VP1-VP7
PODELNE PROFIL VP10-VP15
PODELNY PROFIL ACO VP8,9
ACO DRAIN ZLAB



ORGANIZACE PARKOVANI VOZIDEL
u Z00 Ostrava

C301 - KANALIZACE

DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY

33-7/14

TECHNICKA ZPRAVA
C301 KANALIZACE

vypracoval: Ing.Jana Markova
kontroloval: Ing. Ivan Holinka, aut.ing.
datum ; Cervenec 2014

pocet listu : 2

Kdekoliv jsou v projektové dokumentaci (textové nebo vykresové
casti) pouzity jména konkrétnich vyrobcu nebo konkrétni obchodni
nazvy vyrobki,jsou tyto jména a nazvy uvedeny jako priklad z
divodu stanoveni technického nebo estetického standartu a pri
realizaci mohou byt nahrazeny vyrobky srovnatelné urovné.



1) Uvod

Tato projektova dokumentace resi odvodnéni nového parkoviste pro
navstevniky ZOO Ostrava.

2) Kanalizace

Odvodnéni nového parkovisté bude provedeno pomoci destové kanalizace z
plastového potrubi PP URB2 DN DN 250 v celkové délce 198,64m. DeStové vody z
plochy parkovisté budou odvedeny pomoci silni¢nich vpusti pfes odlu¢ovac lehkych
kapalin, ktery neni soucasti tohoto projektu.

Cast destovych vod z parkovisté bude svedena do liniového odvodriovaciho Zlabu.
Je navrzen odvodnovaci zZlab Aco-Drain Multi Drain V300. Na trase zlabu jsou
osazeny 2ks zlabovych vpusti.

Revizni kanaliza¢ni Sachtice budou tvofeny typovymi prefabrikovanymi betonovymi
Sachtami DN 1000 véetné prefabrikovanych den. Sachty budou vodoté&sné, pritoéna
Cast dna bude upravena do Zlabku se zvySenou nastupnici a s betonovou vystelkou.
Prostupy potrubi pfes sténu budou opatfeny Sachtovou vloZkou. Prvni stupacka
(kapsova) v Sachtici bude osazena ve vzdalenosti max. 0,6 m od horni hrany Sachty.

Vypoctovy prutok dest'ovych vod
Qw=0,2552 ha x 0,9x 157 = 36,05l/s

Roéni uhrn dest'ovych vod
Qrok = 1429 m®/rok

3) Potrubi
Kanalizace bude provedena z plastovych trub hrdlovych typu ULTRA-RIB 2

PP SN10 spojovanych tésnicimi krouzky. PFipojky od uliénich vpusti budou
provedeny z PVC KG trub DN150.

4) Rozsah kanalizace
Gravitacni dest. kanalizace:

potrubi PP URB2 DN 250 — 198,64 m
potrubi PVC DN 150 — 144,87 m

Betonové kanaliza¢ni Sachtice DN1OOQ - 8ks
Tabulky sestav Sachet viz. ¢ast Skladby Sachet.

Uliéni vpusti Betonika - 13ks
Skaldby prvkl vpusti viz. ¢ast Skladby Vpusti.

Liniové odvodnéni Aco-Drain Multi-Drain V300
délka 37,0m, z toho 2ks vpusti }
podrobnosti viz. vykres Aco-Drain Zlab

5) Ulozeni potrubi

Kanalizaéni potrubi bude ulozeno do piskového loze tl. 100mm a obsypano
piskem do vySe 300 mm nad horni hranu potrubi. Pisek bude hutnén po vrstvach,
aby nedoslo k poskozeni trub. Zbytek vykopu bude zasypan zeminou a Stérkopiskem
hutnénym po vrstvach. Trasa vedeni potrubi bude chranéna vystraznou folii Sifky
300 mm,hnédé barvy.



6) Zemni prace

Vykop bude proveden jako svisla ryha. Vystavba kanalizace bude provadéna
otevienym vykopem Sifky max. 0,9 m, s uvazovanym pracovnim pruhem max. do
Sifky 3,0 m na jednu a 1 m na druhou stranu potrubi . Ve vzdalenosti 1,5 m na
kazdou stranu od trubniho fadu musi byt vykop provadén ru¢né. Rovnéz v mistech
kfizeni s ostatnimi sitémi bude vykop provadén rucné. Pfed zasypem bude
provedena tlakova zkouska potrubi. Pfed uvedenim do provozu bude provedeno
proplachnuti potrubi.

Stanoveni ochrannych pasem

Kolem kanalizace je stanoveno ochranné pasmo v rozsahu 1,0 m na kazdou
stranu potrubi. Ochranné pasmo kanalizaénich fadlu je vymezeno vodorovnou
vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi na kazdou stranu.

7) Koordinace s ostatnimi rozvody

Trasy pfipojek kanalizace budou koordinovany s ostatnimi rozvody inZzenyrskych
siti. Pfi vystavbé je tfeba provadét vykopy se zvySenou pozornosti pfi kfizeni se
stavajicimi rozvody inzenyrskych siti (ruéni vykop). Pred zapocetim vykopovych
praci je nutno si nechat stavajici sité vytycit jednotlivymi spravci siti a pfi
krizeni dbat jejich pokynu. Kfizené sité budou ve vykopu fadné zajistény tak, aby
nedoslo k jejich posSkozeni.

PFi vlastni vystavbé bude bran zfetel na stavajici nadzemni a podzemni vedeni a
vykopové a jiné prace budou provadény tak, aby byly dodrzeny vSechny
bezpecCnostni predpisy.

Vykopy budou provadény pfevazné v zeminé tf. 3 se svislymi st€nami s pazenim.
Po montazi potrubi se provede vizualni prohlidka. Po provedeni obsypu a zasypu se
provede proplach potrubi a zkouska vodot&snosti dle CSN 73 6716 Zkou$eni
vodotésnosti stok. .

Pfi realizaci stavby budou pIné respektovany normy CSN 75 6101 Stokové sité a
kanalizaéni pripojky, CSN 75 6114 Provadéni stok a kanalizaCnich pfipojek a
jejich zkouseni. Dale bude respektovana CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

VesSkeré prace budou provadény dle pokynl dodavatele za dodrzovani vSech
platnych bezpec&nostnich, hygienickych a souvisejicich pfedpist a nafizeni.

8) Pravni poméry

Stavba je provadéna na pozemku, ktery je ve spravé investora a je pro stavbu
urCen. Pro provadéni Casti pfipojek mimo pozemek investora je nutné majitele
pozemku pozadat o doCasny zabor.

9) Dausledky na zivotni prostiedi a bezpecnost prace

Stavba je provadéna na pozemku, na kterém je souhlas vlastnika se stavbou.
Realizaci stavby dojde k doCasnému zhorSeni Zivotniho prostfedi hlavné z divodu
provadéni vykopl a odvozu a pfivozu materiald.

Odpady vzniklé provozem objektu budou likvidovany odbornou firmou na zakladé
smiouvy.

V Ostravé,Cervenec 2014 Vypracovala : Ing. Jana Markova



