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a) - popis inzenyrského objektu, jeho funkéniho a technického reseni
a) /1 - Uvod

Pfedmétem feSeni inzenyrského objektu C 102 Oploceni je navrh oploceni,
opérné stény a zabradli u nové navhovaného parkovisté u arealu ZOO. Zpracovani
inzenyrského objektu C 102 oploceni je v dokumentaci feSeno podrobné, a to do
hlavné v grafické Casti a stavebné konstrukéni Casti, ze které jsou patrny plosné,
objemové a statické parametry.

Predpoklada se, Ze pfipadné upfesnéni kvantitativnich a kvalitativnich
parametrd inZzenyrského objektu C 102 oploceni bude provedeno v ramci
dodavatelské pripravy souboru staveb, ve vyrobni dokumentaci.

Podkladem pro zpracovani pfedmétné dokumentace inzenyrského objektu C
102 oploceni byla dokumentace pro stavebni povoleni celé stavby, vlastniho navrhu
parkovisté, komunikaci a zpevnénych ploch zpracované v méfitku 1:100 a situace
zpracovana v méritku 1:500.

Projektova dokumentace objektu C 102 oploceni je zpracovana v souladu s
vydanym rozhodnutim o umisténi stavby, na zakladé vysledku vyhodnoceni povahy a
stupné slozitosti feSeni problematiky dle dosavadnich zvyklosti, platnych technickych
norem a souvisejicich predpisu, a to v dohodnutém rozsahu a hloubce zpracovani.

a) /2 -technicky popis

Realizace inzenyrského objektu C 102 oploceni bude spocivat ve vybudovani
oploceni, opérné stény a zabradli v ¢asti feSeného uzemi.

- oploceni

Realizace oploceni bude spocivat v provadéni jednoduchych zemnich praci, a
to vykopu pro zakladové konstrukce, které jsou navrzeny z prostého betonu B 15.
VytéZzena zemina bude odvezena na mezideponii a nasledné vyuzita k vyrovnani
terénu v ramci celé stavby (jemné terénni upravy).

Sloupky vlastniho oploceni jsou navrzeny v modulaci 2,53 m, pficemz
vyrovnani modulace je navrzeno u jeho rohovych sloupkl. Sloupky jsou navrzeny
Ctvercoveé o rozmérech 60 x 60 mm délky 2,6 m. Jsou navrZzeny kovoveé oboustranné
pozinkované a poplastované s plastovou Cepickou.

Na sloupky jsou navrzeny ctyrhranné stabilizacni drzaky z umélé hmoty pro
upevnéni podhrabovych desek vysSky 300 mm. Podhrabové desky jsou navrzeny
hladké o rozmérech 2450 x 300 x 50 mm.

Vyplfi objektu oploceni je navrzena z panell z bodové svafovanych dratd.
Panely jsou o rozmérech 1,73 x 2,5 m. Oka jednotlivych panell jsou o rozmérech
200 x 50 mm, prameér dratt je 5 mm, svislé draty jsou s prostorovym trarovanim.

Veskeré Casti oploceni jsou pozinkovany s poplastovanim nebo jsou plastoveé.
VSechny €asti jsou navrzeny v zelené barvé.

Veskeré detaily a rozméry jsou patrné z vykresoveé Casti dokumentace.



- opérna zidka
OPERNA ZiDKA PROVEDENA V PREDSTIHU — NENI SOUCASTI
VYBEROVEHO RiZENi

Budou provedeny jednoduché zemni prace, a to vykopy, pro hutnény podsyp
a podbetonovani (opérné zdi a multidrainu).

Opérna sténa je navrzena beronova. VySkovy rozdil mezi horni a spodni
urovni bude 0,6 m. Stabilita stény bude zajiSténa vlastni vahou stény a vetknutim
stény do terénu. Sténa je navrzena ze dvou cCasti. Spodni €ast je navrzena z
prostého betonu pouze konstrukéné vyztuzeného vyztuzi R10505. Bude pouzit beton
tridy C20/25 XC2. Do spodni ¢asti bude pfed betonazi osazena svisla vyztuz pro
napojeni horni ¢asti stény. Je navrzena vyztuz R16 po 400mm pfi obou licich. Na
tuto vyztuz bude napojena horni Cast stény. Horni Cast stény je navrzena ze
ztraceného bednéni tl. 200mm a vysky 800mm. Horni ¢ast stény bude zmonolitnéna
betonem tfidy C20/25 XC2 a bude vyztuzena v kazdé druhé spafe vodorovnou
vyztuzi 2xR12. Pfed zmonolitnénim stény betonem je nutné osadit kotveni pro
sloupky zabradli a sloupky pro oploceni.

Sténu je nutné dilatovat v maximalnich délkach nepfekracujicich 12 m.
Veskeré detaily a rozméry jsou patrné z vykresoveé Casti dokumentace.
- zabradli a oploceni na zidce
OPERNA ZIDKA PROVEDENA V PREDSTIHU — NENi SOUCASTI
VYBEROVEHO RIZENI
Na opérné sténé bude provedeno ocelové Zzarové pozinkované zabradli.
Zabradli je navrzeno ze sloupkl ve vzdalenosti 2 m. Sloupky jsou navrzeny z 180.
Madla z trubky 48,3x5. Sloupky budou kotveny do betonové stény pres ocelovou

plotnu tl. 18 mm k pfedem zabetonovanym Sroublim 2xM12. Veskeré ocelové
konstrukce jsou navrzeny z oceli tfidy S235 zarové pozinkované.

Na opérné sténé bude rozvnéz provedeno oploceni. Jsou navrZzeny kovové
oboustranné pozinkované a poplastované plotové sloupky délky 2,0 m. Na sloupky
jsou uchyceny panely oploceni.

Veskerée detaily a rozméry jsou patrné z vykresoveé casti dokumentace.

- zaver

| pfi provadéni jednoduchych zemnich praci v ramci provadéni konecnych
terénnich uprav objektu je nezbytné dodrzovat souvisejici bezpecnostni pfedpisy a
pfedpisy o ochrané zdravi pfi provadéni praci, zejména pozadavky na bezpecnost pfi
provadéni staveb nebo jejich ¢asti, a souvisejicich ustanoveni platnych technickych
norem jako i ustanoveni zakona €. 309/2006 Sb. a navazujiciho, které jsou upraveny
zvlastnim predpisem — Nafizenim viady &. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpeCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ktera
nahrazuje vyhl. €. 601/2006 Sb. zruSenou vyhl. €. 342/1990 Sb., o bezpec€nosti prace
a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich. Zvlastni zfetel je tfeba vénovat na
dodrzovani predpisi o praci v blizkosti podzemnich vedeni, které nesmi byt
navrhovanou vystavbou dotéeno.

Do situace navrhovaného inzenyrského objektu stavby byly zapracovany
udaje o veskerych znamych podzemnich vedeni, které budou realizaci pfedmétného



inZenyrského objektu dotCeny. Pokud se pfi vystavbé zjisti jiné podzemni vedeni, je
zhotovitel povinen ihned provést nezbytna opatfeni k omezeni rozsahu poruchy
popfipadé k jeji rychlé napravé.

Pred vlastnim zahajenim stavby je povinnosti zhotovitele stavby zabezpecit
vytyCeni téchto siti jednotlivymi spravci pfimo v terénu a v pfipadé nejasnosti s
umisténim tohoto zafizeni proveést ru¢né kopané sondy v mistech kfizeni a pfiblizeni
navrhované stavby ke stavajicim sitim.

Pfi provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohrozena bezpecCnost provozu na
pfilehlych pozemnich komunikacich.

a) I3 - zaver

Na zakladé vySe uvedenych skuteCnosti je zfejmé, ze ve vykresové
dokumentaci inzenyrského objektu C 102 oploceni uvedené udaje nutno brat jako
udaje vychozi, které budou upfesnény v ramci dodavatelské pfipravy zhotovitele, a to
na zakladé nezbytné nutnych, aktualné doplnénych udaju, jez budou k dispozici v
dobé jejich zpracovani.

b) - pozadavky na vybaveni

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze realizace ani provoz pfedmétného
inzenyrského objektu nebudou mit naroky na zadna vybaveni.

¢) - napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Z charakteru a ucelu provedeni inZenyrského objektu C 102 oploceni vyplyva,
Ze objekt nebude mit pozadavky na napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
uzemi, pouze pozadavky na =zabezpeCeni pfistupu a pfijezdu stavebnich
mechanizmu pro zabezpeCeni jeho realizace, které je zabezpeCeno moznosti
pfijezdu po stavajici komunikaci.

d) - vliv na povrchové a podzemni vody véetné reSeni jejich zneSkodnovani

S ohledem na rozsah stavebnich praci zahrnutych do objektu, nepfedpoklada
se, ze realizaci navrhovaného inzZenyrského objektu dojde k dotcCeni stavajiciho
rezimu povrchovych a podzemnich vod uzemi. Z uvedeného duvodu bylo mozné
vypustit feSeni problematiky ze zpracované projektové dokumentace objektu.

e) - udaje o zpracovanych technickych vypocétech a jejich dusledcich pro
navrhované resSeni
Navrh a realizace inzenyrského objektu C 102 oploceni si nevyzadovala

zpracovani technickych vypoctl, a vyhodnoceni jejich dusledkd pro vlastni navrh
feSeni, a proto vySe uvedené udaje bylo mozné ze zpracované PD objektu vypustit.

f) - pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Bude se jednat o jednoduché stavebni prace souboru staveb, které nebudou
mit zvlastni pozadavky na postup stavebnich praci, a které budou bez narokd na
montazni prace. Specifikace pozadavkl na postup stavebnich a montaznich praci



bude upfesnéna pfi dodavatelské pfipravé stavby.

g) - pozadavky na provoz zafriz., udaje o materialech, energiich, doprave,
skladovani apod.

Provoz pfedmétného inZenyrského objektu nebude mit poZzadavky na provozni
zarizeni, na energie a dopravu.

h) - feSeni komunikaci a ploch z hlediska pfistupu a uzivani osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

Problematika feSeni komunikaci a ploch z hlediska prfistupu a uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace s ohledem na charakter provozu
navrhovaného objektu a praci souvisejicich s jeho realizaci nebude pfedmétem
feSeni navrhovaného inZenyrského objektu, a proto ji bylo mozné ze zpracovaného
navrhu objektu vypustit.

i) - dasledky na zivotni prostiedi a bezpecnost prace
Na zakladé vySe uvedenych skuteCnosti o objektu je zfejmé, Zze inzenyrsky
objekt C 102 oploceni nebude mit negativni dusledky na Zivotni prostredi.

Potfebné udaje v€. zakotovani navrhovaného oploceni, gabionové zidky a
zabradli jsou zaznamenany ve vykresove Casti projektové dokumentace.
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