



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/328855/18/VZKÚ/Las

Sp. zn.: S-SMO/178714/18/VZKÚ/3

Vyřizuje: Ing. Andrea Laslopová

Telefon: +420 599 443 339

Fax:

E-mail: alaspova@ostrava.cz

Datum: 19.6.2018

Veřejná zakázka „LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří“ – Změna zadávací dokumentace č. 1, včetně změny lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek

V souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, předkládáme změnu zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Z důvodu nesprávně uvedených hodnot součinitelů prostupu tepla, byla provedena korekce tohoto parametru u následujících výrobků:

- SO 03 pavilon HB – výrobek PS/1 (prosklená stěna), změna popisu výrobku provedena i v technické zprávě SO 03 č. 03/18-D.1.1-a, a to ve složce „D´´, podsl. 1.1 ST, SO 03 HB na straně č. 8,
- SO 04 pavilon spojovacího krčku - výrobek PS/1 (prosklená stěna), změna popisu výrobku provedena i v technické zprávě SO 04 č. 03/18-D.1.1-a, a to ve složce „D´´, podsl. 1.1 ST, SO 04 Krček na stránkách č. 7, 8.

Změna lhůty pro podání nabídek a termínu pro otevírání nabídek

Současně Vám tímto sdělujeme informaci o změně lhůty pro podání nabídek z termínu 11. 7. 2018 v 10:00 hodin na **18. 7. 2018 ve 14:00 hodin** a informaci o změně lhůty pro otevírání nabídek z původního termínu 11. 7. 2018 v 10:00 hodin na **18. 7. 2018 ve 14:00 hodin** k veřejné zakázce „LDN Radvanice – zateplení obvodového pláště a výměna oken a dveří“.

V souvislosti s výše uvedenými informacemi zadavatel poskytuje v příloze této změny zadávací dokumentace upravenou projektovou dokumentaci pro provádění stavby.

Zadavatelem poskytnutá změna zadávací dokumentace č. 1 je pro zpracování nabídky závazná!

Ing. Eva Seborská
vedoucí odboru
veřejných zakázek
a kapitálových účastí

Příloha: Upravená projektová dokumentace pro provádění stavby