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2.

IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev stavby . Pettkovice, kanaliza¢ni stoka T - ¢ast B - lll.etapa

Misto stavby . Ostrava

Kraj . Moravskoslezsky

Investor . Statutarni mésto Ostrava

Kategorie stavby : nevyrobni, ekologicka

Charakter stavby . liniova stavba - novostavba

Projektant :  Hydroprojekt CZ a.s., OZ Ostrava

Varenska 49, Ostrava |

Subdodavatel

projektové dokumentace : Hutni projekt Ostrava a.s.
28.fijna 1142/168, Ostrava

Generalni dodavatel stavby :  bude uréen vybérovym fizenim

UvoD

Projektovd dokumentace feSi vybudovani nové splaskové kanalizace v ulicich

Podbélova, Koblovska, Na Landeku, Véelarskd, Silhefovicka, Jahodova, K Cernavam a
Neukonc€ena s napojenim na stoku T vybudovanou v |.etapé. Soucasti stavby je napojeni
stavajicich pfipojek splaskovych odpadnich vod od rodinnych domkd na vybudované
odbocky.

2.1

2.2

Clenéni stavebnich objekt @

Celéa stavba je rozdélena na nasledujici stavebni objekty:
SO 02.2 - Splaskové kanalizace lll. etapa

SO 03 — Uprava komunikace ulice Koblovskéa

SO 06 — Kfizeni s VTL plynovodem DN300

Vychozi podklady

Situace stavajiciho stavu — geodetické zaméreni zpracované 01/2010 zpracované
fa Hutni projekt Ostrava

Vlastni prizkum na misté stavby

InZenyrsko geologicky prizkum — zavére€na zprava zpracovana Ing. Kalandrou
CSc, 11/1999

Hydrogeologicky posudek zpracovany 11/2009 fa Ochrana vod, Ing. Milan Kucera
Atmogeochemicky prizkum zpracovany 11/2009 fa Geoengineering spol. s r.o.
Navrh monitoringu z 01/2010, ktery zpracovala fa INSET s. r.o.

Dokumentace pro Uzemni fizeni zpracovand fa Hutni projekt Ostrava a.s. —
06/2000

Vydané uzemni rozhodnuti 128/02 ze dne 7.6.2002, které nabylo plnou moc
19.7.2002, zn. Sprav/USR/1457/02/Ko.

Dokumentace pro stavebni povoleni Il. etapa zpracovana fa Hutni projekt Ostrava
a.s. — 06/2004
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e Aktualizovanad dokumentace pro stavebni povoleni, zpracovana fa Hutni projekt
Ostrava a.s. — 02/2010

» Tendrova dokumentace, zpracovana fa Hutni projekt Ostrava a.s. — 04/2010

« Dokumentace pro stavebni povoleni 03/2013 zpracované fa Hutni projekt Ostrava
a.s.

3.  Popis stavebniho objektu

3.1 SO 02.2 Splaskova kanalizace lll. etapa

Stavebni objekt SO02.2 FeSi kanalizacni stoky T13, T13a az T13g v ulicich
Podbélova, Koblovska, Na Landeku, Véelaiska, Silhefovicka, Jahodova, K Cernavam a
Neukonc€ena s napojenim na stoku T vybudovanou v l.etapég, ktera odvadi odpadni vody
na UCOV v Ostravé Pfivoze a je v provozovani spoleénosti Ostravské vodarny a
kanalizace a.s. Soucasti stavby je napojeni stavajicich pFipojek splaskovych odpadnich
vod od rodinnych domkd na vybudované odbocky.

V ramci této dokumentace bude vybudovano:

Stoka T13 je napojena na koncovou Sachtu S1 jiz zrealizované odbocky z 3achty
S31 stoky T. Trasa kanalizace bude vedena od mista napojeni v ulici Podbé&lové
severozapadnim smérem do ulice Koblovské. Stoka v Useku S1 az S5 bude provedena
v otevieném pazeném vykopu z kameninovych trub DN300 v délce 129,93m. Ve stani¢eni
35,2 bm stoka podchazi bezejmenny pfitok do Ludgefovického potoka, v Useku mezi
Sachtami S3-S4 trasa pfechazi na druhou stranu ulice. Na tento Usek jsou napojeny
odboc¢ky O1-0O5 pro jednotlivé domy bud vysazenim kameninové odbocky DN 300/150 a
jsou ukonc€eny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni kanalizaéni Sachty. U
Sachty S5 bude provedeno zabezpeceni sloupu nadzemniho NN vedeni po dobu
vystavby.

Realizace od Sachty S5 po $achtu S20 bude provedena bezvykopovou technologii,
razenim kameninovych trub DN300 (kameninové trouby pro raZzbu) v celkové délce
723,58m. Usek od 3achty S5 po S11 v ulici Koblovské je pfes terénni vinu navrzen
razenim kameninovych trub DN300 (kameninové trouby pro raZeni). V Gseku S11 az S12
bude Usek proveden protlakem ocelové chraniCky DN600 v délce 18m se zataZzenim
kameninovych trub DN300. Vtomto Useku bude provedeno kfizeni VTL plynovodu
DN300, ktery je uloZen v chrani€ce DN500. Kfizeni bude provedeno dle platné normy
TPG 702 04, kde dovolena vzdalenost mezi povrchy potrubim VTL plynovodu a
podzemniho vedeni (kanalizace) je min 0,3m pfi kfizeni pro podskupinu plynovodu B1.
Potrubi kanalizace bude uloZeno v chrani¢ce, ktera je prodlouzena od lice chranicky
plynovodu 2m na kazdou stranu. Chrani¢ka na kanalizaci bude plynotésné utésnéna.
Usek S11 az S12 bude bezvykopovou technologii protlaenim ocelové chrani¢ky 630 x
10mm délky 12m. Do chrani¢ky budou zataZeny kameninové trouby DN300 - tfida
tnosnosti 160 dle CSN EN 295. Potrubi v chraniéce bude uloZeno na kluznych objimkéach
RACI a meziprostor (mezikruzi) bude vyplnéno cementovou smési — pevnost v tlaku min.
30MPa. Startovaci jama bude o rozmérech 4,5x3,5m v misté Sachty S11, cilova jama
v misté Sachty S12 bude o rozmérech 3 x 3m. Dno jamy se pfedpoklada pod drovni
hladiny podzemni vody. Ve dné startovaci jamy se provede &erpaci jimka z betonové
skruze g 1000mm, ze které bude po dobu vystavby ¢erpana podzemni voda.

Viseku od S5 po S11 a S12 po S20 bude kanalizace provedena raZzenim
kameninovych trub DN300 (kameninové trouby pro razeni). Na stoce budou osazeny
prefabrikované revizni Sachty DN1000.

Useky provad &né bezvykopovou technologii stoka T13 - isek S5 po  S11 a S12
po S20 - jedna se o se zatlaéenim kameninovych trub uréenych pro razeni DN 300
(CreaDig). V misté lom0 na stoce jsou navrzené montazni startovaci jamy cca 4,5 m x 3,5
m, ze kterych budou provedeny jednotlivé Useky razby. Minimalni rozmeér koncové Sachty
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je navrzen 3,0 m x 3,0 m. Vykop pro Sachty bude svisly, pazeny. PaZeni Sachty sestava
z vodorovnych ramu sloZzenych z ocelovych valcovanych | profill a ze svislych ocelovych
paznic ,Union"“. V profilu razby jsou o¢ekavany soudrzné zeminy tf. S2, dle provedeného
prizkumu nad i pod hladinou podzemni vody. Pfed provadénim doporu¢ujeme provézt
doplfujici geologicky prizkum. Pro vyhodnoceni geologie muazZze poslouZit i vykop
provadéni pro Sachty. Po provedeni kompletace stoky v€etné vystavby vstupnich Sachet
budou montazni Sachty zasypany v nezpevnénych plochach nesoudrZznou zeminou
z vykopu, hutnénou po 250 mm na Ip = 0,85 a v komunikacich budou zasypy z drceného
kameniva hutnéného po 250mm na 95 % PS.

Na kanalizaci v tseku S5 aZ S20 jsou napojeny odbocky 06 aZz 024 pro jednotlivé
objekty bud vysazenim kameninové odbocky DN 300/150 a jsou ukon&eny plastovou
Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni kanalizacni Sachty stoky T13. Soucasti stavby je
propojeni stavajicich pfipojek splaskovych odpadnich vod na vybudované odbocky od
jednotlivych nemovitosti.

Stoka T13a je napojena na 3achtu S7 stoky ,T13“ pomoci spadisté. Trasa je
vedena smérem do ulice VcZelafské kfizenim komunikace Koblovské. Kfizeni ulice
Koblovské bude provedeno bezvykopovou technologii (protlakem) protlacenim ocelové
chrani¢ky 630 x 10mm v délce 12,00. Stoka bude vedena od kfiZzovatky ulici V&elaFfskou
v soubéhu se stavajicim vodovodem (jeden vodovod funkéni, druhy nefunkéni), kanalizaci
a plynovodem, trasa kfizi pfipojky jednotlivych inZenyrskych siti k rodinnym domkdm.
Kanalizace bude provedena z kameninovych trub DN300 v celkové délce 276,20m. Na
stoce budou osazeny prefabrikované revizni Sachty DN1000. Na kanalizaci napojeny
odbocky Olaz O16 pro jednotlivé objekty bud vysazenim kameninové odbocky DN
300/150 a jsou ukon&eny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni kanalizaéni
Sachty stoky T13a. Soucasti stavby je propojeni stavajicich pripojek splaskovych
odpadnich vod na vybudované odbocky od jednotlivych nemovitosti. KFizeni ul. Koblovské
je navrZzeno bezvykopovou technologii protlacenim ocelové chrani¢ky 630 x 10mm délky
12m. Do chrani¢ky budou zataZzeny kameninové trouby DN300 — tfida Unosnosti 160 dle
CSN EN 295. Potrubi v chraniéce bude uloZeno na kluznych objimkach RACI a
meziprostor (mezikruzi) bude vyplnéno cementovou smési — pevnost v tlaku min. 30MPa.
Startovaci jama bude o rozmérech 4,5x3,5m v misté Sachty S7, cilova jama v misté
Sachty S1 bude o rozmérech 3 x 3m. Dno jamy se pfedpoklada pod drovni hladiny
podzemni vody. Ve dné startovaci jamy se provede Cerpaci jimka z betonové skruze g
1000mm, ze které bude po dobu vystavby ¢erpana podzemni voda.

Stoka T13al je napojena na 3achtu S6 stoky ,T13“pomoci spadisté. Kanalizace
bude vedena v soubéhu se stokou T13 v druhém jizdnim pruhu ulice Koblovské. Stoka
bude provedena z kameninovych trub DN250 v celkové délce 68,53m. Na stoce budou
osazeny prefabrikované revizni Sachty DN1000. Na stoku budou napojeny kanaliza¢ni
odboCky O1 az O4 pro jednotlivé objekty bud vysazenim kameninové odbocky DN
300/150 a jsou ukonc&eny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni kanaliza¢ni
Sachty stoky T13al. Soucasti stavby je propojeni stavajicich pfipojek splaskovych
odpadnich vod na vybudované odbocky od jednotlivych nemovitosti.

Stoka T13b je napojena do Sachty S10 stoky ,T13“ je vedena ulici Silhefovickou
vlevé strané ve sméru do Silhefovic v soub&hu se stav. vodovodem, kanalizaci a
plynovodem, trasa kfizi odbocky jednotlivych inz. siti k rodinnym domkim. Stoka bude
provedena z kameninovych trub DN300 v celkové délce 584,32m. Na stoce budou
osazeny prefabrikované revizni Sachty DN1000. Na stoku budou napojeny kanaliza¢ni
odbocky O1 az 031 pro jednotlivé objekty bud vysazenim kameninové odbocky DN
300/150 a jsou ukonc&eny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni kanaliza¢ni
Sachty stoky T13b. Soucasti stavby je propojeni stavajicich pfipojek splaskovych
odpadnich vod na vybudované odbocky od jednotlivych nemovitosti.

Stoka T13b1 je napojena do Sachty S2 stoky ,T13b", je vedena slepou panelovou
ulici v soub&hu se stav. vodovodem, kanalizaci a plynovodem, trasa kfizi odbocky
jednotlivych inz.siti k rodinnym domkim. Stoka bude provedena z kameninovych trub
DN300 v celkové délce 68,40m. Na stoku budou napojeny kanaliza¢ni odboc¢ky O1 az O4
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pro jednotlivé objekty bud vysazenim kameninové odbo¢ky DN 300/150 a jsou ukon&eny
plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni kanalizaéni Sachty stoky T13bl.
Soucésti stavby je propojeni stavajicich pfipojek splaskovych odpadnich vod na
vybudované odbocky od jednotlivych nemovitosti. Pro realizaci bude rozebrana c¢ast
panel.vozovky a po poloZeni kanalizace obnovena uloZenim panell na zhutnény podklad
do piskového loze tl.150mm.

Stoka T13c je napojena do 3achty S3 stoky ,T13b*, je vedena ulici Jahodovou
v soubéhu se stav. vodovodem, kanalizaci a plynovodem, trasa kfizi pfipojky jednotlivych
inz.siti  k rodinnym domkdm. Stoka bude provedena z kameninovych trub DN300
v celkové délce 561,70m. Na stoku budou napojeny kanalizacni odbocky O1 az O34 pro
jednotlivé objekty bud vysazenim kameninové odbocky DN 300/150 a jsou ukonceny
plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni kanaliza¢ni Sachty stoky T13c. Soucasti
stavby je propojeni stavajicich pfipojek splaskovych odpadnich vod na vybudované
odbocky od jednotlivych nemovitosti.

Stoka T13d je napojena do Sachty S13 stoky ,T13“. Z této Sachty jde trasa severnim
smérem pod asfaltovou plochou u autobusové zastavky po Sachtu S1. Z ddavodu
nepfistupnosti trasy pro stavebni mechanizmy od $achty S1-S3 a S4-W4 budou vykopové
prace provadény ruc¢né, rovnéz i material bude dopravovan na misto bez pouZiti téZkych
mechanizm(. Usek S1-W4 je navrzen ze sklolaminatovych trub DN300 s plastovymi
Sachtami W1-W4 DN1000. V useku od Sachty S1-S4 musela navrzena trasa respektovat
ochranné pasmo 4,0m vysokotlakového plynovodu DN300 - pfi umisténi kanalizace
v ochr. pasmu musel by se ulozit VTL plynovod do chrani¢ky DN500, v tomto pfipadé cca
v délce 100m. Z tohoto divodu je trasa vedena podél jednotlivych parcel ve vzdalenosti
1,0m od oploceni a respektuje kabelové trasy Telecomu, Cs.radiokomunikaci a STL
plynovod. Kanalizace je ze sklominatovych trub DN300, SN5000 v celkové délce 417,70m
a z kameninovych trub DN300 v délce 16,70m.

Pokud pfi realizaci dojde k posSkozeni oploceni z draténého pletiva v=1,50m
s betonovou podezdivkou musi se po ukonéeni stavby obnovit v délce cca 200m. Usek
S4-W4 je vedeny podél oploceni RD ve vzdalenosti 2m a z druhé strany cca 1m od kraje
souvislého listnatého porostu, kfizi stav. kanalizace od jednotlivych RD vylsténé do
terénu. V Useku mezi Sachtou W2-W3 budou vykaceny kefe na ploSe cca 35m2, v trase
od W3 po W4 zlstane zachovany javor ¢ 40cm, kefe budou vykaceny na ploSe cca 50m2,
pobliz kanal. odbo¢ky O15 bude ze tfi stroml vykacen pouze prostfedni Sikmo rostouci
strom (javor) @ 30cm. Na stoku budou napojeny kanalizacni odbocky O1 az O17 pro
jednotlivé objekty bud vysazenim kameninové odbocky DN 300/150 a jsou ukoncéeny
plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni kanaliza¢ni Sachty stoky T13d. Soucasti
stavby je propojeni stavajicich pfipojek splaskovych odpadnich vod na vybudované
odbocky od jednotlivych nemovitosti.

Obnova stavajiciho oploceni zahrad soukromych pozemku

Z duvodu vedeni ¢asti trasy stoky T13d v bezprostfedni blizkosti oploceni zahrad RD
bude pro zajisténi pristupu k vykopu rozebrano stavajici oploceni jednotlivych zahrad
v délce cca 200m. Stavajici oploceni bude demontovano a odvezeno na fizenou skladku.

Po ukonceni vystavby kanalizace je navrZzena obnova oploceni ve stavajici trase,
vySka oploceni, vzdalenost mezi sloupky a umisténi branek bude provedeno dle
stavajicich dispozic. Je navrzeno pletivo FLUIDEX s povlakem PVC vy3Sky cca 1,5 m na
sloupcich UNIVERS, kotvenych do betonovych patek z prostého betonu B 15. Vzdéalenost
mezi sloupky je cca 3,0 m. Vstup do zahrad je navrZzen pres typovou ocelovou
jednokfidlovou branku Sifky 1,5 m.

Bé&hem vystavby budou soukromé zahrady provizorné oploceny.

Stoka T13d1 je napojena do 3achty S11 stoky ,T13“, bude odvadét splaskové vody
ze soc. zafizeni obchodu Potraviny a restaurace Slezska zahrada. Je vedena mimo
ochranné pasmo VTL plynovodu DN300 v soubé&hu s nefunkéni kabelovou trasou
v betonové ploSe, které se po realizaci uvede do plvodniho stavu. Stoka bude provedena
z kameninovych trub DN200 v celkové délce 98,50m. Do koncové Sachty stoky bude
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napojena odboc¢ka O1. Soucasti stavby je propojeni stavajici pFipojky splaskovych
odpadnich vod.

Stoka T13e je napojena do Sachty S17 stoky ,T13“, je vedena ulici Neukon&enou
v levé strané ve sméru do ulice v soubéhu se stav. vodovodem, kanalizaci a plynovodem,
trasa kfizi pfipojky jednotlivych inZ.siti k rodinnym domkdm. Stoka bude provedena
z kameninovych trub DN300 v celkové délce 388,80m. Na stoce budou osazeny
prefabrikované revizni Sachty DN1000. Na stoku budou napojeny kanalizani odbocky O1
az 022 pro jednotlivé objekty bud vysazenim kameninové odbocky DN 300/150 a jsou
ukonc€eny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni kanalizaéni Sachty stoky
T13e. Soucésti stavby je propojeni stavajicich pfipojek splaskovych odpadnich vod na
vybudované odbocky od jednotlivych nemovitosti.

Stoka T13g je napojena do Sachty S8 stoky ,T13“ a déle je vedena ulici Na Landek
v soubéhu se stav. vodovodem a plynovodem. KfiZzeni byvalého drazniho naspu je
navrzeno protlakem &.17 v délce 36,00m do Sachty S1. V Useku S3 aZ S4 bude uUsek
proveden protlakem ocelové chrani¢ky DN600 v délce 18,0m se zatazenim kameninovych
trub DN300. Vtomto Useku bude provedeno kfizeni VTL plynovodu DN300, ktery je
uloZen v chrani¢ce DN500. Kfizeni bude provedeno dle platné normy TPG 702 04, kde
dovolend vzdalenost mezi povrchy potrubim VTL plynovodu a podzemniho vedeni
(kanalizace) je min 0,3m pfi kfiZzeni pro podskupinu plynovodd B1. Potrubi kanalizace
bude uloZzeno v chrani¢ce, ktera je prodlouzena od lice chrani¢ky plynovodu 2m na
kazdou stranu. Chrani¢ka na kanalizaci bude plynotésné utésnéna. Kanalizace bude
podchézet potrubi VTL plynovodu. Stoka bude provedena z kameninovych trub DN300
v celkové délce 370,45m. Do chrani¢ky budou zatazeny kameninové trouby DN300 — tfida
tnosnosti 160 dle CSN EN 295. Potrubi v chraniéce bude uloZeno na kluznych objimkéach
RACI a meziprostor (mezikruzi) bude vyplnéno cementovou smési — pevnost v tlaku min.
30MPa. Startovaci jama bude o rozmérech 4,5x3,5m v misté Sachty S7, cilova jama
v misté Sachty S1 bude o rozmérech 3 x 3m. Dno jamy se predpoklada pod Grovni hladiny
podzemni vody. Ve dné startovaci jamy se provede Cerpaci jimka z betonové skruze @
1000mm, ze které bude po dobu vystavby Cerpana podzemni voda. Na stoce budou
osazeny prefabrikované revizni Sachty DN1000. Na stoku budou napojeny kanaliza¢ni
odboCky O1 az Q9 pro jednotlivé objekty bud vysazenim kameninové odbocky DN
300/150 a jsou ukonc&eny plastovou Sachtou DN 425 nebo pfimo na revizni kanaliza¢ni
Sachty stoky T13g. Soucasti stavby je propojeni stavajicich pfipojek splaskovych
odpadnich vod na vybudované odbocky od jednotlivych nemovitosti.

V misté stoky T13d bude provedeno kaceni. Kaceni bude provedeno na parc. C.
1903/1 — vlastnik pozemku je Statutarni mésto Ostrava, Ostrava 2, ProkeSovo namésti 8,
svéfeno do spravy Méstskému obvodu Pettkovice, Hlucinska 135, Ostrava, Petrkovice,
725 29 na parcele bude provedeno kaceni naletové zelerié a dfevin:

. Plocha €. 1 v rozloze 35m2 - dfevin plevelného charakteru, kefe pamelniku,
smrky a vzrostlejsi javor

. Plocha €. 2 v rozloze 50m2 - dfevin plevelného charakteru, kefe pamelniku,
smrky a vzrostlejSi javor

. C.1 — plané jabloné& o praméru 2x g15cm

. C.2 — zlaty dést , od zemé 2 kminky o priméru kmene 10, 13cm

. C.3 — kef — ofeséak, vice kment 4 x g8cm

. C.4 — smrk o praméru kmene 10cm

. C.5 —javor o praméru kmene 30cm

Kéaceni bude provedeno v dobé vegetacniho klidu tj. od 1. fijna do 31. bfezna.
Néahradni vysadba jako kompenzace ekologické Ujmy za skaceni dfeviny dle ust. § 9 odst.
1 z&kona 114/1992 Sb. a pozdéjSich pfedpisl, bude stanovena ve vyjadfeni Magistratu
meésta Ostravy, odboru Zivotniho prostfedi.
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Petikovice, kanaliza¢ni stoka T - ¢ast B — lll. etapa

B.2.1.1 Technicka zprava

Rozsah kanalizace je patrny z nasledujici tabulky:

stoka ,T13“ kamenina DN 300|129,93 m nova kanalizace — vykop
stoka , T13" kamenina DN300 | 745,55 m nova kanalizace — protlak
stoka ,T13a"“ kamenina DN300 |276,20m nova kanalizace - vykop
stoka ,T13al" kamenina DN250 | 68,53 m nova kanalizace - vykop
stoka ,T13b" kamenina DN300 |584,32 m nova kanalizace — vykop
stoka ,T13b1" kamenina DN300 | 68,40 m nova kanalizace — vykop
stoka ,T13c" kamenina DN300 |561,70 m nova kanalizace — vykop
stoka ,T13d" kamenina DN300 |16,70 m nova kanalizace — vykop
stoka ,T13d" SKL DN300 417,70 m nova kanalizace — vykop
stoka ,T13d1“ kamenina DN200 | 98,50 m nova kanalizace — vykop
stoka ,T13e" kamenina DN300 | 388,80 m nova kanalizace — vykop
stoka , T13g" kamenina DN300 |314,75m nova kanalizace — vykop
stoka ,T13g" KT-CreaDig 55,70 m nova kanalizace - protlak
DN300

Obnova komunikaci

Po ukon&eni stavby kanalizace bude kryt vozovky mistnich komunikaci uveden do
puvodniho stavu, s dodrzenim konstrukénich a povrchovych vrstev véetné obrubniku
(pokud se nachazi).

Obnova mistnich komunikaci (ul. Podbélova a VcCelafskd) bude provedena v
nasledujici skladbé :

- asfaltovy beton stfednézrnny ABS | tl. 50 mm, EN 13108-1
(asfaltovy beton stfednézrnny)
- spojovaci postfik ziviény z PS; EK CSN 73 6129
asfaltu silniéniho v mnoZstvi
0,5-0,7 kg/m2
- asfaltovy beton velmi hruby ABVH I tl. 70 mm, EN 13108-1
(asfaltovy beton hrubozrnny)
- spojovaci postfik Zivicny z PS; EK CSN 73 6129
asfaltu silniéniho v mnozstvi
0,5-0,7 kg/m2
- obalované kamenivo OK | tl. 60 mm, EN 13108-1
- spojovaci postfik ziviény z PS; EK CSN 73 6129
asfaltu silniéniho v mnozstvi
0,5-0,7 kg/m2
- obalované kamenivo OK Il tl. 90 mm, EN 13108-1
infiltracni natér z kationaktivni Pl; EK CSN 73 6129

asfaltové emulze s mnozstvim zbytkového
pojiva 1kg/m2
- Stérkodrt SD t1.180mm, CSN 73 6226
celkem 450 mm

Pfedepsané moduly pFetvarnosti dle CSN 72 1006, TP 170
Min. hodnota modulu pfetvarnosti na vrstvé SD Edef,2 = 120 MPa
Min. hodnota modulu pretvarnosti na vrstvé SD Edef,2 = 70 MPa
Min. hodnota modulu pfetvarnosti na AZ (plani) Edef,2 = 45 MPa

Napojeni konstrukénich vrstev na stavajici vozovku bude provedeno
stupnovité, pracovni spary mezi asfaltovymi vrstvami budou oSetfeny dle platnych
CSN ( napf. asfaltovou zalivkou, asfaltovou paskou).
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Petikovice, kanaliza¢ni stoka T - ¢ast B — lll. etapa
B.2.1.1 Technicka zprava

Oprava obrusné vrstvy je na zakladé poZzadavku majitele a spravce komunikace.

V ulici Koblovskéa v Useku stoky T13 mezi Sachtami S9-S20 bude provedena obnova
krytu vozovky v poloviné Sifky vozovky, tj. 445 m x 3,5 m = 1557,50 m2.

V ulici Podbélové v Gseku S1-S5 bude provedena obnova krytu (obrusné vrstvy)
vozovky Sifky 4,00m, tj. 132 m x 4 m =528 m2

V ulici Véelafské v Gseku S1-S8 bude provedena obnova krytu (obrusné vrstvy)
vozovky Sifky 3,50m, tj. 263,5 m x 3,5 m = 922,25 m2

V ulici Silhefovické v GUseku stoky T13b bude provedena obnova krytu (obrusné
vrstvy) vozovky Sifky 5,0m, tj. 587m x 5,0 = 2935,00m2.

V ulici Jahodové v Useku stoky T13c bude provedena obnova krytu (obrusné vrstvy)
vozovky Sitky 3,50m, tj. 299,6m x 3,5 = 1048,60m?2.

V ulici Neukon¢ené v Gseku stoky T13e bude provedena obnova krytu (obrusné
vrstvy) vozovky Sifky 4,00m, tj. 401m x 4,0 = 1604,0 m2.

V ulici Na Landeku v Useku stoky T13g bude provedena obnova krytu (obrusné
vrstvy) vozovky Siiky 4,00m, tj. 320m x 4,0 = 1280,0m2.

Velikost sanované plochy vozovky je dana na zakladé pozadavku majitele komunikace.
Vystavba bude probihat dle potfeby pod obfasnym dozorem profesniho geologa
pfipadné geotechnika.

3.1.1 Podélny profil

Navrh podélnych profilG kanalizace byl proveden na zakladé pfirozeného sklonu
terénu. Dale navrh podélného profilu ovlivnila koncepce gravitaéniho odkanalizovani
zajmoveé lokality. Hodnoty spadl a hloubek vykopu jednotlivych Gsekd viz podélné profily.

3.1.2 Prefabrikované vstupni Sachty

Na trase kanalizace jsou navrzeny typové vodotésné betonové prefabrikované
kanaliza¢ni Sachty typ Q1, o vnitfnim praméru Sachtového dna 1000 mm. Jedna se o
Sachty sloZené z betonovych prefabrikatd Sachtovych kominG a prefabrikovanych den.
Vodotésnost spoju prefabrikatll je dosazena pomoci gumového profilu nalepeného na
hornim profilu dilce. Néstupnice a Zlab Sachtového dna bude z kameniny, nastupnice
bude s protiskluzovou Upravou. Ve skruzich Sachet jsou osazena ocelova stupadla s PE
povlakem dle DIN 19555, horni bude kapsové. VSechny dilce budou opatfeny
jednoduchym penetracnim nastfikem od vyrobce.

Vstupni kominy Sachet budou zakon€eny konickym pfechodovym kusem 625/1000
se zabudovanym kapsovym stupadlem. Vnitfni primér Sachet je 1000 mm. Prefabrikaty
jsou pfimo ve vyrobé osazeny stupadly KASI (ocelové jadro s povlakem PE dle DIN
19555). Kyneta v Sachtach bude vySky 1DN a bude provedena z kameninovou kynetou a
nastupnice bude kameninova s protiskluzovou UGpravou. Sachty budou provedeny
z odolného betonu C30/37 XA2. Tloustka stény Sachty bude 120mm.

Sachty budou uloZeny na podkladni betonovou desku tl. 100 mm z betonu C20/25
XC1 umisténé na hutnény Stérkopiskovy podsyp tl. 150 mm. Poklopy na Sachtéach jsou
navrzeny litinové s betonovou vyplni a s odvétranim, v komunikaci pro zatiZzeni tf. D 400
s tlumici vloZkou, ve volném terénu pro zatizeni tfidy B 125. Sachty ve volném terénu
budou oznaceny orientanimi ty¢emi bez tabulek. Poklopy Sachet musi byt ve vozovce
vyskové umistény pfesné v urovni komunikace. V mistech, kde je kanalizace navrZzena
v nezpevnénych plochach budou poklopy vyzdvihnuty 200mm nad stavajici terén. okem
Ram Sachtového poklopu i vyrovnavaci prstence budou osazeny na maltu na cementové
b&zi napf. technologie Hermes.
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3.1.3 Domovni kanaliza €éni pFipojky

Soucésti vystavby jsou nové splaskové kanalizacni pfipojky. Navrh pfipojek je
ukonc¢eny na hranici vefejného pozemku. V pfipadé, Ze pripojky budou napojené pfimo na
stoku pomoci odbolky budou ukonéené plastovou kontrolni Sachtou DN 400 mm.
V pfipadé napojeni na Sachtu nebude plastova Sachta zfizovana. Pro pfipadné vyrovnani
sméru a sklonu potrubi pfipojky napojenych pfimo na stoku jsou navrZzeny kolena 15, 30 a
45° Minimélni sklon pfipojky je 2 %. Jako material pfipojek je navrzeno potrubi
z kameniny KT DN 150 mm, celkovéa délka pfipojek je 588,0 m.

Vzhledem ktomu, Ze nejsou k dispozici Udaje o profilu a materidlu stavajicich
pFipojek, neni mozné stanovit zplsob pfechodl z navrzeného potrubi stok na material
pFipojky (plast, beton, kamenina, Ac atd.) Pro G€ely tohoto profilu je navrzeno napojeni
pomoci flexibilni spojky.

Poznamka: Pocet a poloha pfipojek byla stanovena orientatné a bude upfesnéna
v pribéhu provadéni vykopovych praci pfimo na stavenisti. Pfi pfepojovani bude nutna
soucinnost s provozovatelem kanalizace a majiteli jednotlivych nemovitosti.

3.1.4 UloZeni potrubi

Kanaliza¢ni potrubi z kameninovych trub bude ukladano ve zpevnénych plochach
do betonového sedla z betonu C12/15, upraveného pod uhlem 120 podrobn & viz pfiloha
— Vzorové uloZeni potrubi HPO 3-2-948 r.0. Obsyp potrubi bude proveden
v komunikacich Stérkopiskem 300 mm nad vrch potrubi (zrnitost max. 20 mm bez ostrych
hran), hutnénym po vrstvdch 200mm. Zasyp ryhy vkomunikaci bude proveden
zdrceného kameniva, popfipadé tfidénou struskou (nebobtnavou, nenasakavou,
nenamrzavou), hutnény na min 95% PS za souc€asného vytahovani paznic (nebo boxu)
pfed hutnénim tak, aby nedochazelo k dodate¢nému vytahovani paznic z jiz zhutnéného
obsypu a tim k jeho nakypfovani. Hutnéni je moZno provadét po vrstvach max. 20 cm a
s ohledem na pouZzity hutnici prostfedek a poZzadavky vyrobce potrubi. Plan pod
komunikaci bude zhutnéna na En,s = 45 MPa. Hutnéni bude provadéno dle poZadavku a
technickych listi vyrobce potrubi.

Mimo komunikace bude potrubi uloZzeno do piskového loZze o tl. 150mm a obsyp
potrubi proveden hutnénou, prohozenou, nesoudrznou zeminou. Zasypy v nezpevnénych
plochach budou provedeny vykopanou prohozenou zeminou.

Kameninové potrubi DN300, tfidy 160 bude v délkach 2,5 m, trouby s PUR
tésnénim ve spojich. UloZeni trub musi odpovidat doporu¢enim a technickym listim od
vyrobce.

3.1.5 Zemni prace

Zemni prace budou provadény podle EN 1610-Provadéni stok a kanalizacnich
pripojek a CSN 73 6133-Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci. Pfed
zahdjenim vykopovych praci zajisti dodavatel stavby vyty€eni veSkerych inZzenyrskych siti
u jejich spravcu v dotéeném prostoru. PFi kfiZzeni siti je nutno pracovat se zvySenou
opatrnosti a Fidit se podminkami a pokyny jejich spravcu. Kfizeni jsou nakreslena
v podélnych profilech stok a v situacich. Neni jasné vy3kové uloZeni nékterych inZ. siti.
Jejich koty uvedené v podélnych profilech jsou odhadnuté. PFi realizaci budou vzdy
nasondovany jednotlivé kfizené inz. sité pred budovanim daného Useku a dle skute¢né
Zjisténé hloubky inz. siti bude pfipadné upraven podélny profil kanalizace. Od jednotlivych
dotéenych spravcl siti a organizaci je nutno si vyZadat podminky, za kterych je mozno
pracovat v blizkosti stfetu s nimi a tyto podminky respektovat.

Odkryté stav. inZenyrské sité ve vykopové ryze budou zabezpeleny proti
poSkozeni, podkopané kabely budou upevnény na tramky poloZené napfi¢ ryhou, pro
zavéSeni nebude pouZito sousednich kabell nebo potrubi. Obnazené kabely musi byt
oznacCeny vystraznou tabulkou. stav. vodovodni, plynovodni a kanalizaéni potrubi po
odkryti bude zajisténo proti poSkozeni podepienim napf. foSnami.
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Po dobu vystavby musi byt pfes staveniSté umoznén prujezd vozidlim zachranné
sluzby, pozZéarni ochrany, bydlicim ob&anim, vozidlim zajizdéjicich do firem, sidlicich
v dot&enych ulicich a zajisténa prichodnost pro pési. Provizorni pfejezdy pfes vykopovou
ryhu budou zajistény ocelovym plechem s pfesahem 500 mm za vnéjSi stranu vykopu.
Pfejezd bude nadimenzovan pro pfejezd osobnich a lehkych nakladnich automobild o
celkové hmotnosti do 2,5 t.

Vykopové prace budou provadény v zeminé predpokladané tfidy téZitelnosti dle
CSN 73 3050: 4. tfida.

Pazeni pro vykopy je nutné uvazovat s odpovidajici maximalni tnosnosti a v tésné
blizkosti zakladu budov a zidky musi byt provedeno vzdy jako nedeformovatelné dle CSN
73 2601 a CSN 73 1001.

V ziviénych vozovkéch bude vyfrézovan pruh v Sifi uvedeném na vykrese vzorovych
fezd pro dany usek s vybouranim stavajici vozovky nebo chodniku, zbyvajici vykopové
prace budou v zeminé 3.tf.té€Zitelnosti. Vykopova ryha se svislymi sténami bude paZena.
Vybourand Zivi¢na vrstva, stavebni sut a zemina budou odvezeny na fizenou skladku do
10 km.

Vykopy v nezpevnénych plochach - pfed zahdjenim stavebnich praci je nutno
provést sejmuti ornice vtl. 200mm. Ornice bude uskladnéna ve stavebnim pruhu a
prostoru stavenisté podél vykopové ryhy a bude pouZzita pro zpétné ohumusovani a
zatravnéni ploch dot&enych stavebni ¢innosti.

Zasyp ryhy nad obsypem potrubi bude v komunikacich a chodnicich proveden
Stérkem (popfipadé tfidénou struskou, nenasakavou , nebobtnavou, nenamrzavou)
hutnénym po vrstvach 20 cm po Uroven plané vozovky, kterd musi byt zhutnéna na
unosnost 45 MPa, hutnici zkouSka zasypu bude provedena. Hutnéni bude provadéno dle
pozadavku a technickych listl vyrobce potrubi. Zasypy budou provedeny po niveletu
komunikace a po provedeni pfipojky bude provedena obnova konstrukéni vrstvy
komunikace v celé Sifi.

Zasypy mimo komunikaci budou provedeny z prohozeného nesoudrzného vykopku
do urovné hrubych terénnich dprav (hutnény po vrstvach 20 cm) a dale bude na
dotenych plochach provedeno zpétné rozprostieni podornice a ornice.

Otevieny vykop

Vystavba kanalizace bude provadéna po Usecich délky max. 50 m. Vykop je
navrzen otevieny svisly pazeny. Pfedpoklada se paZeni vykopu rozpérnymi pazicimi
boxy. UloZzeni kameninového kanalizaéniho potrubi KT je navrZzeno v souladu
s technickymi podminkami vyrobce do betonového loze tl. 200 mm.

Zasyp ryhy v nezpevnénych plochach bude proveden zeminou zvykopu, v
komunikacich je navrZzen zasyp ryhy struskou respektive Stérkem hutnény ve vrstvach 200
mm na 1D=0,95.

Useky provadéné bezvykopovou technologii

Jedna se o fizené mikrotunelaze se zatlaenim kameninovych trub uréenych pro
razeni DN 300 (CreaDig). V misté lom{ na stoce jsou navrzené montazni Sachty cca 4,5
m x 3,5 m, ze kterych budou provedeny jednotlivé useky razby. Minimélni rozmér koncovée
Sachty je navrzen 3 m x 3 m. Vykop pro Sachty bude svisly, pazeny. PaZeni Sachty
sestava z vodorovnych ramu slozenych z ocelovych valcovanych | profild a ze svislych
ocelovych paZznic ,Union“.

V profilu razby jsou oekavany soudrzné zeminy tf. S2, dle provedeného prazkumu
nad i pod hladinou podzemni vody. Pfed provadénim doporucujeme provézt dopliujici
geologicky prdzkum. Pro vyhodnoceni geologie muZe poslouZit i vykop provadéni pro
Sachty.

Po ukoné&eni stavby bude kryt vozovky mistnich komunikaci uveden do pGvodniho
stavu, s dodrzenim konstrukénich a povrchovych vrstev (pokud se nachazi) v ulicich
Podbélova a Veelarska.

- asfaltovy beton stfednézrnny ABS | tl. 50 mm, EN 13108-1
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(asfaltovy beton stfednézrnny)

- spojovaci postfik zivieny z PS; EK CSN 73 6129
asfaltu silniéniho v mnozstvi
0,5-0,7 kg/m2
- asfaltovy beton velmi hruby ABVH I tl. 70 mm, EN 13108-1
(asfaltovy beton hrubozrnny)
- spojovaci postfik Zivicny z PS; EK CSN 73 6129
asfaltu silni€éniho v mnozstvi
0,5-0,7 kg/m2
- obalované kamenivo OK | t. 60 mm, EN 13108-1
- spojovaci postfik Zivicny z PS; EK CSN 73 6129
asfaltu silniéniho v mnozstvi
0,5-0,7 kg/m2
- obalované kamenivo OK Il t. 90 mm, EN 13108-1
infiltraéni natér z kationaktivni Pl; EK CSN 73 6129

asfaltové emulze s mnoZzstvim zbytkového
pojiva 1,0 kg/m2
- Stérkodrt SD t.180mm, CSN 73 6226
celkem 450 mm

V ulici Podbélové v useku S1-S5 bude provedena obnova krytu vozovky Sitky
vozovky 4,00m, tj. 132 m x 4 m = 528 m?

V ulici Veelafské v useku S1-S8 bude provedena obnova krytu vozovky Sifky
vozovky 3,50m, tj. 263,5 m x 3,5 m = 922,25 m?

Manipulace s vykopem

Humézni hlina bude v nezpevnénych plochach uloZena vramci stavebniho pruhu.
Konstrukéni vrstvy asfaltovych zpevnénych ploch budou uloZeny na Fizenou skladku,
respektive do obalovny a vyuZity napf. jako recyklat pfi vyrobé Zivicnych smeési.
Pfebyte¢na zemina z vykopu bude odvéazena na skladku. Dopravni vzdalenosti pro odvoz
vytéZeného materialu budou uréeny zhotovitelem.

PFiprava pro vystavbu

S ohledem na pozadavek vlastnikd na uvedeni dotéenych pozemkl do plavodniho stavu,
doporu€ujeme pfi pfedani staveniSté zajistit podrobnou fotodokumentaci stavajiciho
stavu.

Pfi prfedani stavenisté je nutno v terénu zajistit vyty€eni stavajicich siti technického
vybaveni v prostoru stavenisté, pfi vlastnim provadéni stavby je pak nutno dusledné
respektovat poZzadavky uvedené ve vyjadieni jednotlivych spravca.

Po celé délce navrhu stoky ,T13“ v Useku mezi Sachtami S1-S6 bude pfed zahéajenim
praci provedeno ve svahu soubézné s trasou kanalizace vyty€eni pfimky (minimalné v3ak
3-nasobku délky oteviraného Useku) tak, aby byly v zakrytu koliky po 1 m. Odpovédna
osoba dodavatele bude pravidelné sledovat pfipadny pohyb terénu. V pfipadé odchyleni
primky vice jak 5 cm je nutno vykop ihned zasypat 1,0 m nad Uroven stavajiciho terénu.
Pfed zahdjenim stavebnich praci v Useku provadéném bezvykopovou technologii na
stoce ,T13" - Gsek S6-S9 bude provedena prohlidka televizni kamerou v&etné pofizeni
zaznamu stavajici kanalizace DN 500 — DN 1000 o celkové délce cca 220 m, ktera je
vedena v soubéhu s navrhem. Zaznam bude pfedan investorovi pfed zahajenim hlavni
stavebni ¢innosti.

Pfed zahajenim stavebnich praci v komunikacich bude Ziviény povrch vozovky nafezan a
odstranén v Sifi vykopoveé ryhy s pfesahem 200 mm na obé strany za hranu vykopu (popf.
odfrézovan).

Pfed zahajenim praci v dlaZzdénych plochach (chodnik podél komunikace ul. Koblovska)
bude povrch rozebran v Sifi manipula¢niho pruhu.

&.zakazky: 309017-9-06 12 HPO 3-6-2949r.1



Petikovice, kanaliza¢ni stoka T - ¢ast B — lll. etapa
B.2.1.1 Technicka zprava

Pfed zahajenim vystavby kanalizace v nezpevnénych plochach bude provedeno sejmuti
horni vrstvy zeminy (humézni hlina) v tl. 0,2 m z plochy manipula¢niho pruhu.

Pfed zahdjenim vystavby kanalizace si dodavatel stavby dle potfeby zajisti pfivod vody a
elektrické energie a bude provedena Uprava dopravni situace na stavenisti.

3.1.6 Zkousky

Po ukoncéeni montdze gravitacniho kanalizacniho potrubi bude provedena zkouska
vodotésnosti dle CSN 73 6716 v rozsahu 100 % délky potrubi. Dale bude provedena
prohlidka vybudované kanalizace televizni kamerou. Pofizeny videozaznam bude pfedan
investorovi pfed kolaudaci stavby.

3.1.7 Betonaz betonovych konstrukci je nutné provad  ét dle nasledujicich
zasad:

1/ Veskery beton dodany na stavbu musi odpovidat ustanovenim pfislusnych CSN.
Betonové konstrukce z vodostavebniho betonu budou provadény dle CSN EN 206-1.
Beton pfipravovany v betonarnach musi byt schvaleného sloZeni a musi byt doloZzen
krychelnymi zkouskami betonu. Certifikace jakosti betonovych smési z vybrané betonarny
je nezbytnou podminkou pro uloZeni betonu na stavbé. VeSkeré dodaci listy betonovych
smési a jejich atesty musi byt po celou dobu stavby k nahlédnuti na stavenisti.

2/ VeSkerd zafizeni, v nichZ je beton pfipravovan, musi byt schvaleného typu.
Vyroba betonu se fidi CSN PENV 206. Voda musi pro vyrobu splfiovat pozadavky CSN
73 2038.

3/ Pouziti betonové smési musi splfiovat pozZadavky dané projektem. Obsah
cementu, jeho kvalita, pomér cement voda a sloZeni plniva se Fidi pFislusnymi CSN.
Veskeré pfisady do betonu musi byt pfedem schvéleny.

4/ Betonova smés a beton se bude zkouset dle CSN 73 1311-32.

5/ Obsah chlorid s sirani v betonové smési musi vyhovovat receptufe betonové
smési tak, aby byly dodrzeny predepsané jakostni ukazatele v CSN PENV 206.

6/ Zpracovatelnost betonové smési musi odpovidat podminkam pouZiti. Pfi
zpracovani nesmi dochazet k segregaci sloZzek. Zpracovatelnost se méfi zkouskou
sednuti kuZele podle Abramse a musi vyhovovat CSN 73 1312.

7/ Betonova smés musi byt dopravovana takovym zpusobem a v takové dobé, pfi
které se nerozmisi ani jinak nepoSkodi. Pokud nelze rozmiseni pfi dopravé zabranit, musi
byt smés pred uloZzenim znovu promichana. Pfi dopravé nesmi dojit ke ztraté cementové
kaSe, znedisténi a ochlazeni pod 100C a tuhnuti pfed vlastnim uloZzenim. Doba dopravy
pfi pouziti automicha¢l a autodoméSovacu smi byt takova, aby po zpracovani betonova
smé&s vyhovéla CSN 73 1332. Dopravovana smés musi byt bez jakychkoli prodlev
uloZena na misto uréeni a prib&zné pfi ukladani vibrovana tak, jak ukladaji prislusné CSN
a to prostiedky, které vylouci segregaci slozek.

8/ Betonovani za snizenych teplot se provadi dle pozadavku CSN 73 2400 a
dalSich pfedpisu tak, aby byla zaru¢ena poZzadovana kvalita betou.

9/ Teplota betonu béhem provadéni se Fidi pozadavky CSN 73 2400.

10/ Beton musi byt oSetfovan tak, aby byly vytvofeny podminky pro dosazeni
poZzadované hydratace a omezeni vzniku smrstovacich trhlin. Cerstvy beton nesmi byt po
dobu 18 hodin vystaven naraziim a otfesim a silné ochlazeni, ohfati nebo vysuSeni po
dobu nejméné 7 dndl. Proti pasobeni destové, proudici nebo agresivni vody musi byt
beton chranén po dobu, pokud neziska dostate¢nou odolnost, tj. asi 10 MPa. UloZena a
zpracovana betonova smés se musi udrZzovat ve vihkém stavu vihéenim. PFi poklesu
teplot pod 5°C se vlhéeni nesmi vykonavat. Voda pro o$etfovani musi splfiovat CSN 73
2028 a jeji teplota smi byt nejvySe o 10°C niz8i neZ je teplota povrchu betonové
konstrukce.OSetfovani betonu je mozné ukoncit v dobé&, kdy je pevnost betonu dosahne
70 % z hodnoty zaru¢ené pevnosti dané tridy.

11/ Zhotovitel zaznamenéava béhem stavby potfebné Udaje o betonazi.
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12/ Bednéni pouzité na stavbé musi splfiovat poZadavky na jakost betonovych
konstrukci. Jeho konstrukce a skladba musi zaru€ovat geometrické dodrZzeni rozméru a
povrchy po odbednéni musi byt kvality, kterd nevyZaduje dalSich Gprav povrchd. Mezni
tchylky se Fidi pozadavky CSN 73 0210-1, 73 0210-2 a parametry stanovené projektem.
Betonové konstrukce budou provedeny jako pohledovy beton. To znamend, Ze povrch
spliuje stanovené estetické pozadavky (barva, struktura, tvarovani a jejich stalost) a
technické poZadavky jako podklad pro provedeni fasadnich Uprav. Pro pohledové betony
a nadrze bude pouZito vhodné bednéni. Bednéni a jeho podpory musi byt zabezpecené
proti posunuti, uvolnéni, vybofeni nebo borceni. Musi umoZznit postupné odbednéni bez
poskozeni vybetonované konstrukce.

13/ Pouzité bednéni musi byt pfed pouzitim fadné ocisténo tak, aby byla zajiSténa
poZadovand kvalita betonovych konstrukci. Odbednéni je nutno provadét tak, aby nedoslo
k poSkozeni odbedrovacich ploch, ke vzniku nepfipustnych napéti. Otfest a poruseni
stability.

14/ Rezani a ohybani vyztuZe bude provadéno v souladu s pfislusnymi CSN 73 12
01, Vyztuz bude uloZena a upevnéna tak, aby nedoslo k jejimu posunu béhem ukladani
betonu a bylo zajisténo predepsané kryti vyztuze. Kryci vrstvu doporucujeme zabezpedit
vlaknocementovymi prvky uréené pro vodostavebni betony (podlozZky, rozpéry). Vyztuz do
betonu bude pouZita Zebirkova z oceli 10 505. Hmotnost vyztuZze na 1 m® betonu — viz
vykresova Cast. Pfed uloZzenim betonové smési musi byt vyztuz zbavena vSech
necistot, které by mohly mit vliv na pevnost spojeni.Spojovani vyztuze pfi ukladani bude
provedeno vazanim. Pfesahy musi odpovidat pFislusnym CSN. Svafovana vyztuZ bude
pouZzita jen prumyslové vyrabéna. Ve sténach do bednéni budou dle potfeby osazeny
Ferboxy (v provedeni kovovém), které slouzi pro navazani vyztuze priénych stén — viz
vykresova Cast.

15/ Dlouhodobé pracovni spéry jak vodorovné tak i svislé je bezpodmine¢né nutno
pred dalSi betonazi mechanicky opracovat (odstranit cementové mléko, jemné vyplavené
materidly a pfipadné nedistoty) a fadné odistit vodou, pFipadné vzduchem. Cistota spary
se musi zkontrolovat tésné pfed betonazi. Toto je nutné provést i v pfipadé pouZiti
dotésnovacich opatfeni (vloZzené speciélni plastické prvky, dodate¢na injektdz pracovnich
spér). Pfed dalSi betonazi musi byt pracovni spara vihéena min. 24 hod.

16/ Ptesnost provadéni monolitickych betonovych konstrukci se fidi CSN 73 02010-
1 a CSN 73 0210-2 a pozadavky projektu, ktery upfesfiuje presnost betonovych
konstrukci z prostého betonu a Zelezobetonovych konstrukci nasledujicim zptusobem:

- Vodorovnost stén na 10 m bézné délky +/- 5 mm

- Svislost stén bude provedena s pfesnosti 1:300

17/ Betonaz svislych stén bude provadéna dle nasledujicich zésad :

Betonaz svislych stén je mozné provést nejdfiv 7 dnli po betonazi dna prisluSného
pracovniho dilu.

K odbednéni stén je mozné pfistoupit poté, kdy beton doséhne 50 % pevnosti nebo
minimalné po 3 dnech.

Doba zrani betonu je uvedena v protokolu o betonové smési (z betonarky). Pfi
od betonu a tim nasledujici netésnost).

18/ Pro zlepSeni vzhledu betonovych konstrukci a odolnosti povrchoveé vrstvy proti
pusobeni mrazu bude pouzito do bednéni na svislych vnitfnich sténéach objektu drenazni
folie

3.1.8 Betonové konstrukce

Na podkladni betony v tloustce 100 mm budou pouzity betony C 8/10. Vyplfiové,
spadové betony a betonové sedla budou provedeny z betonu C12/15. Dilatace ve
spadovych betonech bude provedena vioZzenim pénového polystyrénu tl. 20 mm, spéara
bude prfetmelena vhodnym trvale pruznym tmelem.
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3.2 SO 03 Uprava komunikace ulice Koblovska

V Useku realizace kanalizaénich stok ,T13a“ a ,T13al“ v komunikaci Koblovské
bude po provedeni kanalizace stoky T13, T13a a T13al provedena Uprava komunikace
podle podminek stanovenych Spravou silnic MSK. Jedna se o komunikaci 11/01135.
Oprava komunikace v misté stoky T13al provadéné otevienym vykopem spociva ve
vyspraveni podlozi a provedeni nového krytu vozovky v celé Sifce vozovky.. Bude
provedeno odfrézovani stavajiciho povrchu komunikace v celé Sifi a poloZzeni nového
povrchu ABS1 v tl. 5 cm. Plocha tGpravy je v rozsahu 750 m?.

Obnova komunikace 111/01135 (ul. Koblovskd) bude provedena v nasledujici
skladbé:

- asfaltovy beton stfednézrnny ABS | tl. 50 mm, EN 13108-1
(asfaltovy beton stfednézrnny)
- spojovaci postfik ziviény z PS; EK CSN 73 6129
asfaltu silniéniho v mnoZstvi
0,5-0,7 kg/m2
- asfaltovy beton velmi hruby ABVH I tl. 70 mm, EN 13108-1
(asfaltovy beton hrubozrnny)
- spojovaci postfik Zivicny z PS; EK CSN 73 6129
asfaltu silniéniho v mnozstvi
0,5-0,7 kg/m2
- obalované kamenivo OK | tl. 60 mm, EN 13108-1
- spojovaci postfik Zivicny z PS; EK CSN 73 6129
asfaltu silniéniho v mnozstvi
0,5-0,7 kg/m2
- obalované kamenivo OK Il tl. 90 mm, EN 13108-1
infiltracni natér z kationaktivni PI; EK CSN 73 6129

asfaltové emulze s mnoZzstvim zbytkového
pojiva 1,0 kg/m2
- Stérkodrt SD t1.180mm, CSN 73 6226
celkem 450 mm

V ulici Koblovskeé v Useku stoky T13al bude provedena obnova krytu vozovky v celé
$itky vozovky — celkem 750 m?.

Velikost sanované plochy vozovky je dana na zakladé poZadavku maijitele komunikace.

3.3 SO 06 - KFizeni s VTL plynovodem DN300

Ke kFiZzeni dojde na ulici Koblovské pobliZ kiiZzovatky s ulici Na Landek a Silhefovické.
VTL plynovod je v misté kfizeni pod ulici Koblovskou uloZzen do stavajici ocelové
chrani¢ky 500x10mm v délce 14,0 m, kterd je na konci ke shérné opatfena Cichackou s
poklopem v asfaltové ploSe a na druhém konci na parcele ¢.1224 (zahrada) je umistén
POCH.

KFizeni stoky T13 s VTL plynovodem

KFizeni projektované kanalizace je navrzeno kolmo ve vzdalenosti min. 3,20m od
konce chrani¢ky na strané ke sbérné pod plynovodem. Kanalizace v misté kfizeni je
uloZena nad potrubim plynovodu, vzhledem k hloubce uloZeni potrubi plynovodu.

V misté chodniku byla provedena kopana sonda (protokol viz doklady) na ovéfeni
hloubky plynovodu. Sonda byla provedena do hloubky 2,75m od terénu 221,97m nad m.
V tomto provéfeném prostoru je navrZzena kanalizace uloZena v ocelové chraniCce, ktera
je prodlouZena 2m od lice plynovodu na obé strany.

Kanalizace vtomto Useku bude provedena protlakem ocelové chranicky DN60O.
Chréani¢ka je v celé délce kanalizaéniho potrubi od Sachty S11 po Sachtu S12. Potrubi
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kanalizace bude uloZeno v chranic¢ce, ktera je od lice chranic¢ky plynovodu 2m na kazdou
stranu. Chrani¢ka na kanalizaci bude plynotésné utésnéna. Kanalizace bude nadchazet
potrubi VTL plynovodu. KfiZzeni je dle TPG 702 04, kde splfiujeme nejmensSi dovolenou
vzdalenost mezi povrchy potrubi dle tabulky &.8.

Pfed provedenim protlaku bude provedena kopana sonda na ovéfeni vysky ulozZeni
VTL plynovodu DN300.

KFizeni stoky T13g s VTL plynovodem

Ke kfiZzeni dojde v ulici Na Landeku nad restauraci U Snéhoty pobliz regulaéni
stanice plynu. VTL plynovod je v misté kfizeni pod ulici Na Landek uloZzen do stavajici
ocel. chrani¢ky 500x10mm v délce 18,0 m, kterd je na konci k Landeku (les) opatiena
¢ichackou s poklopem a POCHem, na strané k RS plynu orientacnim sloupkem.

KFiZzeni projektované kanalizace DN300 (kamenina) je navrzeno pod Uhlem 59° ve
vzdalenosti min. 8,0 m od konce chraniéky na strané k Landeku pod plynovodem. Usek
kanalizace bude provadén protlakem ocelové chranicky DN600. Potrubi kanalizace bude
uloZzeno v chrani¢ce, ktera je prodlouzena od lice chrani¢ky plynovodu 2m na kazdou
stranu. Chrani¢ka na kanalizaci bude plynotésné utésnéna. Kanalizace bude podchéazet
potrubi VTL plynovodu.

V misté plynovodu byla provedena kopana sonda (protokol viz doklady) na ovéfeni
hloubky plynovodu. Sonda byla provedena do hloubky 2,34m od terénu 224,41m nad m a
vrch chrani¢ky DN500 plynovodu je na koté 222,07 — dno 221,57. Kanalizace je navrZzena
pod stavajicim plynovodem. Chrani¢ka je v celé délce kanalizacniho potrubi od Sachty
S11 po Sachtu S12 a je plynotésné uzaviena. Kfizeni je dle TPG 702 04, kde spliiujeme
nejmensi dovolenou vzdalenost mezi povrchy potrubi dle tabulky €.8.

Pfed provedenim protlaku bude provedena kopanad sonda na ovéfeni vysSky
uloZeni VTL plynovodu DN300.

3.4 Vyty €eni stavebnich objekt

Prostorové vyty€eni stavby kanalizace je zfejmé ze situace Cislo pfilohy B.2.1.2
Podrobna situace tavby 1:500. Trasa kanalizace je uréena vstupnimi Sachtami. VySkové
feSeni je zfejmé z podélnych profila.

Vyskovy systém : Balt po vyrovnani;
Soufadnicovy systém : JTSK.

Poznamka : Po ukonceni stavebnich praci bude provedeno zaméfeni skuteéného

stavu, v€etné mistopisu jednotlivych Sachet.

3.5 Monitoring a pasportizace objekt G

Vzhledem k podminkam stavby (Cerpani podzemni vody, hloubce vykopu,
vzdalenosti vykopu od objektu, stafi jednotlivych objektd) je nutné pfed zahajenim stavby
provést pasportizaci dotéenych objektl a nasledné béhem provadéni stavby sledovat
nejen jejich poklesy, ale i stavajici deformace — posuny na stavajicich trhlinach. V ramci
pasportizace je nutné se zaméfit ina hladinu podzemni ve studnach, stav stavajicich
komunikaci a sledovat naklony zidek, ploti a sloupd.

Bude provadéna pasportizace dotéenych objekti — objektu v blizkosti stavby.
Podle zavaznosti vlivu stavby na dot&ené objekty byly tyto rozdéleny do péti skupin, a sice
na domy, kde je nezbytné proveést dikladnou pasportizaci jak exteriéru, tak interiéru — tzv.
komplexni pasportizaci, pasportizaci zahrnujici uliéni fasadu + pfilehlé prostory,
pasportizaci zahrnujici uliéni fasadu + spole¢né prostory a na domy, kde postaci zajistit
pasportizaci pouze uliéni fasady nebo exteriéru.

Vysledkem pasportizace bude zavére¢na zprava s technickym popisem domd,
popisem vad a poruch véetné fotodokumentace, navrhu umisténi meéfickych bodu
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a zapisu s majitelem objektu o stavu jeho nemovitosti. V rdmci kompletni pasportizace
bude provedena také pasportizace studni v€etné odectu hladiny spodni vody.

Pasportizace komunikaci sestava z prohlidky komunikace, chodnikl, vcetné
souvisejicich staveb, vjezdl do objektd, plotl, zidek, sloupl a to véetné kontroly naklona,
z pofizeni video dokumentace.

Dale bude provedeno sledovani poklesu objektd tak zvané nivelacni méfeni NIV.
Nivelacni méfeni slouzi ke zjisténi vySkovych posunt pozorovacich bodl. Pzorovaci body
jsou specialni méfici €epy nainstalované na vytypovanych mistech objektl pevné
spojenych s nosnou konstrukci.

Bude provadéno sledovani posunu trhlin tak zvané deformetrické méfeni ke
zjiSténi pripadnych zmén vzdalenosti dvou pevnych bodl fixovanych ke sledované
konstrukci, v naSem pfipadé k méfeni pohybud na trhlinach stavajicich objektd. Méfici bod
je soubor dvou az ctyfech pevné fixovanych bodd (mosaznd hmozdinka + méfici tercik
Z nerez materiélu) v parovém usporadani mezi nimiz prochazi sledovana trhlina.

Dale bude provadéno meéfeni dynamickych 0¢ink(i pro posouzeni pFrenosu
mechanického kmitani od rdznych zdroja (doprava stavebni mechanismy, strojni zafizeni)
na okolni stavebni objekty i pfirodni vytvory. Posuzovani vibraci je provadéno na zakladé
meéreni rychlosti kmitani zakladovych pGd stavebnich objektd ¢&i jeho Casti, pripadné
horninového masivu nebo pfirodnich vytvoru. Pfi provozu strajnich zafizeni (dopravnich,
stavebnich a dalSich) dochazi k seismickym otfesum, které se Sifi od mista vzniku vSemi
sméry. Pfi Sifeni seismickych vin dochazi k vynucenému pohybu (kmitani) jednotlivych
objektd. Odezva objektd na seismické zatizeni je v ase proménna v zavislosti na
charakteru buzeni a vlastnostech objektd. Kmitani je charakterizovano vychylkou,
rachlosti nebo zrychlenim. Seismické zatizeni se projevuje vynucenym pohybem
stavebnich objektd. DalSim sledovanym parametrem je frekvence kmitani objektd.

Seznam sledovanych objektd a poCet méfickych bodl je uveden v samostatné
dokumentaci monitoringu.

V ramci této stavby bude provedeno:

1. Pasportizace objektu pfed zahajenim

* kompletni pasportizace, zapis 6 ks
» ul. fas&da + pfilehlé prostory, zapis 43 ks
» ul. fasdda nebo nakon 99 ks
2. Pasportizace komunikace pfed zahajenim praci
e pasportizace komunikace 2970 m
3. Monutoring poruch
» instalace deformetrickych bodu 52 ks
» instalace nivela¢nich bodu 13 ks
* nulové méfeni 66 ks
* opakované odecty 8x 528 ks
* meéfeni vibraci 4 ks
e zavéreCnd zprava z monitoringu 4 ks

3.6  Technicky postup

Projektant pfedepisuje pro stavebniho dodavatele realizovat stavbu stok proti
spadu.

Pripravé zakladové spary je tfeba vénovat maximalni pozornost tak, aby byla
provedena jiz v pfedepsaném podélném sklonu. Dodavatel stavby by mél v zajmu
dodrZeni spadu pouzit laserovy zaméfovac sklonu.

Montéz vlastniho potrubi bude provadéna na upravenou a ocisténou zékladovou
sparu podle podminek dodavatele trubniho materialu. Je nutné vénovat pozornost
fadnému spojovani jednotlivych trub.
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Po dokonc¢eni kaZzdého uUseku mezi reviznimi Sachtami a zasypani uUseku bude
provedena zkouska vodotésnosti nejpozdéji vSak do jednoho mésice po provedeni Useku.
Provadéni zasypu potrubi je tfeba vénovat maximalni pozornost. Radné realizace zasypu
je podminkou kvalitni a spolehlivé opravy povrchl. Materialy zasypu budou nenamrzavé,
nenasakavé a nebobtnavé.

3.7 Vyty€ovaci prvky

Vzhledem kliniovému charakteru stavby byly body na kanalizaci uréeny
v soufadnicich JTSK. Pfi vyty€eni je nutné pfihlédnout ke skutecné poloze ostatnich
podzemnich vedeni. Vyskové jsou kéty uvedeny ve vySkovém systému Balt po vyrovnani,
stavba se navaZe na body vySkové nivelace v blizkosti stavby.

Souradnice lomovych bodu jsou v situacich 1:500 ¢ast 1 az 4.

4.  Pozadavky na vybaveni

V rdmci popisu stavebniho objektu byly specifikovany typy vyrobkd a materialové
pozadavky. Jiné poZadavky u tohoto druhu stavby nebyly objednatelem specifikovany.

5.  Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Projektované stoky budou napojeny na pateini stoku T, ktera byla zrealizovana
v l.etapé vcetné odbocky DN300 z Sachty S31. Vystavbou bude docileno odvadéni
odpadnich splaskovych vod na UCOV v Ostravé Pfivoze.

6. VIiv na povrchové a podzemni vody v ¢&etné feSeni jejich
zneSkod novani

Stavba mé& jednoznaéné kladny vliv na povrchové a podzemni vody, které jiz
nebudou zneciStovany odtoky ze septikd.

Stavba bude provadéna pod hladinou podzemni vody, kterd byla na zakladé
hydrogeologického posudku zjisténa cca blm pod stavajicim terénem. Po dobu vystavby
bude provadéno Cerpani podzemni vody. Zhotovitel rovede pfed zahéjenim vykopovych
praci aktualizaci provozniho fadu na €erpani podzemnich vod po dobu vystavby.
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7. Udaje o zpracovanych technickych vypo étech a jejich
dasledcich pro navrhované feSeni

Hydrotechnické vypo €ty
Vypo éet mnoZstvi splaskovych vod
Pro patefni stoku ,T“ byl proveden samostatny hydrotechnicky vypocet (pro l.etapu
vystavby) a to pro finalni stav s napojenim odpadnich vod ze vSech zdroji v obcich

Markvartovice, Ludgefovice a Petrkovice. Byla posouzena kapacita UCOV Ostrava
pro nové pfipojovanych 10 720 EO (VYHOVI S REZERVOU)

Z toho :
Petfkovice

pocet obyvatel: stav ke konci roku 2009 — 3 000 obyvatel
Q¢ =3000 x 120 = 360 000 l/d = 360,0 m*/d
+ balastni vody 10% 36,0 m*/d

396 m¥%d, tj. 4,61/s
Soucinitel maximalni hodinové nerovnomérnosti k = 2,0
Qmax = (396 x 2) : 24 = 33,0 m*hod, tj.9,17 I/s
Souginitel minimalni hodinové nerovnomérnosti pfi k = 0,6
Qmin = (396 x 0,6) : 24 = 9,9 m%hod, tj. 2,75 /s

8.  PoZadavky na postup stavebnich a montaznich prac i
Predpoklada se vystavba v nasledujicich krocich po jednotlivych stokach:

- vyty€eni stavby

- sejmuti ornice, pfip. krytu vozovky, zemni prace (vykopy, protlaky)

- vystavba kanalizace

- provedeni opravy povrchd, rozprostfeni ornice, ozelenéni

9. Pozadavky na provoz za fFizeni, uUdaje o materialech,
energiich, doprav @&, skladovani apod.

Zrealizovana kanalizace bude po kolaudaci stavby provozovana spole¢nosti OVakK
a.s. podle platného provozniho fadu. Provoz splaskové kanalizace nevyZaduje
materialové vstupy (jen pfi opravach), energie (jde o gravitacni kanalizaci) ani dopravni a
skladovaci plochy (jen v dobé vystavby).

10. ReSeni komunikaci a ploch z hlediska p Fistupu a uZivani
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

ReSeni pfistupu a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace neni vzhledem k Ucelu a charakteru (technicka infrastruktura) stavby v této
stavebni ¢asti projektu.

11. Dausledky na zZivotni prost Fedi a bezpe €nost prace

Realizaci stavby dojde k zlepSeni Zivotniho prostfedi v Ostravé — Petfkovicich,
nebot dojde k znacnému omezeni vypousténi znecisSténych odpadnich vod do mistnich
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vodoteli. Realizaci stavby bude vytvofen predpoklad pro odkanalizovani zajmového
Uzemi a napojeni odpadnich vod na UCOV mésta Ostrava.

Pfi vystavbé bude kladen maximalni diraz na zachovani stavajici vzrostlé zelené.
V ramci celé stavby je nutno zachovat a respektovat veSkeré dreviny rostouci v okoli
stavby a neposkodit zejména kofenovy systém, kmeny a koruny. Musi byt dodrzeny
podminky zakona ¢.114/1992 Sh. O ochrané pfirody a krajiny a CSN 83 9061 — Ochrana
stromu, porostl a ploch pro vegetaci pfi stavebnich pracich a Zasady ochrany stromu na
stavenisti. V prostoru kofenové zony dievin musi byt vykop provadén ruéné a vnéjsi hrana
vykopu od paty kmene bude &tyfnasobkem obvodu kmene ve vySce 1,0 m, nejméné vSak
2,5 m. Pfi vykopech se nesmi pretinat kofeny s primérem nad 2 cm. Kofeny je nutno
chranit pfed poranénim, popfipadé je nutno kofeny oSetfit tzn. hladce sefiznout a zamazat
prostfedky na oSetfeni ran. Kmeny stromd na stavenisti budou opatfeny
vypolStarkovanym bednénim z foSen, vysokym nejméné 2,0 m.

Trasy kanalizaCnich stok jsou volené mimo vyznamné krajinné prvky tak, aby se
stavba dotkla co nejméné prfirodnich objektl, jako jsou vzrostlé stromy, drobné povrchové
vodotece, apod.

Veskeré stavebni prace a manipulace s vytéZzenym materidlem béhem vystavby
musi respektovat zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejici vyhlasky a nafizeni.
V prubéhu stavebnich praci musi byt zajisténo dusledné tfidéni materialu v souladu
s VyhlaSkou 381/2001 Sb., kterou se stanovi ,Katalog odpadu“.

Prepokladana specifikace odpadového materialu z vystavby je uvedena v nasledujici tab.:

Nazev a druh odpadu Kod Kategorie | Likvidace
odpadu odpadu
Odpadni obaly 150101 - 09* 0] recyklace
Stavebni a demoli¢ni odpad 17 01 - @) fizena skladka
(vybourané betonové potrubi) mimo 17 0106
Drevo, sklo, plasty 170201 -03 ®) recyklace
Ziviéné vrstvy komunikaci 17 03 02 ®) fizena skladka, recyklace
Ocelové konstrukce 17 04 05 ®) recyklace
Prebyte¢na zemina 17 05 04 O Skladka

Poznamka: Pokud p/i stavebnich pracich dojde ke vzniku odpadnich obald patficich pod
katalogové ¢islo 15 0110 a 15 0111 bude jejich likvidace provedena v souladu s platnymi
zakony a pfedpisy.

Stavba svym rozsahem neovlivni kvalitu ani rezim podzemnich vod. Kanalizaéni
stoky jsou navrzeny z vodotésnych materialt, veSkeré objekty na stokach musi byt
realizovany jako vodotésné.

Lze tedy konstatovat, Ze nepfiznivy vliv budovaného zafizeni na Zivotni prostfedi bude
minimalni.

Pfi realizaci dila je nutno bezpodmine¢né dodrZzovat pfislusné zékonné
ustanoveni, platné normy a pfedpisy vztahujici se k bezpecnosti prace na povrchu a
v podzemi, zvlasté pak nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.,o blizSich miniméalnich poZadavcich
na BOZP na stavenistich, zakon €. 309/2006, o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti
a ochrany zdravi pfi praci a dalSi souvisejici pravni predpisy platné v dobé realizace
stavby.

Dle zdkona CNR &. 61/1988 Sb. o hornické &innosti, vybudnindch a o statni

barnské spravé ve znéni pozdéjSich predpisu mize byt stavebnim podnikatelem (jedna se
0 Useky provadéné za pouZiti bezvykopové technologie) pouze odborna organizace, ktera
mé opravnéni OBU k hornické &innosti a ¢innosti provadéné hornickym zptsobem.
Po uvedeni stavby do provozu musi provozovatel zajistit dodrzovani vesSkerych
bezpecnostnich predpisu pro provoz a udrzbu stokové sité. Obsluhu a GdrZzbu mohou
provadét a fidit pouze kvalifikovani pracovnici, seznameni s kanalizaChim Ffadem,
provoznimi, hygienickymi a bezpecnostnimi pfedpisy a technickymi normami v rozsahu
jejich pracovni naplné.
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Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci uklada vedoucim pracovnikim vénovat
trvalou pozornost dodrZzovani podminek bezpecné prace, organizovani pravidelnych
Skoleni BOZ, ovéfovani znalosti pfedpist BOZ a kontrolu jejich plnéni. Pracovnici se musi
prokazatelné seznamovat s pfedpisy BOZ, provozniho fadu a provoznimi pfedpisy.

Ochrana vod

Stavba svym rozsahem kvalitu ani reZim podzemnich vod neovlivni. Kanalizace je
navrzena z vodotésnych materiall a pfi dodrzeni technologické kazné by méla byt
vodotésna. Stavba se nachéazi pod hladinou podzemnich vod. Vyskyt podzemnich vod je
v hloubce -1,40 az 3,00 m pod terénem coz je 245,34 m nad m.

Vliv na ovzdusi

Navrhovand stavba vzhledem k svému charakteru (podzemni stavba, kanalizace)
neni zdrojem znecisténi ovzdusi.

Ochrana proti hluku

Stavba nema technologicky €i vyrobni charakter, neni tudiz zdrojem zvySené
hladiny zvuku. PFi vystavbé se pfedpoklada intenzita zvuku odpovidajici béZzné stavebni
¢innosti. S ohledem na situovani stavby v blizkosti bytové zastavby budou prace probihat
v dobé od 7 do 17 hod.

Ochrana zem édélského p adniho fondu

Stavba se nenachézi na zemédélské padé a nevyZaduje trvaly zabor zemédélské
pudy.

Ochrana p firody a krajina

Lokalita lezi mimo ochranna pasma vodnich zdroju (dle 830 Z&kona ¢.254/2001Sb.
O vodach v platném znéni) a nenachazi se ani v Uzemi se zvlaStnim reZimem ochrany
pfirody (dle 8§ 14 Zakona ¢€.114/1992 Sh. O ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

Stavba se podle zakona €. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody (v platném znéni
18/2010 Sb.) nenachazi na zadném z platnych zvlasté chranénych tzemi.

Musi byt dodrZzeny podminky zakona ¢€.114/1992Sb. (O ochrané pfirody a krajiny,
v platném znéni 18/2010 Sb.) a CSN DIN 18920 — Ochrana strom(i, porost(i a ploch pro
vegetaci pfi stavebni ¢innosti a zasady ochrany stromud na stavenisti. Stromy nachéazejici

se v blizkosti stavenisté budou opatfeny ochrannym dfevénym bednénim.

12. Bezpecénost prace

PFi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci se budou dodrZovat obecné
platné zakony, vyhlasky a pfedpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti prace, bezpeénostni
predpisy vyplyvajici z norem a dale pfislusné provozni a technologické postupy a
nafizeni.

Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
pfipravé a provadéni stavebnich praci, coz je legislativni zkratka pro prace nejen
stavebni, ale i montdzni, udrZzovaci a pro prace s nimi souvisejici, stanovi vyhlaska
Ceského fadu bezpeénosti prace a Ceského bariského Gfadu &. 601/2006 Sb. Vyhlaska
se vztahuje na vSechny pravnické a fyzické osoby, které stavebni prace provadéji a jejich
pracovniky.

StaveniSté se oznaci vystraznymi tabulkami, oteviené vykopy se musi fadné oznadit
a zabezpedit, na stavenisti se musi zabranit vstupu nepovolanych osob.

PFi provadéni stavebnich vykopovych praci je nutno zajiSténi vykopu proti padu
osob do vykopu a proti sesuti stén vykopu. K zabrané proti padu do vykopu je nutno
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pouzit jeho zakryti nebo ohrazeni zdbradlim min do vySky 1.1m vysokym, pfipadné
vytvofenim technické zédbrany ve vzdalenosti 1,5m od okraje vykopu. ZajiSténi stability
stén vykopu nutno provadét zplsobem predepsanym projektem, zpravidla pazenim. Do
nezajisténého vykopu nesmi pracovnici vstupovat. Podkopavani svahu je
zakazano.Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany vykopem ¢&i okolnim provozem, nutno
ponechavat min. 50cm volny pruh se zajiSténim proti pfipadnému padu uvolnéné zeminy.

Pracovnici budou prokazatelné sezndmeni s bezpe&nostnimi pfedpisy a vybaveni
ochrannymi pomUlckami. Prace se stroji a zafizenimi mohou provadét pouze opravnéni
pracovnici. Svafovaci prace musi provadét k tomu opravnény pracovnik-svarec s platnou
statni zkouskou. Vibracni zhutdovani je nutno omezit ha minimum se sou€asné kontroly
stavu konstrukci-pazeni apod.

Na stavbé bude veden bezpecénostni a stavebni denik.

Mezi z&kladni povinnosti dodavatele stavebnich praci patfi vést evidence
pracovnikll od jejich nastupu az po odchod z pracovisté a vybavit veSkeré osoby, které
vstupuji na stavenisté osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky

V rdmci pfipravy vyroby musi byt stanoveny povinnosti dodavatele (zhotovitele) pro
fadné a bezpelné provedeni dila. Ktomu je zapotfebi, aby na zékladé provadéciho
projektu byla zpracovana dodavatelska dokumentace jejiz soucasti je technologicky nebo
pracovni postup, ktery je zpracovan z hlediska splnéni poZadavku bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych zafizeni.

Technologicky postup musi zejména stanovit :

* navrzeni nejvhodné&jSich a pro zaméstnance nejbezpecnéjSich pracovnich

postupl

» vybér odpovidajiciho naradi, pracovnich a montaznich pomucek

» volba vhodnych strojli a zafizeni (v€etné specialnich pracovnich prostfedku)

e urCeni Casového postupu praci, navaznosti a soubéhu jednotlivych pracovnich

operaci

* druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci (pazeni, leSeni, podpérnych

konstrukci, ploSin apod.)

e zpusob dopravy (svislé i vodorovné) materialu véetné komunikaci a

skladovacich ploch

* technicka a organiza¢ni opatfeni k zajiSténi bezpecnosti pracovniku, pracovisté

a okoli
e opatfeni k zajisténi stavenisté po dobu, kdy se ha ném nepracuje
» dodavatelska opatfeni pfi pracich za mimoradnych podminek

Dokumentace musi stanovit poZadavky na provedeni stavebnich praci pfi dodrzeni
vSech zasad bezpecnosti prace dle platnych zékonu, pfedpisu a vyhlasek. Rovnéz musi
byt stanovena opatfeni pro pfipad ohroZeni pracovnikd pfirodnimi Zivly (zaplavy, sesuvy
pudy apod.), opatfeni potfebna pro zajiSténi stavebnich praci za provozu, jakoz i
stanoveni koordinace pfi soubéhu praci nékolika dodavateli, popfipadé opatfeni pfi
postupném odevzdavani staveb nebo jejich ¢asti do provozu a uzivani. Pracovnici musi
byt seznameni s technologickym postupem v rozsahu, ktery se jich tyka. Dodavatel
stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace provadéji a kontroluji vyskolit
z predpisl k zajisténi bezpecnosti prace, ovérovat jejich znalosti, provadét Skoleni.

Technologicky nebo pracovni postup musi byt po celou dobu stavebnich praci
k dispozici na stavbé.

Zvlastni poZadavky na postup stavebnich praci

e Provést sondy na k Fizenych inz. sitich min. v UGseku mezi dvéma
nasledujicimi rev. Sachtami pfed budovanym Usekem. V pfipadé Kkolize
navrzené kanalizace s inZ. siti bude kontaktovat projektanta.
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» Provést sondy u napojeni na stavajici kanalizaci v mistech min. v Useku
mezi dvéma nésledujicimi rev. Sachtami pfed budovanym usekem. V pfipadé
kolize navrZzené kanalizace s inzZ. siti bude kontaktovat projektanta.

e Provést prizkum domovnich pfipojek s majiteli nemovitosti pro stanoveni
polohy vysazeni odbocky

* Minimalizace poklesl a poruch komunikace

e ZvySena opatrnost pfi praci v blizkosti podz. inz. siti

 Pred zahajenim vykopovych praci v blizkosti objektll provést fotografickou
dokumentaci soucasného stavu objektl okolo vykopu, zejména v Usecich
s hloubkami 3 a vice metru a v mistech kde jsou objekty v blizkosti vykopu.

Hlavni souvisejici pravni p fedpisy

Zakon €. 183/2006 Sb.; o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).
Z&kon ¢&. 273/2010 Sb.; uplné znéni zdkona &. 254/2001Sb., o vodach a o zméné
neékterych zakond (vodni zakon).

Zakon ¢&. 274/2001 Sbh.; o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich)

Z&kon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu

Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhlaska &. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho
zakona ve vécech stavebniho fadu

Vyhlaska 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby ve znéni vyhlasky
20/2012 Sb.

Vyhldska &€. 428/2001 Sb., Ministerstva zemédélstvi, kterou se provadi zéakon
€.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné
nékterych zakonl (zdkon o vodovodech a kanalizacich), platné znéni vyhlaska ¢.
120/2011 Sb..

Vyhlaska &. 601/2006 Sh. Ceského Ufadu bezpe&nosti prace a Ceského barnského
Ufadu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Zakon ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl (zakon pro posuzovani vlivh na zivotni prostfedi) ve znéni
pozdéjSich predpisu €. 49/2010 Sb. a 38/2012Sb..

Vyhlaska €. 383/2001 Sb., Ministerstva Zivotniho prostfedi o podrobnostech
nakladani s odpady ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlaska ¢&. 376/2001 Sbh., Ministerstva Zivotniho prostfedi a Ministerstva
zdravotnictvi o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd ve znéni pozdéjSich
pFedpist €. 502/2004 Sb.

Vyhldska €. 381/2001 Sb., Ministerstva Zivotniho prostfedi, kterou se stanovi
Katalog odpadd, Seznam nebezpecnych odpadu a seznamy odpadi a statd pro
Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu,
dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadl) ve znéni pozdéjSich predpist &.
503/2004 Sb.

Vyhlaska €. 369/2001 Sb., o projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych
praci, oznamovani rizikovych geofaktori a o postupu pfi vypoctu zasob vyhradnich
loZisek, ve znéni pozdéjSich predpisa.

Nafizeni vliady €. 419/2010 Sb. o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi
odpadnich vod a nélezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
podzemnich.
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B.2.1.1 Technicka zprava

Prehled vybranych technickych norem pro bezpe

€énost prace p i

provad éni stavebni €innost.

CSN 01 3462
CSN 01 3463
CSN 01 8012
CSN 05 0610
CSN 05 0630
CSN 05 0650
CSN 10 5041
CSN 26 9030
CSN 27 0143
CSN 27 0144
CSN 34 0350
CSN 34 1000
zafizenich
CSN 34 1010
napétim
CSN 34 1090
CSN 34 3085
CSN 34 3102
CSN 34 3103
rozvadécich
CSN 34 3109
blizkosti
CSN 34 3108
kvalifikace
CSN 34 3205
CSN 34 3880
CSN 36 0450
CSN 38 9100
CSN 65 0201
ON 72 1005
CSN 72 1006
CSN 73 0031
CSN 73 1208
CSN 73 1209
CSN 73 1311
CSN 73 2002
CSN 73 2310
CSN 73 2400
CSN 73 2601
CSN 73 3282
CSN 73 3305
CSN 73 4130
CSN 73 6005
CSN 73 6133
CSN 73 6716
CSN 736781
CSN 73 8101
CSN 73 8106

Vykresy inZenyrskych staveb. Vykresy vodovodu.

Vykresy inZenyrskych staveb. Vykresy kanalizace.
Bezpecnostni znacky a tabulky

Bezpecnostné predpisy pre zvaranie plamenom a rezanie kyslikom
Bezpecnostni pfedpisy pro svafovani el. obloukem

Pfedpisy pro zakladni zkouSku svéareci

Pistové a Sroubové kompresory. Technické predpisy
Skladovani. Zasady bezpecné manipulace

Zdvihaci zafizeni. Provoz, udrzba, opravy

Zdvihaci zafizeni. Prostfedky pro vazani, zavé3eni a uchopeni
Predpisy pro pohyblivé pfivody a Sndrové vedeni
Bezpecnostni pfedpisy pro obsluhu a préaci na elektrickych

VSeobecné predpisy pro ochranu pfed nebezpe&nym dotykovym

Predpisy pro prozatimni elektrick& zafizeni

Predpisy pro zachazeni s el. zafizenim pfi poZarech a zatopach
Bezpecnostni pfedpisy pro praci na el. strojich

Bezpecnostni pfedpisy pro obsluhu a préci na el. zafizenich a

Bezpecnostni pfedpisy pro €innost na trak&nim vedeni a v jeho
Bezpecnostni pfedpisy o zachazeni s el. zaf. osobami bez el.

Obsluha el. pfistroju tocivych a prace s nimi

Revize el. pfenosného néfadi v provozu. Bezpecnostni opatfeni
Umélé osvétleni vnitfnich prostoru

Ruéni hasici pFistroje

Hoflavé kapaliny. Provozovny a sklady

Miera zhutenia zemin v telese cestnej komunikacie
Kontrola zhutenia zemin a sypanin

Stavebni konstrukce a z&klady

Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodarskych objektt
Vodostavebny beton

ZkouSeni beton. smési

Provadéni betonafskych praci

Provadéni zdénych konstrukci

Provadéni a kontrola betonovych konstrukci

Provadéna ocelovych konstrukci

Ocelové Zebfiky. Zakladni ustanoveni

Ochranné zabradli. Zakladni ustanoveni

Schodisté a Sikmé rampy. Zakladni ustanoveni

Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Navrch a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
ZkousSeni vodotésnosti stok

Zumpy

LeSeni. Spole€na ustanoveni

Ochranné a zachytové konstrukce

CSN 75 2011, EN805 Vodarenstvi — PoZadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti

CSN 75 5401
CSN 75 5411
CSN 755911

Navrhovani vodovodniho potrubi
Vodovodni pfipojky
Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi
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CSN 756101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky
CSN 75 6110, EN 752 Odvodriovaci systémy vné budov
CSN 75 6114, EN1610 Provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouseni
CSN 756230 Podchody stok a kanalizaénich pfipojek drahou a podzemni
komunikaci
CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace
CSN 76 6909 Zkousky vodotésnosti stok
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