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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název stavby :  Petřkovice, kanalizační stoka T - část B - III.etapa 
Místo stavby  :  Ostrava 
Kraj             :  Moravskoslezský 
Investor          :  Statutární město Ostrava 
Kategorie stavby    :  nevýrobní, ekologická 
Charakter stavby   :  liniová stavba - novostavba 
Projektant    :  Hydroprojekt CZ a.s.,  OZ Ostrava 
                                             Varenská 49, Ostrava I 
Subdodavatel  
projektové dokumentace  :   Hutní projekt Ostrava a.s.  
                    28.října 1142/168, Ostrava 
 
Generální dodavatel stavby  :    bude určen výběrovým řízením 

 
 

2. ÚVOD 
Projektová dokumentace řeší vybudování nové splaškové kanalizace v ulicích 

Podbělová, Koblovská, Na Landeku, Včelařská, Šilheřovická, Jahodová, K Černavám a 
Neukončená s napojením na stoku T vybudovanou v I.etapě. Součástí stavby je napojení 
stávajících přípojek splaškových odpadních vod od rodinných domků  na vybudované 
odbočky. 

 

2.1 Členění stavebních objekt ů 
Celá stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 
SO 02.2  – Splašková kanalizace III. etapa  
SO 03 – Úprava komunikace ulice Koblovská 
SO 06 – Křížení s VTL plynovodem DN300 
 

2.2 Výchozí podklady 
• Situace stávajícího stavu – geodetické zaměření zpracované 01/2010 zpracované 

fa Hutní projekt Ostrava 
• Vlastní průzkum na místě stavby  
• Inženýrsko geologický průzkum – závěrečná zpráva zpracovaná Ing. Kalandrou 

CSc, 11/1999 
• Hydrogeologický posudek zpracovaný  11/2009 fa Ochrana vod, Ing. Milan Kučera 
• Atmogeochemický průzkum zpracovaný 11/2009 fa Geoengineering spol. s r.o. 
• Návrh monitoringu   z  01/2010, který zpracovala fa INSET s. r.o. 
• Dokumentace pro územní řízení zpracovaná fa Hutní projekt Ostrava a.s. – 

06/2000 
• Vydané územní rozhodnutí 128/02 ze dne 7.6.2002, které nabylo plnou moc 

19.7.2002, zn. Správ/ÚSŘ/1457/02/Ko.  
• Dokumentace pro stavební povolení II. etapa zpracovaná fa Hutní projekt Ostrava 

a.s. – 06/2004 
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• Aktualizovaná dokumentace pro stavební povolení, zpracovaná fa Hutní projekt 
Ostrava a.s. – 02/2010 

• Tendrová dokumentace, zpracovaná fa Hutní projekt Ostrava a.s. – 04/2010 
• Dokumentace pro stavební povolení 03/2013 zpracované fa Hutní projekt Ostrava 

a.s.  
 

3. Popis stavebního objektu 

3.1 SO 02.2 Splašková kanalizace III. etapa 
Stavební objekt SO02.2 řeší kanalizační stoky T13, T13a až T13g v ulicích 

Podbělová, Koblovská, Na Landeku, Včelařská, Šilheřovická, Jahodová, K Černavám a 
Neukončená s napojením na stoku T vybudovanou v I.etapě, která odvádí odpadní vody 
na ÚČOV v Ostravě Přívoze a je v provozování společnosti Ostravské vodárny a 
kanalizace a.s. Součástí stavby je napojení stávajících přípojek splaškových odpadních 
vod od rodinných domků  na vybudované odbočky.  

 
V rámci této dokumentace bude vybudováno: 
Stoka T13  je napojena na koncovou šachtu Š1 již zrealizované odbočky z šachty 

Š31 stoky T. Trasa kanalizace bude vedena od místa napojení v ulici Podbělové 
severozápadním směrem do ulice Koblovské. Stoka v úseku S1 až Š5 bude provedena 
v otevřeném paženém výkopu z kameninových trub DN300 v délce 129,93m. Ve staničení 
35,2 bm stoka podchází bezejmenný přítok do Ludgeřovického potoka, v úseku mezi 
šachtami Š3-Š4 trasa přechází na druhou stranu ulice. Na tento úsek jsou napojeny 
odbočky O1-O5  pro jednotlivé domy buď vysazením kameninové odbočky DN 300/150 a 
jsou ukončeny plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní kanalizační šachty.  U 
šachty Š5 bude provedeno zabezpečení sloupu nadzemního NN vedení po dobu 
výstavby. 

Realizace od šachty Š5 po šachtu Š20 bude provedena bezvýkopovou technologií, 
ražením kameninových trub DN300 (kameninové trouby pro ražbu) v celkové délce 
723,58m. Úsek od šachty Š5 po Š11 v ulici Koblovské je přes terénní vlnu navržen 
ražením kameninových trub DN300 (kameninové trouby pro ražení). V úseku Š11 až Š12 
bude úsek proveden protlakem ocelové chráničky DN600 v délce 18m se zatažením 
kameninových trub DN300. V tomto úseku bude provedeno křížení VTL plynovodu 
DN300, který je uložen v chráničce DN500. Křížení bude provedeno dle platné normy 
TPG 702 04, kde dovolená vzdálenost mezi povrchy potrubím VTL plynovodu a 
podzemního vedení (kanalizace) je min 0,3m při křížení pro podskupinu plynovodů B1. 
Potrubí kanalizace bude uloženo v chráničce, která je prodloužena od líce chráničky 
plynovodu 2m na každou stranu. Chránička na kanalizací bude plynotěsně utěsněna. 
Úsek Š11 až Š12 bude  bezvýkopovou technologií protlačením ocelové chráničky 630 x 
10mm délky 12m. Do chráničky budou zataženy kameninové trouby DN300 – třída 
únosnosti 160 dle ČSN EN 295.  Potrubí v chráničce bude uloženo na kluzných objímkách 
RACI a meziprostor (mezikruží) bude vyplněno cementovou směsí – pevnost v tlaku min. 
30MPa. Startovací jáma bude o rozměrech 4,5x3,5m v místě šachty Š11, cílová jáma 
v místě šachty Š12 bude o rozměrech 3 x 3m. Dno jámy se předpokládá pod úrovní 
hladiny podzemní vody. Ve dně startovací jámy se provede čerpací jímka z betonové 
skruže ø 1000mm, ze které bude po dobu výstavby čerpána podzemní voda.  

V úseku od Š5 po Š11 a Š12 po Š20 bude kanalizace provedena ražením 
kameninových trub DN300 (kameninové trouby pro ražení). Na stoce budou osazeny 
prefabrikované revizní šachty DN1000. 

Úseky provád ěné bezvýkopovou technologií stoka T13 - úsek Š5 po Š11 a Š12 
po Š20  - jedná se o se zatláčením kameninových trub určených pro ražení DN 300 
(CreaDig). V místě lomů na stoce jsou navržené montážní startovací jámy cca 4,5 m x 3,5 
m, ze kterých budou provedeny jednotlivé úseky ražby. Minimální rozměr koncové šachty 
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je navržen 3,0 m x 3,0 m. Výkop pro šachty bude svislý, pažený. Pažení šachty sestává 
z vodorovných rámů složených z ocelových válcovaných I profilů a ze svislých ocelových 
pažnic „Union“. V profilu ražby jsou očekávány soudržné zeminy tř. S2, dle provedeného 
průzkumu nad i pod hladinou podzemní vody. Před prováděním doporučujeme provézt 
doplňující geologický průzkum. Pro vyhodnocení geologie může posloužit i výkop 
provádění pro šachty. Po provedení kompletace stoky včetně výstavby vstupních šachet 
budou montážní šachty zasypány v nezpevněných plochách nesoudržnou zeminou 
z výkopu, hutněnou po 250 mm na ID = 0,85 a v komunikacích budou zásypy z drceného 
kameniva hutněného po 250mm na 95 % PS. 

Na kanalizací v úseku Š5 až Š20 jsou napojeny odbočky O6 až O24 pro jednotlivé 
objekty buď vysazením kameninové odbočky DN 300/150 a jsou ukončeny plastovou 
šachtou DN 425 nebo přímo na revizní kanalizační šachty stoky T13. Součásti stavby je 
propojení stávajících přípojek splaškových odpadních vod na vybudované odbočky od 
jednotlivých nemovitosti.  

Stoka T13a  je napojena na šachtu Š7 stoky „T13“ pomocí spadiště. Trasa je  
vedena směrem do ulice Včelařské křížením komunikace Koblovské. Křížení ulice 
Koblovské bude provedeno bezvýkopovou technologií (protlakem) protlačením ocelové 
chráničky 630 x 10mm v délce 12,00. Stoka bude vedena od křižovatky ulici Včelařskou 
v souběhu se stávajícím vodovodem (jeden vodovod funkční, druhý nefunkční), kanalizací 
a plynovodem, trasa kříží přípojky jednotlivých inženýrských sítí k rodinným domkům. 
Kanalizace bude provedena z kameninových trub DN300 v celkové délce 276,20m. Na 
stoce budou osazeny prefabrikované revizní šachty DN1000. Na kanalizací napojeny 
odbočky O1až O16 pro jednotlivé objekty buď vysazením kameninové odbočky DN 
300/150 a jsou ukončeny plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní kanalizační 
šachty stoky T13a. Součásti stavby je propojení stávajících přípojek splaškových 
odpadních vod na vybudované odbočky od jednotlivých nemovitosti. Křížení ul. Koblovské 
je navrženo bezvýkopovou technologií protlačením ocelové chráničky 630 x 10mm délky 
12m. Do chráničky budou zataženy kameninové trouby DN300 – třída únosnosti 160 dle 
ČSN EN 295.  Potrubí v chráničce bude uloženo na kluzných objímkách RACI a 
meziprostor (mezikruží) bude vyplněno cementovou směsí – pevnost v tlaku min. 30MPa. 
Startovací jáma bude o rozměrech 4,5x3,5m v místě šachty Š7, cílová jáma v místě 
šachty Š1 bude o rozměrech 3 x 3m. Dno jámy se předpokládá pod úrovní hladiny 
podzemní vody. Ve dně startovací jámy se provede čerpací jímka z betonové skruže ø 
1000mm, ze které bude po dobu výstavby čerpána podzemní voda.  

Stoka T13a1 je napojena na šachtu Š6 stoky „T13“pomocí spadiště. Kanalizace 
bude vedena v souběhu se stokou T13 v druhém jízdním pruhu ulice Koblovské. Stoka 
bude provedena z kameninových trub DN250 v celkové délce 68,53m. Na stoce budou 
osazeny prefabrikované revizní šachty DN1000. Na stoku budou napojeny kanalizační 
odbočky O1 až O4 pro jednotlivé objekty buď vysazením kameninové odbočky DN 
300/150 a jsou ukončeny plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní kanalizační 
šachty stoky T13a1. Součásti stavby je propojení stávajících přípojek splaškových 
odpadních vod na vybudované odbočky od jednotlivých nemovitosti.   

Stoka T13b   je napojena do šachty Š10 stoky „T13“, je vedena ulicí Šilheřovickou 
v levé straně ve směru do Šilheřovic v souběhu se stáv. vodovodem, kanalizací a 
plynovodem, trasa kříží odbočky jednotlivých inž. sítí k rodinným domkům. Stoka bude 
provedena z kameninových trub DN300 v celkové délce 584,32m. Na stoce budou 
osazeny prefabrikované revizní šachty DN1000. Na stoku budou napojeny kanalizační 
odbočky O1 až O31 pro jednotlivé objekty buď vysazením kameninové odbočky DN 
300/150 a jsou ukončeny plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní kanalizační 
šachty stoky T13b. Součásti stavby je propojení stávajících přípojek splaškových 
odpadních vod na vybudované odbočky od jednotlivých nemovitosti. 

Stoka T13b1  je napojena do šachty Š2 stoky „T13b“, je vedena slepou panelovou 
ulicí v souběhu se stáv. vodovodem, kanalizací a plynovodem, trasa kříží odbočky 
jednotlivých inž.sítí k rodinným domkům. Stoka bude provedena z kameninových trub 
DN300 v celkové délce 68,40m. Na stoku budou napojeny kanalizační odbočky O1 až O4 
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pro jednotlivé objekty buď vysazením kameninové odbočky DN 300/150 a jsou ukončeny 
plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní kanalizační šachty stoky T13b1. 
Součásti stavby je propojení stávajících přípojek splaškových odpadních vod na 
vybudované odbočky od jednotlivých nemovitosti. Pro realizaci bude rozebrána část 
panel.vozovky a po položení kanalizace obnovena uložením panelů na zhutněný podklad 
do pískového lože tl.150mm. 

Stoka T13c  je napojena do šachty Š3 stoky „T13b“, je vedena ulicí Jahodovou  
v souběhu se stáv. vodovodem, kanalizací a plynovodem, trasa kříží přípojky jednotlivých 
inž.sítí k rodinným domkům. Stoka bude provedena z kameninových trub DN300 
v celkové délce 561,70m. Na stoku budou napojeny kanalizační odbočky O1 až O34 pro 
jednotlivé objekty buď vysazením kameninové odbočky DN 300/150 a jsou ukončeny 
plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní kanalizační šachty stoky T13c. Součásti 
stavby je propojení stávajících přípojek splaškových odpadních vod na vybudované 
odbočky od jednotlivých nemovitosti. 

Stoka T13d  je napojena do šachty Š13 stoky „T13“. Z této šachty jde trasa severním 
směrem pod asfaltovou plochou u autobusové zastávky po šachtu Š1. Z  důvodu 
nepřístupnosti trasy pro stavební mechanizmy od šachty Š1-Š3 a Š4-W4 budou výkopové 
práce prováděny ručně, rovněž i materiál bude dopravován na místo bez použití těžkých 
mechanizmů. Úsek Š1-W4 je navržen ze sklolaminátových trub DN300 s plastovými 
šachtami W1-W4 DN1000. V úseku od šachty Š1-Š4 musela navržená trasa respektovat 
ochranné pásmo 4,0m vysokotlakového plynovodu DN300 - při umístění kanalizace 
v ochr. pásmu musel by se uložit VTL plynovod do chráničky DN500, v tomto případě cca 
v délce 100m. Z tohoto důvodu je trasa vedena podél jednotlivých parcel ve vzdálenosti 
1,0m od oplocení a respektuje kabelové trasy Telecomu, Čs.radiokomunikací a STL 
plynovod. Kanalizace je ze sklominátových trub DN300, SN5000 v celkové délce 417,70m 
a z kameninových trub DN300 v délce 16,70m. 

Pokud při realizaci dojde k poškození oplocení z drátěného pletiva v=1,50m 
s betonovou podezdívkou musí se po ukončení stavby obnovit v délce cca 200m. Úsek 
Š4–W4 je vedený podél oplocení RD ve vzdálenosti 2m a z druhé strany cca 1m od kraje 
souvislého listnatého porostu, kříží stáv. kanalizace od jednotlivých RD vyústěné do 
terénu. V úseku mezi šachtou W2-W3 budou vykáceny keře na ploše cca 35m2, v trase 
od W3 po W4 zůstane zachovaný javor φ 40cm, keře budou vykáceny na ploše cca 50m2, 
poblíž kanal. odbočky O15 bude ze tří stromů vykácen pouze prostřední šikmo rostoucí 
strom (javor) φ 30cm. Na stoku budou napojeny kanalizační odbočky O1 až O17 pro 
jednotlivé objekty buď vysazením kameninové odbočky DN 300/150 a jsou ukončeny 
plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní kanalizační šachty stoky T13d. Součásti 
stavby je propojení stávajících přípojek splaškových odpadních vod na vybudované 
odbočky od jednotlivých nemovitosti.  

Obnova stávajícího oplocení zahrad soukromých pozemků 
Z důvodů vedení části trasy stoky T13d v bezprostřední blízkosti oplocení zahrad RD 

bude pro zajištění přístupu k výkopu rozebráno stávající oplocení jednotlivých zahrad 
v délce cca 200m. Stávající oplocení bude demontováno a odvezeno na řízenou skládku.  

Po ukončení výstavby kanalizace je navržena obnova oplocení ve stávající trase, 
výška oplocení, vzdálenost mezi sloupky a umístění branek bude provedeno dle 
stávajících dispozic. Je navrženo pletivo FLUIDEX s povlakem PVC výšky cca 1,5 m na 
sloupcích UNIVERS, kotvených do betonových patek z prostého betonu B 15. Vzdálenost 
mezi sloupky je cca 3,0 m. Vstup do zahrad je navržen přes typovou ocelovou 
jednokřídlovou branku šířky 1,5 m. 

Během výstavby budou soukromé zahrady provizorně oploceny. 
Stoka T13d1  je napojena do šachty Š11 stoky „T13“, bude odvádět splaškové vody 

ze soc. zařízení obchodu Potraviny a restaurace Slezská zahrada. Je vedena mimo 
ochranné pásmo VTL plynovodu DN300 v souběhu s nefunkční kabelovou trasou 
v betonové ploše, která se po realizaci uvede do původního stavu. Stoka bude provedena 
z kameninových trub DN200 v celkové délce 98,50m.   Do koncové šachty stoky bude 
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napojena odbočka O1. Součásti stavby je propojení stávající přípojky splaškových 
odpadních vod.  

Stoka T13e  je napojena do šachty Š17 stoky „T13“, je vedena ulicí Neukončenou 
v levé straně ve směru do ulice v souběhu se stáv. vodovodem, kanalizací a plynovodem, 
trasa kříží přípojky jednotlivých inž.sítí k rodinným domkům. Stoka bude provedena 
z kameninových trub DN300 v celkové délce 388,80m. Na stoce budou osazeny 
prefabrikované revizní šachty DN1000. Na stoku budou napojeny kanalizační odbočky O1 
až O22 pro jednotlivé objekty buď vysazením kameninové odbočky DN 300/150 a jsou 
ukončeny plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní kanalizační šachty stoky 
T13e. Součásti stavby je propojení stávajících přípojek splaškových odpadních vod na 
vybudované odbočky od jednotlivých nemovitosti.   

Stoka T13g  je napojena do šachty Š8 stoky „T13“ a dále je vedena ulicí Na Landek  
v souběhu se stáv. vodovodem a plynovodem. Křížení bývalého drážního náspu je 
navrženo protlakem č.17 v délce 36,00m do šachty Š1. V úseku Š3 až Š4 bude úsek 
proveden protlakem ocelové chráničky DN600 v délce 18,0m se zatažením kameninových 
trub DN300. V tomto úseku bude provedeno křížení VTL plynovodu DN300, který je 
uložen v chráničce DN500. Křížení bude provedeno dle platné normy TPG 702 04, kde 
dovolená vzdálenost mezi povrchy potrubím VTL plynovodu a podzemního vedení 
(kanalizace) je min 0,3m při křížení pro podskupinu plynovodů B1. Potrubí kanalizace 
bude uloženo v chráničce, která je prodloužena od líce chráničky plynovodu 2m na 
každou stranu. Chránička na kanalizací bude plynotěsně utěsněna. Kanalizace bude 
podcházet potrubí VTL plynovodu. Stoka bude provedena z kameninových trub DN300 
v celkové délce 370,45m. Do chráničky budou zataženy kameninové trouby DN300 – třída 
únosnosti 160 dle ČSN EN 295.  Potrubí v chráničce bude uloženo na kluzných objímkách 
RACI a meziprostor (mezikruží) bude vyplněno cementovou směsí – pevnost v tlaku min. 
30MPa. Startovací jáma bude o rozměrech 4,5x3,5m v místě šachty Š7, cílová jáma 
v místě šachty Š1 bude o rozměrech 3 x 3m. Dno jámy se předpokládá pod úrovní hladiny 
podzemní vody. Ve dně startovací jámy se provede čerpací jímka z betonové skruže ø 
1000mm, ze které bude po dobu výstavby čerpána podzemní voda. Na stoce budou 
osazeny prefabrikované revizní šachty DN1000. Na stoku budou napojeny kanalizační 
odbočky O1 až O9 pro jednotlivé objekty buď vysazením kameninové odbočky DN 
300/150 a jsou ukončeny plastovou šachtou DN 425 nebo přímo na revizní kanalizační 
šachty stoky T13g. Součásti stavby je propojení stávajících přípojek splaškových 
odpadních vod na vybudované odbočky od jednotlivých nemovitosti.   

 
V místě stoky T13d bude provedeno kácení. Kácení bude provedeno na parc. č. 

1903/1 – vlastník pozemku je Statutární město Ostrava, Ostrava 2, Prokešovo náměstí 8, 
svěřeno do správy Městskému obvodu Petřkovice, Hlučínská 135, Ostrava, Petřkovice, 
725 29 na parcele bude provedeno kácení náletové zeleňě a dřevin: 

• Plocha č. 1 v rozloze 35m2 - dřevin plevelného charakteru, keře pámelníku, 
smrky a vzrostlejší javor 

• Plocha č. 2 v rozloze 50m2 - dřevin plevelného charakteru, keře pámelníku, 
smrky a vzrostlejší javor 

• Č.1 – plané jabloně o průměru 2x ø15cm 
• Č.2 – zlatý déšť , od země 2 kmínky o průměru kmene 10, 13cm 
• Č.3 – keř – ořešák, více kmenů 4 x ø8cm 
• Č.4 – smrk o průměru kmene 10cm 
• Č.5 – javor o průměru kmene 30cm 
Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu tj. od 1. října do 31. března. 

Náhradní výsadba jako kompenzace ekologické újmy za skácení dřeviny dle ust. § 9 odst. 
1 zákona 114/1992 Sb. a pozdějších předpisů, bude stanovena ve vyjádření Magistrátu 
města Ostravy, odboru životního prostředí. 
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Rozsah kanalizace je patrný z následující tabulky: 

stoka „T13“  
stoka „T13“  
stoka „T13a“ 
stoka „T13a1“ 
stoka „T13b“  
stoka „T13b1“  
stoka „T13c“  
stoka „T13d“  
stoka „T13d“  
stoka „T13d1“  
stoka „T13e“  
stoka „T13g“  
stoka „T13g“ 

kamenina DN 300 
kamenina DN300 
kamenina DN300 
kamenina DN250 
kamenina DN300 
kamenina DN300 
kamenina DN300 
kamenina DN300 
SKL  DN300 
kamenina DN200 
kamenina DN300 
kamenina DN300 
KT-CreaDig 
DN300 

129,93 m 
745,55 m 
276,20m 
68,53 m 
584,32 m 
68,40 m  
561,70 m 
16,70 m 
417,70 m 
98,50 m 
388,80 m 
314,75m 
55,70 m 

nová kanalizace – výkop 
nová kanalizace – protlak  
nová kanalizace - výkop 
nová kanalizace - výkop 
nová kanalizace – výkop 
nová kanalizace – výkop 
nová kanalizace – výkop 
nová kanalizace – výkop 
nová kanalizace – výkop 
nová kanalizace – výkop 
nová kanalizace – výkop 
nová kanalizace – výkop 
nová kanalizace - protlak 

 
 Obnova komunikací 
Po ukončení stavby kanalizace bude kryt vozovky místních komunikací uveden do 

původního stavu, s dodržením konstrukčních a povrchových vrstev včetně obrubníku 
(pokud se nachází).  

Obnova místních komunikací (ul. Podbělová a Včelařská) bude provedena v                                                                                                                                         
následující skladbě : 

- asfaltový beton střednězrnný   ABS I  tl.  50 mm,  EN 13108-1 
  (asfaltový beton střednězrnný) 
- spojovací postřik živičný z   PS; EK ČSN 73 6129 
 asfaltu silničního v množství 
  0,5 -0,7 kg/m2 
- asfaltový beton velmi hrubý    ABVH II tl.  70 mm,  EN 13108-1 
  (asfaltový beton hrubozrnný) 
- spojovací postřik živičný z   PS; EK ČSN 73 6129 
 asfaltu silničního v množství 
  0,5 -0,7 kg/m2 
- obalované kamenivo OK I     tl.  60 mm,  EN 13108-1 
- spojovací postřik živičný z   PS; EK ČSN 73 6129 
 asfaltu silničního v množství 
  0,5 -0,7 kg/m2 
- obalované kamenivo OK II     tl.  90 mm,  EN 13108-1 
  infiltrační nátěr z kationaktivní   PI; EK  ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
 pojiva 1kg/m2  
- štěrkodrť ŠD       tl.180mm, ČSN 73 6226

        celkem   450 mm 
 
Předepsané moduly přetvárnosti dle ČSN 72 1006, TP 170 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na vrstvě ŠD Edef,2 = 120 MPa 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na vrstvě ŠD Edef,2 = 70 MPa 
Min. hodnota modulu přetvárnosti na AZ (pláni) Edef,2 = 45 MPa 

Napojení konstrukčních vrstev na stávající vozovku bude provedeno 
stupňovitě, pracovní spáry mezi asfaltovými vrstvami budou ošetřeny dle platných 
ČSN ( např. asfaltovou zálivkou, asfaltovou páskou). 
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         Oprava obrusné vrstvy je na základě požadavku majitele a správce komunikace. 
V ulici Koblovská v úseku stoky T13 mezi šachtami Š9-Š20 bude provedena obnova 

krytu vozovky v polovině šířky vozovky, tj. 445 m x 3,5 m = 1557,50 m2. 
V ulici Podbělové v úseku Š1-Š5 bude provedena obnova krytu (obrusné vrstvy) 

vozovky šířky  4,00m, tj. 132 m x 4 m = 528 m2 
V ulici Včelařské v úseku Š1-Š8 bude provedena obnova krytu (obrusné vrstvy) 

vozovky šířky  3,50m, tj. 263,5 m x 3,5 m = 922,25 m2 
V ulici Šilheřovické v úseku stoky T13b bude provedena obnova krytu (obrusné 

vrstvy) vozovky šířky 5,0m, tj. 587m x 5,0 = 2935,00m2. 
V ulici Jahodové v úseku stoky T13c bude provedena obnova krytu (obrusné vrstvy) 

vozovky šířky 3,50m, tj. 299,6m x 3,5 = 1048,60m2. 
V ulici Neukončené v úseku stoky T13e bude provedena obnova krytu (obrusné 

vrstvy) vozovky šířky 4,00m, tj. 401m x 4,0 = 1604,0 m2. 
V ulici Na Landeku v úseku stoky T13g bude provedena obnova krytu (obrusné 

vrstvy) vozovky šířky 4,00m, tj. 320m x 4,0 = 1280,0m2. 
 
Velikost sanované plochy vozovky je dána na základě požadavku majitele komunikace.  
Výstavba bude probíhat dle potřeby pod občasným dozorem profesního geologa 

případně geotechnika. 
 

 
3.1.1 Podélný profil 

Návrh podélných profilů kanalizace byl proveden na základě přirozeného sklonu 
terénu. Dále návrh podélného profilu ovlivnila koncepce gravitačního odkanalizování 
zájmové lokality. Hodnoty spádů a hloubek výkopů jednotlivých úseků viz podélné profily. 

 

3.1.2 Prefabrikované vstupní šachty 
Na trase kanalizace jsou navrženy typové vodotěsné betonové prefabrikované 

kanalizační šachty typ Q1, o vnitřním průměru šachtového dna 1000 mm. Jedná se o 
šachty složené z betonových prefabrikátů šachtových komínů a prefabrikovaných den. 
Vodotěsnost spojů prefabrikátů je dosažena pomocí gumového profilu nalepeného na 
horním profilu dílce. Nástupnice a žlab šachtového dna bude z kameniny, nástupnice 
bude s protiskluzovou úpravou. Ve skružích šachet jsou osazena ocelová stupadla s PE 
povlakem dle DIN 19555, horní bude kapsové. Všechny dílce budou opatřeny 
jednoduchým penetračním nástřikem od výrobce.  

Vstupní komíny šachet budou zakončeny kónickým přechodovým kusem 625/1000 
se zabudovaným kapsovým stupadlem. Vnitřní průměr šachet je 1000 mm. Prefabrikáty 
jsou přímo ve výrobě osazeny stupadly KASI (ocelové jádro s povlakem PE dle DIN 
19555). Kyneta v šachtách bude výšky 1DN a bude provedena z kameninovou kynetou a 
nástupnice bude kameninová s protiskluzovou úpravou. Šachty budou provedeny 
z odolného betonu C30/37 XA2. Tloušťka stěny šachty bude 120mm. 

Šachty budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C20/25 
XC1 umístěné na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. Poklopy na šachtách jsou 
navrženy litinové s betonovou výplni a s odvětráním, v komunikaci pro zatížení tř. D 400 
s tlumící vložkou, ve volném terénu pro zatížení třídy B 125. Šachty ve volném terénu 
budou označeny orientačními tyčemi bez tabulek. Poklopy šachet musí být ve vozovce 
výškově umístěny přesně v úrovni komunikace.  V místech, kde je kanalizace navržena 
v nezpevněných plochách budou poklopy vyzdvihnuty 200mm nad stávající terén. okem 
Rám šachtového poklopu i vyrovnávací prstence budou osazeny na maltu na cementové 
bázi např. technologie Hermes. 
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3.1.3 Domovní kanaliza ční přípojky 
Součástí výstavby jsou nové splaškové kanalizační přípojky. Návrh přípojek je 

ukončený na hranici veřejného pozemku. V případě, že přípojky budou napojené přímo na 
stoku pomocí odbočky budou ukončené plastovou kontrolní šachtou DN 400 mm. 
V případě napojení na šachtu nebude plastová šachta zřizována. Pro případné vyrovnání 
směru a sklonu potrubí přípojky napojených přímo na stoku jsou navrženy kolena 15, 30 a 
45°. Minimální sklon p řípojky je 2 %. Jako materiál přípojek je navrženo potrubí 
z kameniny KT DN 150 mm, celková délka přípojek je 588,0 m.   

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici údaje o profilu a materiálu stávajících 
přípojek, není možné stanovit způsob přechodů z navrženého potrubí stok na materiál 
přípojky (plast, beton, kamenina, Ac atd.) Pro účely tohoto profilu je navrženo napojení 
pomocí flexibilní spojky. 

Poznámka: Počet a poloha přípojek byla stanovena orientačně a bude upřesněna 
v průběhu provádění výkopových prací přímo na staveništi. Při přepojování bude nutná 
součinnost s provozovatelem kanalizace a majiteli jednotlivých nemovitostí. 

3.1.4 Uložení potrubí 
Kanalizační potrubí z kameninových trub bude ukládáno ve zpevněných plochách 

do betonového sedla z betonu C12/15, upraveného pod úhlem 120°, podrobn ě viz příloha 
– Vzorové uložení potrubí HPO 3-2-948 r.0. Obsyp potrubí bude proveden 
v komunikacích štěrkopískem 300 mm nad vrch  potrubí (zrnitost max. 20 mm bez ostrých 
hran), hutněným po vrstvách 200mm. Zásyp rýhy v komunikaci bude proveden 
z drceného kameniva, popřípadě tříděnou struskou (nebobtnavou, nenasákavou, 
nenamrzavou), hutněný na min 95% PS za současného vytahování pažnic (nebo boxů) 
před hutněním tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zhutněného 
obsypu a tím k jeho nakypřování. Hutnění je možno provádět po vrstvách max. 20 cm a 
s ohledem na použitý hutnící prostředek a požadavky výrobce potrubí. Pláň pod 
komunikací bude zhutněna na En,s = 45 MPa. Hutnění bude prováděno dle požadavku a 
technických listů výrobce potrubí. 

Mimo komunikace bude potrubí uloženo do pískového lože o tl. 150mm a obsyp 
potrubí proveden hutněnou, prohozenou, nesoudržnou zeminou. Zásypy v nezpevněných 
plochách budou provedeny vykopanou prohozenou zeminou.  

Kameninové potrubí DN300, třídy 160 bude v délkách 2,5 m, trouby s PUR 
těsněním ve spojích. Uložení trub musí odpovídat doporučením a  technickým listům od 
výrobce. 

3.1.5 Zemní práce 
Zemní práce budou prováděny podle EN 1610–Provádění stok a kanalizačních 

přípojek a ČSN 73 6133–Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. Před 
zahájením výkopových prací zajistí dodavatel stavby vytyčení veškerých inženýrských sítí 
u jejích správců v dotčeném prostoru. Při křížení sítí je nutno pracovat se zvýšenou 
opatrností a řídit se podmínkami a pokyny jejich správců. Křížení jsou nakreslena 
v podélných profilech stok a v situacích. Není jasné výškové uložení některých inž. sítí. 
Jejich kóty uvedené v podélných profilech jsou odhadnuté. Při realizaci budou vždy 
nasondovány jednotlivé křížené inž. sítě před budováním daného úseku a dle skutečné 
zjištěné hloubky inž. sítí bude případně upraven podélný profil kanalizace. Od jednotlivých 
dotčených správců sítí a organizací je nutno si vyžádat podmínky, za kterých je možno 
pracovat v blízkosti střetu s nimi a tyto podmínky respektovat. 

Odkryté stav. inženýrské sítě ve výkopové rýze budou zabezpečeny proti 
poškození, podkopané kabely budou upevněny na trámky položené napříč rýhou, pro 
zavěšení nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Obnažené kabely musí být 
označeny výstražnou tabulkou. stav. vodovodní, plynovodní a kanalizační potrubí po 
odkrytí bude zajištěno proti poškození podepřením např. fošnami. 
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Po dobu výstavby musí být přes staveniště umožněn průjezd vozidlům záchranné 
služby, požární ochrany, bydlícím občanům, vozidlům zajíždějících do firem, sídlících 
v dotčených ulicích a zajištěna průchodnost pro pěší. Provizorní přejezdy přes výkopovou 
rýhu budou zajištěny ocelovým plechem s přesahem 500 mm za vnější stranu výkopu. 
Přejezd bude nadimenzován pro přejezd osobních a lehkých nákladních automobilů o 
celkové hmotnosti do 2,5 t.  

Výkopové práce budou prováděny v zemině předpokládané třídy těžitelnosti dle 
ČSN 73 3050: 4. třída. 

Pažení pro výkopy je nutné uvažovat s odpovídající maximální únosnosti a v těsné 
blízkosti základu budov  a zídky musí být provedeno vždy jako nedeformovatelné dle ČSN 
73 2601 a ČSN 73 1001.  

V živičných vozovkách bude vyfrézován pruh v šíři uvedeném na výkrese vzorových 
řezů pro daný úsek s vybouráním stávající vozovky nebo chodníku, zbývající výkopové 
práce budou v zemině 3.tř.těžitelnosti. Výkopová rýha se svislými stěnami bude pažená. 
Vybouraná živičná vrstva, stavební sut a zemina budou odvezeny na řízenou skládku do 
10 km. 

Výkopy v nezpevněných plochách  - před zahájením stavebních prací je nutno 
provést sejmutí ornice v tl. 200mm. Ornice bude uskladněna ve stavebním pruhu a 
prostoru staveniště podél výkopové rýhy a bude použita pro zpětné ohumusování  a 
zatravnění ploch dotčených stavební činnosti.  

Zásyp rýhy nad obsypem potrubí bude v komunikacích a chodnících proveden 
štěrkem (popřípadě tříděnou struskou, nenasákavou , nebobtnavou, nenamrzavou) 
hutněným po vrstvách 20 cm po úroveň pláně vozovky, která musí být zhutněna na 
únosnost 45 MPa, hutnící zkouška zásypu bude provedena. Hutnění bude prováděno dle 
požadavku a technických listů výrobce potrubí. Zásypy budou provedeny po niveletu 
komunikace a po provedení přípojky bude provedena obnova konstrukční vrstvy 
komunikace v celé šíři.  

Zásypy mimo komunikací budou provedeny z prohozeného nesoudržného výkopku 
do úrovně hrubých terénních úprav (hutněný po vrstvách 20 cm) a dále bude na 
dotčených plochách provedeno zpětné rozprostření podornice a ornice.  

 
Otevřený výkop 
Výstavba kanalizace bude prováděna po úsecích délky max. 50 m. Výkop je 

navržen otevřený svislý pažený. Předpokládá se pažení výkopu rozpěrnými pažícími 
boxy. Uložení kameninového kanalizačního potrubí KT je navrženo v souladu 
s technickými podmínkami výrobce do betonového lože tl. 100 mm.  

Zásyp rýhy v nezpevněných plochách bude proveden zeminou z výkopu, v 
komunikacích je navržen zásyp rýhy struskou respektive štěrkem hutněný ve vrstvách 200 
mm na ID=0,95. 

Úseky prováděné bezvýkopovou technologií  
Jedná se o řízené mikrotuneláže se zatláčením kameninových trub určených pro 

ražení DN 300 (CreaDig). V místě lomů na stoce jsou navržené montážní šachty cca 4,5 
m x 3,5 m, ze kterých budou provedeny jednotlivé úseky ražby. Minimální rozměr koncové 
šachty je navržen 3 m x 3 m. Výkop pro šachty bude svislý, pažený. Pažení šachty 
sestává z vodorovných rámů složených z ocelových válcovaných I profilů a ze svislých 
ocelových pažnic „Union“. 

V profilu ražby jsou očekávány soudržné zeminy tř. S2, dle provedeného průzkumu 
nad i pod hladinou podzemní vody. Před prováděním doporučujeme provézt doplňující 
geologický průzkum. Pro vyhodnocení geologie může posloužit i výkop provádění pro 
šachty. 

 
Po ukončení stavby bude kryt vozovky místních komunikací uveden do původního 

stavu, s dodržením konstrukčních a povrchových vrstev (pokud se nachází) v ulicích 
Podbělová a Včelařská.  

- asfaltový beton střednězrnný   ABS I  tl.  50 mm,  EN 13108-1 
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  (asfaltový beton střednězrnný) 
- spojovací postřik živičný z   PS; EK ČSN 73 6129 
 asfaltu silničního v množství 
  0,5 -0,7 kg/m2 
- asfaltový beton velmi hrubý    ABVH II tl.  70 mm,  EN 13108-1 
  (asfaltový beton hrubozrnný) 
- spojovací postřik živičný z   PS; EK ČSN 73 6129 
 asfaltu silničního v množství 
  0,5 -0,7 kg/m2 
- obalované kamenivo OK I     tl.  60 mm,  EN 13108-1 
- spojovací postřik živičný z   PS; EK ČSN 73 6129 
 asfaltu silničního v množství 
  0,5 -0,7 kg/m2 
- obalované kamenivo OK II     tl.  90 mm,  EN 13108-1 
  infiltrační nátěr z kationaktivní   PI; EK  ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
 pojiva 1,0 kg/m2  
- štěrkodrť ŠD       tl.180mm, ČSN 73 6226

        celkem   450 mm 
 
V ulici Podbělové v úseku Š1-Š5 bude provedena obnova krytu vozovky šířky 

vozovky 4,00m, tj. 132 m x 4 m = 528 m2 
V ulici Včelařské v úseku Š1-Š8 bude provedena obnova krytu vozovky šířky 

vozovky 3,50m, tj. 263,5 m x 3,5 m = 922,25 m2 
 
Manipulace s výkopem  

Humózní hlína bude v nezpevněných plochách uložena v rámci stavebního pruhu. 
Konstrukční vrstvy asfaltových zpevněných ploch budou uloženy na řízenou skládku, 
respektive do obalovny a využity např. jako recyklát při výrobě živičných směsí. 
Přebytečná zemina z výkopu bude odvážena na skládku. Dopravní vzdálenosti pro odvoz 
vytěženého materiálu budou určeny zhotovitelem. 
 
Příprava pro výstavbu 
S ohledem na požadavek vlastníků na uvedení dotčených pozemků do původního stavu, 
doporučujeme při předání staveniště zajistit podrobnou fotodokumentaci  stávajícího 
stavu. 
Při předání staveniště je nutno v terénu zajistit vytýčení stávajících sítí technického 
vybavení v prostoru staveniště, při vlastním provádění stavby je pak nutno důsledně 
respektovat požadavky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců.  
Po celé délce návrhu stoky „T13“ v úseku mezi šachtami Š1-Š6 bude před zahájením 
prací provedeno ve svahu souběžně s trasou kanalizace vytýčení přímky (minimálně však 
3-násobku délky otevíraného úseku) tak, aby byly v zákrytu kolíky po 1 m. Odpovědná 
osoba dodavatele bude pravidelně sledovat případný pohyb terénu. V případě odchýlení 
přímky více jak 5 cm je nutno výkop ihned zasypat 1,0 m nad úroveň stávajícího terénu. 
Před zahájením stavebních prací v úseku prováděném bezvýkopovou technologií  na  
stoce „T13“ - úsek Š6-Š9 bude provedena prohlídka televizní kamerou včetně pořízení 
záznamu stávající kanalizace DN 500 – DN 1000 o celkové délce cca 220 m, která je 
vedena v souběhu s návrhem. Záznam bude předán investorovi před zahájením hlavní 
stavební činnosti. 
Před zahájením stavebních prací v komunikacích bude živičný povrch vozovky nařezán a 
odstraněn v šíři výkopové rýhy s přesahem 200 mm na obě strany za hranu výkopu (popř. 
odfrézován).  
Před zahájením prací v dlážděných plochách (chodník podél komunikace ul. Koblovská) 
bude povrch rozebrán v šíři manipulačního pruhu. 
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Před zahájením výstavby kanalizace v nezpevněných plochách bude provedeno sejmutí 
horní vrstvy zeminy (humózní hlína) v tl. 0,2 m z plochy manipulačního pruhu.  
Před zahájením výstavby kanalizace si dodavatel stavby dle potřeby zajistí přívod vody a 
elektrické energie a bude provedena úprava dopravní situace na staveništi. 

3.1.6 Zkoušky 
Po ukončení montáže gravitačního kanalizačního potrubí bude provedena zkouška 

vodotěsnosti dle ČSN 73 6716 v rozsahu 100 % délky potrubí. Dále bude provedena 
prohlídka vybudované kanalizace televizní kamerou. Pořízený videozáznam bude předán 
investorovi před kolaudací stavby. 

3.1.7 Betonáž betonových konstrukcí je nutné provád ět dle následujících 
zásad: 

1/ Veškerý beton dodaný na stavbu musí odpovídat ustanovením příslušných ČSN. 
Betonové konstrukce z vodostavebního betonu budou prováděny dle ČSN EN 206-1. 
Beton připravovaný v betonárnách musí být schváleného složení a musí být doložen 
krychelnými zkouškami betonu. Certifikace jakosti betonových směsí z vybrané betonárny 
je nezbytnou podmínkou pro uložení betonu na stavbě. Veškeré dodací listy betonových 
směsí a jejich atesty musí být po celou dobu stavby k nahlédnutí na staveništi. 

2/ Veškerá zařízení, v nichž je beton připravován, musí být schváleného typu. 
Výroba betonu se řídí ČSN PENV 206. Voda musí pro výrobu splňovat požadavky ČSN 
73 2038. 

3/ Použití betonové směsí musí splňovat požadavky dané projektem. Obsah 
cementu, jeho kvalita, poměr cement voda a složení plniva se řídí příslušnými ČSN. 
Veškeré přísady do betonu musí být předem schváleny. 

4/  Betonová směs a beton se bude zkoušet dle ČSN 73 1311-32. 
5/ Obsah chloridů s síranů v betonové směsi musí vyhovovat receptuře betonové 

směsi tak, aby byly dodrženy předepsané jakostní ukazatele v ČSN PENV 206. 
6/ Zpracovatelnost betonové směsi musí odpovídat podmínkám použití. Při 

zpracování  nesmí docházet k segregaci složek. Zpracovatelnost se měří zkouškou 
sednutí kužele podle Abramse a musí vyhovovat ČSN 73 1312. 

7/  Betonová směs musí být dopravována takovým způsobem a v takové době, při 
které se nerozmísí ani jinak nepoškodí. Pokud nelze rozmísení při dopravě zabránit, musí 
být směs před uložením znovu promíchána. Při dopravě nesmí dojít ke ztrátě cementové 
kaše, znečištění a ochlazení pod 100C a tuhnutí před vlastním uložením. Doba dopravy 
při použití automíchačů a autodoměšovačů smí být taková, aby po zpracování betonová 
směs vyhověla ČSN 73 1332. Dopravovaná směs musí být bez jakýchkoli prodlev 
uložena na místo určení a průběžně při ukládání vibrována tak, jak ukládají příslušné ČSN 
a to prostředky, které vyloučí segregaci složek. 

8/  Betonování za snížených teplot se provádí dle požadavku ČSN 73 2400 a 
dalších předpisů tak, aby byla zaručena požadovaná kvalita betou. 

9/   Teplota betonu během provádění se řídí požadavky ČSN 73 2400. 
10/ Beton musí být ošetřován tak, aby byly vytvořeny podmínky pro dosažení 

požadované hydratace a omezení vzniku smršťovacích  trhlin. Čerstvý beton nesmí být po 
dobu 18 hodin vystaven nárazům a otřesům a silné ochlazení, ohřátí nebo vysušení po 
dobu  nejméně 7 dnů. Proti působení dešťové, proudící nebo agresivní vody musí být 
beton chráněn po dobu, pokud nezíská dostatečnou odolnost, tj. asi 10 MPa. Uložená a 
zpracovaná betonová směs se musí udržovat ve vlhkém stavu vlhčením. Při poklesu 
teplot pod 50C se vlhčení nesmí vykonávat. Voda pro ošetřování musí splňovat ČSN 73 
2028 a její teplota smí být nejvýše o 100C nižší než je teplota povrchu betonové 
konstrukce.Ošetřování betonu je možné ukončit v době, kdy je pevnost betonu dosáhne 
70 % z hodnoty zaručené pevnosti dané třídy. 

11/  Zhotovitel zaznamenává během stavby potřebné údaje o betonáži. 
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12/  Bednění použité na stavbě musí splňovat požadavky na jakost betonových 
konstrukcí. Jeho konstrukce a skladba musí zaručovat geometrické dodržení rozměrů a 
povrchy po odbednění musí být kvality, která nevyžaduje dalších úprav povrchů. Mezní 
úchylky se řídí požadavky ČSN 73 0210-1, 73 0210-2 a parametry stanovené projektem. 
Betonové konstrukce budou provedeny jako pohledový beton. To znamená, že povrch 
splňuje stanovené estetické požadavky (barva, struktura, tvarování a jejich stálost) a 
technické požadavky jako podklad pro provedení fasádních úprav. Pro pohledové betony 
a nádrže bude použito vhodné bednění. Bednění a jeho podpory musí být zabezpečené 
proti posunutí, uvolnění, vyboření nebo borcení. Musí umožnit postupné odbednění bez 
poškození vybetonované konstrukce. 

13/  Použité bednění musí být před použitím řádně očištěno tak, aby byla zajištěna 
požadovaná kvalita betonových konstrukcí. Odbednění je nutno provádět tak, aby nedošlo 
k poškození odbedňovacích ploch, ke vzniku nepřípustných napětí. Otřesů a porušení 
stability. 

14/  Řezání a ohýbaní výztuže bude prováděno v souladu s příslušnými ČSN 73 12 
01, Výztuž bude uložena a upevněna tak, aby nedošlo k jejímu posunu během ukládání 
betonu a bylo zajištěno předepsané krytí výztuže. Krycí vrstvu doporučujeme zabezpečit 
vláknocementovými prvky určené pro vodostavební betony (podložky, rozpěry). Výztuž do 
betonu bude použita žebírková z oceli 10 505. Hmotnost výztuže na 1 m3 betonu – viz 
výkresová část.  Před uložením  betonové směsi musí být  výztuž zbavena  všech 
nečistot, které by mohly mít vliv na pevnost spojení.Spojování výztuže při ukládání bude 
provedeno vázáním. Přesahy musí odpovídat příslušným ČSN. Svařovaná výztuž bude 
použita jen průmyslově vyráběná. Ve stěnách do bednění budou dle potřeby osazeny 
Ferboxy (v provedení kovovém), které slouží pro navázání výztuže  příčných stěn – viz 
výkresová část. 

15/  Dlouhodobé pracovní spáry jak vodorovné tak i svislé je bezpodmínečně nutno 
před další betonáží mechanicky opracovat (odstranit cementové mléko, jemné vyplavené 
materiály a případné nečistoty) a řádně očistit vodou, případně vzduchem.  Čistota spáry 
se musí zkontrolovat těsně před betonáží. Toto je nutné provést i v případě použití 
dotěsnovacích opatření (vložené speciální plastické prvky, dodatečná injektáž pracovních 
spár). Před další betonáží musí být pracovní spára vlhčena  min. 24 hod. 

16/ Přesnost provádění monolitických betonových konstrukcí se řídí ČSN 73 02010-
1 a ČSN 73 0210-2 a požadavky projektu, který upřesňuje přesnost betonových 
konstrukcí z prostého betonu a železobetonových konstrukcí následujícím způsobem: 

- Vodorovnost stěn na 10 m běžné délky +/- 5 mm 
- Svislost stěn bude provedena s přesností 1:300 
17/  Betonáž svislých stěn bude prováděna dle následujících zásad : 
Betonáž svislých stěn je možné provést nejdřív 7 dnů po betonáži dna příslušného 

pracovního dílu. 
K odbednění stěn je možné přistoupit poté, kdy beton  dosáhne 50 % pevnosti nebo 

minimálně po 3 dnech. 
Doba zrání betonu je uvedena v protokolu o betonové směsi (z betonárky). Při 

dřívějším odbednění hrozí poškození  betonu kolem distančních  trubek (jejich oddělení 
od betonu a tím následující netěsnost).  

18/  Pro zlepšení vzhledu betonových konstrukcí a odolnosti  povrchové vrstvy proti 
působení mrazu bude použito do bednění na svislých vnitřních stěnách objektu drenážní 
fólie  

3.1.8   Betonové konstrukce 
Na podkladní betony v tloušťce 100 mm budou použity betony C 8/10. Výplňové, 

spádové betony a betonové sedla budou provedeny z betonu C12/15. Dilatace ve 
spádových betonech bude provedena vložením pěnového polystyrénu tl. 20 mm, spára 
bude přetmelena vhodným trvale pružným tmelem. 



Petřkovice, kanalizační stoka T - část B – III. etapa 
B.2.1.1 Technická zpráva 

 

č.zakázky: 309017-9-06                                                         15                                              HPO 3-6-2949 r.1  
 
 

3.2 SO 03 Úprava komunikace ulice Koblovská 
V úseku realizace kanalizačních stok „T13a“ a „T13a1“ v komunikaci Koblovské 

bude po provedení kanalizace stoky T13, T13a a T13a1 provedena úprava komunikace 
podle podmínek stanovených Správou silnic MSK. Jedná se o komunikaci III/01135. 
Oprava komunikace v místě stoky T13a1 prováděné otevřeným výkopem spočívá ve 
vyspravení podloží a provedení nového krytu vozovky v celé šířce vozovky.. Bude 
provedeno odfrézování stávajícího povrchu komunikace v celé šíři a položení nového 
povrchu ABS1 v tl. 5 cm. Plocha úpravy je v rozsahu 750 m2. 

Obnova komunikace III/01135 (ul. Koblovská) bude provedena v následující 
skladbě: 

- asfaltový beton střednězrnný   ABS I  tl.  50 mm,  EN 13108-1 
  (asfaltový beton střednězrnný) 
- spojovací postřik živičný z   PS; EK ČSN 73 6129 
 asfaltu silničního v množství 
  0,5 -0,7 kg/m2 
- asfaltový beton velmi hrubý    ABVH II tl.  70 mm,  EN 13108-1 
  (asfaltový beton hrubozrnný) 
- spojovací postřik živičný z   PS; EK ČSN 73 6129 
 asfaltu silničního v množství 
  0,5 -0,7 kg/m2 
- obalované kamenivo OK I     tl.  60 mm,  EN 13108-1 
- spojovací postřik živičný z   PS; EK ČSN 73 6129 
 asfaltu silničního v množství 
  0,5 -0,7 kg/m2 
- obalované kamenivo OK II     tl.  90 mm,  EN 13108-1 
  infiltrační nátěr z kationaktivní   PI; EK  ČSN 73 6129 
 asfaltové emulze s množstvím zbytkového 
 pojiva 1,0 kg/m2  
- štěrkodrť ŠD       tl.180mm, ČSN 73 6226

        celkem   450 mm 
 
V ulici Koblovské v úseku stoky T13a1 bude provedena obnova krytu vozovky v celé 

šířky vozovky – celkem 750 m2. 
 

Velikost sanované plochy vozovky je dána na základě požadavku majitele komunikace. 
 

3.3 SO 06 - Křížení s VTL plynovodem DN300 
Ke křížení dojde na ulici Koblovské poblíž křižovatky s ulicí Na Landek a Šilheřovické. 

VTL plynovod je v místě křížení pod ulicí Koblovskou uložen do stávající ocelové 
chráničky 500x10mm v délce 14,0 m, která je na konci ke sběrně opatřena čichačkou s 
poklopem v asfaltové ploše a na druhém konci na parcele č.1224 (zahrada) je umístěn 
POCH. 

 Křížení stoky T13 s VTL plynovodem 
Křížení projektované kanalizace je navrženo kolmo ve vzdálenosti min. 3,20m od 

konce chráničky na straně ke sběrně pod plynovodem. Kanalizace v místě křížení je 
uložena nad potrubím plynovodu, vzhledem k hloubce uložení  potrubí plynovodu.  

V místě chodníku byla provedená kopaná sonda (protokol viz doklady) na ověření 
hloubky plynovodu. Sonda byla provedena do hloubky 2,75m od terénu 221,97m nad m.  
V tomto prověřeném prostoru je navržena kanalizace uložena v ocelové chráničce, která 
je prodloužena 2m od líce plynovodu na obě strany.  

Kanalizace v tomto úseku bude provedena protlakem ocelové chráničky DN600. 
Chránička je v celé délce kanalizačního potrubí  od šachty Š11 po šachtu Š12. Potrubí 
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kanalizace bude uloženo v chráničce, která je od líce chráničky plynovodu 2m na každou 
stranu. Chránička na kanalizací bude plynotěsně utěsněna. Kanalizace bude nadcházet 
potrubí VTL plynovodu. Křížení je dle TPG 702 04, kde splňujeme nejmenší dovolenou 
vzdálenost mezi povrchy potrubí dle tabulky č.8. 

Před provedením protlaku bude provedena kopaná sonda na ověření výšky uložení 
VTL plynovodu DN300. 

 Křížení stoky T13g s VTL plynovodem 
Ke křížení dojde v ulici Na Landeku nad restaurací U Sněhoty poblíž regulační 

stanice plynu. VTL plynovod je v místě křížení pod ulicí Na Landek uložen do stávající 
ocel. chráničky 500x10mm v délce 18,0 m, která je na konci k Landeku (les) opatřena 
čichačkou s poklopem a POCHem, na straně k RS plynu orientačním sloupkem. 

Křížení projektované kanalizace DN300 (kamenina) je navrženo pod úhlem 59° ve 
vzdálenosti min. 8,0 m od konce chráničky na straně k Landeku pod plynovodem. Úsek 
kanalizace bude prováděn protlakem ocelové chráničky DN600. Potrubí kanalizace bude 
uloženo v chráničce, která je prodloužena od líce chráničky plynovodu 2m na každou 
stranu. Chránička na kanalizací bude plynotěsně utěsněna. Kanalizace bude podcházet 
potrubí VTL plynovodu. 

V místě plynovodu byla provedená kopaná sonda (protokol viz doklady) na ověření 
hloubky plynovodu. Sonda byla provedena do hloubky 2,34m od terénu 224,41m nad m a 
vrch chráničky DN500 plynovodu je na kotě 222,07 – dno 221,57. Kanalizace je navržena 
pod stávajícím plynovodem.  Chránička je v celé délce kanalizačního potrubí od šachty 
Š11 po šachtu Š12 a je plynotěsně uzavřena. Křížení je dle TPG 702 04, kde splňujeme 
nejmenší dovolenou vzdálenost mezi povrchy potrubí dle tabulky č.8. 

Před provedením protlaku bude provedena kopaná sonda na ověření výšky 
uložení VTL plynovodu DN300. 

 

3.4 Vytý čení stavebních objekt ů 
Prostorové vytýčení stavby kanalizace je zřejmé ze situace číslo přílohy B.2.1.2 

Podrobná situace tavby 1:500. Trasa kanalizace je určena vstupními šachtami. Výškové 
řešení je zřejmé z podélných profilů.  
Výškový systém    : Balt po vyrovnání; 
Souřadnicový systém      : JTSK. 

Poznámka : Po ukončení stavebních prací bude provedeno zaměření skutečného 
stavu, včetně místopisu jednotlivých šachet. 
 

3.5 Monitoring a pasportizace objekt ů 
 
Vzhledem k podmínkám stavby (čerpání podzemní vody, hloubce výkopu, 

vzdálenosti výkopu od objektu, stáří jednotlivých objektů) je nutné před zahájením stavby 
provést pasportizaci dotčených objektů a následně během provádění stavby sledovat 
nejen jejich poklesy, ale i stávající deformace – posuny na stávajících trhlinách. V rámci 
pasportizace je nutné se zaměřit  i na hladinu podzemní ve studnách, stav stávajících 
komunikací a sledovat náklony zídek, plotů a sloupů.  

Bude prováděna pasportizace dotčených objektů – objektu v blízkosti stavby. 
Podle závažnosti vlivu stavby na dotčené objekty byly tyto rozděleny do pěti skupin, a sice 
na domy, kde je nezbytné provést důkladnou pasportizaci jak exteriéru, tak interiéru – tzv. 
komplexní pasportizaci, pasportizaci zahrnující uliční fasádu + přilehlé prostory, 
pasportizaci zahrnující uliční fasádu + společné prostory a na domy, kde postačí zajistit 
pasportizaci pouze uliční fasády nebo exteriéru. 

Výsledkem pasportizace bude závěrečná zpráva s technickým popisem domů, 
popisem vad a poruch včetně fotodokumentace, návrhu umístění měřických bodů 
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a zápisu s majitelem objektu  o stavu jeho nemovitostí. V rámci kompletní pasportizace 
bude provedena také pasportizace studní včetně odečtu hladiny spodní vody. 

Pasportizace komunikací sestává z prohlídky komunikace, chodníků, včetně 
souvisejících staveb, vjezdů do objektů, plotů, zídek, sloupů a to včetně kontroly náklonů, 
z pořízení video dokumentace.  

Dále bude provedeno sledování poklesu objektů tak zvané nivelační měření NIV. 
Nivelační měření slouží ke zjištění výškových posunů pozorovacích bodů. Pzorovací body 
jsou speciální měřící čepy nainstalované na vytypovaných místech objektů pevně 
spojených s nosnou konstrukcí. 

Bude prováděno sledování posunu trhlin tak zvané deformetrické měření ke 
zjištění případných změn vzdálenosti dvou pevných bodů fixovaných ke sledované 
konstrukci, v našem případě k měření pohybů na trhlinách stávajících objektů. Měřící bod 
je soubor dvou až čtyřech pevně fixovaných bodů (mosazná hmoždínka + měřící terčík 
z nerez materiálu) v párovém uspořádání mezi nimiž prochází sledovaná trhlina. 

Dále bude prováděno měření dynamických účinků pro posouzení přenosu 
mechanického kmitání od různých zdrojů (doprava stavební mechanismy, strojní zařízení) 
na okolní stavební objekty i přírodní výtvory. Posuzování vibrací je prováděno na základě 
měření rychlosti kmitání základových půd stavebních objektů či jeho části, případně 
horninového masivu nebo přírodních výtvoru. Při provozu strajních zařízení (dopravních, 
stavebních a dalších) dochází k seismickým otřesům, které se šíří od místa vzniku všemi 
směry. Při šíření  seismických vln dochází k vynucenému pohybu (kmitání) jednotlivých 
objektů. Odezva objektů na seismické zatížení je v čase proměnná v závislosti na 
charakteru buzení a vlastnostech objektů. Kmitání je charakterizováno výchylkou, 
rachlostí nebo zrychlením. Seismické zatížení se projevuje vynuceným pohybem 
stavebních objektů. Dalším sledovaným parametrem je frekvence kmitání objektů. 

Seznam sledovaných objektů a počet měřických bodů je uveden v samostatné 
dokumentaci monitoringu. 

V rámci této stavby bude provedeno: 
1. Pasportizace objektu před zahájením  

• kompletní pasportizace, zápis   6 ks 
• ul. fasáda + přilehlé prostory, zápis  43 ks 
• ul. fasáda nebo nákon            99 ks 

2. Pasportizace komunikace před zahájením prací 
• pasportizace komunikace   2970 m 

3. Monutoring poruch 
• instalace deformetrických bodů   52 ks 
• instalace nivelačních bodů   13 ks 
• nulové měření     66 ks 
• opakované odečty 8x    528 ks 
• měření vibrací     4 ks 
• závěrečná zpráva z monitoringu   4 ks 

 
 

3.6 Technický postup 
Projektant předepisuje pro stavebního dodavatele realizovat stavbu stok proti 

spádu.  
Přípravě základové spáry je třeba věnovat maximální pozornost tak, aby byla 

provedena již v předepsaném podélném sklonu. Dodavatel stavby by měl v zájmu 
dodržení spádu použít laserový zaměřovač sklonu. 

Montáž vlastního potrubí bude prováděna na upravenou a očištěnou základovou 
spáru podle podmínek dodavatele trubního materiálu. Je nutné věnovat pozornost 
řádnému spojování jednotlivých trub. 
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Po dokončení každého úseku mezi revizními šachtami a zasypání úseku bude 
provedena zkouška vodotěsnosti nejpozději však do jednoho měsíce po provedení úseku. 
Provádění zásypu potrubí je třeba věnovat maximální pozornost. Řádná realizace zásypu 
je podmínkou kvalitní a spolehlivé opravy povrchů. Materiály zásypu budou nenamrzavé, 
nenasákavé a nebobtnavé. 

 

3.7 Vytyčovací prvky 
Vzhledem k liniovému charakteru stavby byly body na kanalizaci určeny 

v souřadnicích JTSK. Při vytýčení je nutné přihlédnout ke skutečné poloze ostatních 
podzemních vedení. Výškově jsou kóty uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání, 
stavba se naváže na body výškové nivelace v blízkosti stavby. 

Souřadnice lomových bodů jsou v situacích 1:500 část 1 až 4.  
 
 

4. Požadavky na vybavení 
V rámci popisu stavebního objektu byly specifikovány typy výrobků a materiálové 

požadavky. Jiné požadavky u tohoto druhu stavby nebyly objednatelem specifikovány. 
 

5. Napojení na stávající technickou infrastrukturu 
 Projektované stoky budou napojeny na páteřní stoku T, která byla zrealizována 
v I.etapě včetně odbočky DN300 z šachty Š31. Výstavbou bude docíleno odvádění 
odpadních splaškových vod  na ÚČOV v Ostravě Přívoze. 
 

6. Vliv na povrchové a podzemní vody v četně řešení jejich 
zneškod ňování 

Stavba má jednoznačně kladný vliv na povrchové a podzemní vody, které již 
nebudou znečišťovány odtoky ze septiků. 

Stavba bude prováděna pod hladinou podzemní vody, která byla na základě 
hydrogeologického posudku zjištěna cca b1m pod stávajícím terénem. Po dobu výstavby 
bude prováděno čerpání podzemní vody. Zhotovitel rovede před zahájením výkopových 
prací aktualizací provozního řádu na čerpání podzemních vod po dobu výstavby. 
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7. Údaje o zpracovaných technických výpo čtech a jejich 
důsledcích pro navrhované řešení 

Hydrotechnické výpo čty 
Výpočet množství splaškových vod  

Pro páteřní stoku „T“ byl proveden samostatný hydrotechnický výpočet (pro I.etapu 
výstavby) a to pro finální stav s napojením odpadních vod ze všech zdrojů v obcích 
Markvartovice, Ludgeřovice a Petřkovice. Byla posouzena kapacita ÚČOV Ostrava 
pro nově připojovaných 10 720 EO (VYHOVÍ S REZERVOU) 

Z toho : 
Petřkovice 

počet obyvatel:  stav ke konci roku 2009 – 3 000 obyvatel 

Qd = 3 000 x 120 =  360 000 l/d = 360,0 m3/d 

+ balastní vody 10%                        36,0 m3/d 

396 m3/d,  t.j. 4,6 l/s   

Součinitel maximální hodinové nerovnoměrnosti k = 2,0 

Qmax  = (396 x 2) : 24  =  33,0 m3/hod,   tj. 9,17 l/s  

Součinitel minimální hodinové nerovnoměrnosti při k = 0,6 

Qmin = (396 x 0,6) : 24 =  9,9 m3/hod,  tj. 2,75 l/s  

8. Požadavky na postup stavebních a montážních prac í 
Předpokládá se výstavba v následujících krocích po jednotlivých stokách: 
- vytýčení stavby 
- sejmutí ornice, příp. krytu vozovky, zemní práce (výkopy, protlaky) 
- výstavba kanalizace  
- provedení opravy povrchů, rozprostření ornice, ozelenění 
 
 

9. Požadavky na provoz za řízení, údaje o materiálech, 
energiích, doprav ě, skladování apod. 

Zrealizovaná kanalizace bude po kolaudaci stavby provozována společností OVaK 
a.s. podle platného provozního řádu. Provoz splaškové kanalizace nevyžaduje 
materiálové vstupy (jen při opravách), energie (jde o gravitační kanalizaci) ani dopravní a 
skladovací plochy (jen v době výstavby). 

10. Řešení komunikací a ploch z hlediska p řístupu a užívání 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace není vzhledem k účelu a charakteru (technická infrastruktura) stavby v této 
stavební části projektu.  

11. Důsledky na životní prost ředí a bezpečnost práce 
Realizací stavby dojde k zlepšení životního prostředí v Ostravě – Petřkovicích, 

neboť dojde k značnému omezení vypouštění znečištěných odpadních vod do místních 
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vodotečí. Realizací stavby bude vytvořen předpoklad pro odkanalizování zájmového 
území a napojení odpadních vod na ÚČOV města Ostrava. 

Při výstavbě bude kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. 
V rámci celé stavby je nutno zachovat a respektovat veškeré dřeviny rostoucí v okolí 
stavby a nepoškodit zejména kořenový systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy 
podmínky zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 – Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích a Zásady ochrany stromů na 
staveništi. V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana 
výkopu od paty kmene bude čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1,0 m, nejméně však 
2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno 
chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit tzn. hladce seříznout a zamazat 
prostředky na ošetření ran. Kmeny stromů na staveništi budou opatřeny 
vypolštářkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2,0 m. 

Trasy kanalizačních stok jsou volené mimo významné krajinné prvky tak, aby se 
stavba dotkla co nejméně přírodních objektů, jako jsou vzrostlé stromy, drobné povrchové 
vodoteče, apod. 

Veškeré stavební práce a manipulace s vytěženým materiálem během výstavby 
musí respektovat zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a související vyhlášky a nařízení. 
V průběhu stavebních prací musí být zajištěno důsledné třídění materiálu v souladu 
s Vyhláškou 381/2001 Sb., kterou se stanoví „Katalog odpadů“.   
Přepokládaná specifikace odpadového materiálu z výstavby je uvedena v následující tab.: 
 
Název a druh odpadu Kód 

odpadu 
Kategorie 
odpadu 

Likvidace 

Odpadní obaly 15 0101 - 09* O recyklace 
Stavební a demoliční odpad 
(vybourané betonové potrubí) 

17 01 –  
mimo 17 0106 

O 
 

řízená skládka 

Dřevo, sklo, plasty 17 02 01 - 03 O recyklace  
Živičné vrstvy komunikací 17 03 02 O řízená skládka, recyklace 
Ocelové konstrukce 17 04 05 O recyklace 
Přebytečná zemina 17 05 04 O Skládka 

 
Poznámka:  Pokud při stavebních pracích dojde ke vzniku odpadních obalů patřících pod 
katalogové číslo 15 0110 a 15 0111 bude jejich likvidace provedena v souladu s platnými 
zákony a předpisy. 

Stavba svým rozsahem neovlivní kvalitu ani režim podzemních vod. Kanalizační 
stoky jsou navrženy z vodotěsných materiálů, veškeré objekty na stokách musí být 
realizovány jako vodotěsné.  
Lze tedy konstatovat, že nepříznivý vliv budovaného zařízení na životní prostředí bude 
minimální.  

Při realizaci díla je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné 
ustanovení, platné normy a předpisy vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu a 
v podzemí, zvláště pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích 
na BOZP na staveništích, zákon č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a další související právní předpisy platné v době realizace 
stavby.  

Dle zákona ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě ve znění pozdějších předpisů může být stavebním podnikatelem (jedná se 
o úseky prováděné za použití bezvýkopové technologie) pouze odborná organizace, která 
má oprávnění OBÚ k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. 
Po uvedení stavby do provozu musí provozovatel zajistit dodržování veškerých 
bezpečnostních předpisů pro provoz a údržbu stokové sítě. Obsluhu a údržbu mohou 
provádět a řídit pouze kvalifikovaní pracovníci, seznámení s kanalizačním řádem, 
provozními, hygienickými a bezpečnostními předpisy a technickými normami v rozsahu 
jejich pracovní náplně.  
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat 
trvalou pozornost dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných 
školení BOZ, ověřování znalostí předpisů BOZ a kontrolu jejich plnění. Pracovníci se musí 
prokazatelně seznamovat s předpisy BOZ, provozního řádu a provozními předpisy. 

Ochrana vod 

Stavba svým rozsahem kvalitu ani režim podzemních vod neovlivní. Kanalizace je 
navržena z vodotěsných materiálů a při dodržení technologické kázně by měla být 
vodotěsná. Stavba se nachází pod hladinou podzemních vod. Výskyt podzemních vod je 
v hloubce -1,40 až 3,00 m pod terénem což je 245,34 m nad m. 

Vliv na ovzduší 

Navrhovaná stavba vzhledem k svému charakteru (podzemní stavba, kanalizace) 
není zdrojem znečištění ovzduší. 

Ochrana proti hluku 

Stavba nemá technologický či výrobní charakter, není tudíž zdrojem zvýšené 
hladiny zvuku. Při výstavbě se předpokládá intenzita zvuku odpovídající běžné stavební 
činnosti. S ohledem na situování stavby v blízkosti bytové zástavby budou práce probíhat 
v době od 7 do 17 hod. 

Ochrana zem ědělského p ůdního fondu 

Stavba se nenachází na zemědělské půdě a nevyžaduje trvalý zábor zemědělské 
půdy. 

Ochrana p řírody a krajina 

Lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů (dle §30 Zákona č.254/2001Sb. 
O vodách v platném znění) a nenachází se ani v území se zvláštním režimem ochrany 
přírody (dle § 14 Zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny v platném znění. 

Stavba se podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody (v platném znění 
18/2010 Sb.) nenachází na žádném z platných zvláště chráněných území.  

Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992Sb. (O ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění 18/2010 Sb.) a ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavební činnosti a zásady ochrany stromů na staveništi. Stromy nacházející 
se v blízkosti staveniště budou opatřeny ochranným dřevěným bedněním. 

 

12. Bezpečnost práce 
Při provádění zemních, stavebních a montážních prací se budou dodržovat obecně 

platné zákony, vyhlášky a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, bezpečnostní 
předpisy vyplývající z norem a dále příslušné provozní a technologické postupy a 
nařízení. 

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při 
přípravě a provádění stavebních prací, což je legislativní zkratka pro práce nejen 
stavební, ale i montážní, udržovací a pro práce s nimi související, stanoví vyhláška 
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 601/2006 Sb. Vyhláška 
se vztahuje na všechny právnické a fyzické osoby, které stavební práce provádějí a jejich 
pracovníky.  

Staveniště se označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit 
a zabezpečit, na staveništi se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. 

Při provádění stavebních výkopových prací je nutno zajištění výkopu proti pádu 
osob do výkopu a proti sesutí stěn výkopu. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno 
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použít jeho zakrytí nebo ohrazení zábradlím min do výšky 1.1m vysokým, případně 
vytvořením technické zábrany ve vzdálenosti 1,5m od okraje výkopu. Zajištění stability 
stěn výkopu nutno provádět způsobem předepsaným projektem, zpravidla pažením. Do 
nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat. Podkopávání svahů je 
zakázáno.Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopem či okolním provozem, nutno 
ponechávat min. 50cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy.  

Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni 
ochrannými pomůckami. Práce se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění 
pracovníci. Svařovací práce musí provádět k tomu oprávněný pracovník-svářeč s platnou 
státní zkouškou. Vibrační zhutňování je nutno omezit na minimum se současné kontroly 
stavu konstrukcí-pažení apod.   

Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební deník. 
Mezi základní povinnosti dodavatele stavebních prací patří vést evidence 

pracovníků od jejich nástupu až po odchod z pracoviště a vybavit veškeré osoby, které 
vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky 

V rámci přípravy výroby musí být stanoveny povinnosti dodavatele (zhotovitele) pro 
řádné a bezpečné provedení díla. K tomu je zapotřebí, aby na základě prováděcího 
projektu byla  zpracována dodavatelská dokumentace jejíž součástí je technologický nebo 
pracovní postup, který je zpracován z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení.  

Technologický postup musí zejména stanovit : 
• navržení nejvhodnějších a pro zaměstnance nejbezpečnějších pracovních 

postupů 
• výběr odpovídajícího nářadí, pracovních a montážních pomůcek 
• volba vhodných strojů a zařízení (včetně speciálních pracovních prostředků) 
• určení časového postupu prací, návaznosti a souběhu jednotlivých pracovních 

operací 
• druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (pažení, lešení, podpěrných 

konstrukcí, plošin apod.) 
• způsob dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a 

skladovacích ploch 
• technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště 

a okolí 
• opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje 
• dodavatelská opatření při pracích za mimořádných podmínek 

 
Dokumentace musí stanovit požadavky na provedení stavebních prací při dodržení 

všech zásad bezpečnosti práce dle platných zákonů, předpisů a vyhlášek. Rovněž musí 
být stanovena opatření pro případ ohrožení pracovníků přírodními živly (záplavy, sesuvy 
půdy apod.), opatření potřebná pro zajištění stavebních prací za provozu, jakož i 
stanovení koordinace při souběhu prací několika dodavatelů,  popřípadě opatření při 
postupném odevzdávání staveb nebo jejich částí do provozu a užívání. Pracovníci musí 
být seznámeni s technologickým postupem v rozsahu, který se jich týká. Dodavatel 
stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce provádějí a kontrolují vyškolit 
z předpisů k zajištění bezpečnosti práce, ověřovat jejich znalosti, provádět školení. 

Technologický nebo pracovní postup musí být po celou dobu stavebních prací 
k dispozici na stavbě. 

 

Zvláštní požadavky na postup stavebních prací 

• Provést sondy na k řížených inž. sítích  min. v úseku mezi dvěma 
následujícími rev. šachtami před budovaným úsekem. V případě kolize 
navržené kanalizace s inž. sítí bude kontaktovat projektanta. 
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• Provést sondy u napojení na stávající kanalizaci v místech  min. v úseku 
mezi dvěma následujícími rev. šachtami před budovaným úsekem. V případě 
kolize navržené kanalizace s inž. sítí bude kontaktovat projektanta. 

• Provést průzkum domovních přípojek s majiteli nemovitostí pro stanovení 
polohy vysazení odbočky  

• Budovat jednotlivé stoky zásadně proti spádu od nejnižšího místa. 
• Minimalizace poklesů a poruch komunikace 
• Zvýšená opatrnost při práci v blízkosti podz. inž. sítí 
• Před zahájením výkopových prací v blízkosti objektů provést fotografickou 

dokumentaci současného stavu objektů okolo výkopu, zejména v úsecích 
s hloubkami 3 a více metrů a v místech kde jsou objekty v blízkosti výkopu. 

 

Hlavní související právní p ředpisy 

Zákon č. 183/2006 Sb.; o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
Zákon č. 273/2010 Sb.; úplné znění zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon). 
Zákon č. 274/2001 Sb.; o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona ve věcech stavebního řádu 
Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky 
20/2012 Sb. 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon 
č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), platné znění vyhláška č. 
120/2011 Sb.. 
 Vyhláška č. 601/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění 
pozdějších předpisů č. 49/2010 Sb. a 38/2012Sb.. 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 
nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 
zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších 
předpisů č. 502/2004 Sb. 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů č. 
503/2004 Sb. 
Vyhláška č. 369/2001 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických 
prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních 
ložisek, ve znění pozdějších předpisů. 
Nařízení vlády č. 419/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních. 
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Přehled vybraných technických norem pro bezpe čnost práce p ři 
provád ění stavební činnost. 

ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu. 
ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy kanalizace. 
ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a tabulky 
ČSN 05 0610 Bezpečnostné predpisy pre zváranie plameňom a rezanie kyslíkom 
ČSN 05 0630 Bezpečnostní předpisy pro svařování el. obloukem 
ČSN 05 0650 Předpisy pro základní zkoušku svářečů 
ČSN 10 5041 Pístové a šroubové kompresory. Technické předpisy 
ČSN 26 9030 Skladování. Zásady bezpečné manipulace 
ČSN 27 0143  Zdvihací zařízení. Provoz, údržba, opravy 
ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení  
ČSN 34 0350 Předpisy pro pohyblivé přívody a šňůrové vedení 
ČSN 34 1000 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických 

zařízeních  
ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým 

napětím 
ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 
ČSN 34 3085 Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách 
ČSN 34 3102 Bezpečnostní předpisy pro práci na el. strojích  
ČSN 34 3103 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na el. zařízeních a 

rozvaděčích 
ČSN 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho 

blízkosti 
ČSN 34 3108  Bezpečnostní předpisy o zacházení s el. zař. osobami bez el. 

kvalifikace 
ČSN 34 3205 Obsluha el. přístrojů točivých a práce s nimi 
ČSN 34 3880  Revize el. přenosného nářadí v provozu. Bezpečnostní opatření 
ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů 
ČSN 38 9100 Ruční hasící přístroje 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady 
ON 72 1005 Miera zhutenia zemín v telese cestnej komunikacie 
ČSN 72 1006  Kontrola zhutenia zemín a sypanín 
ČSN 73 0031 Stavební konstrukce a základy 
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN 73 1209 Vodostavebný beton 
ČSN 73 1311 Zkoušení beton. směsi 
ČSN 73 2002 Provádění betonářských prací  
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 2601 Prováděná ocelových konstrukcí 
ČSN 73 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN 73 3305 Ochranné zábradlí. Základní ustanovení 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádaní sítí technického vybavení 
ČSN 73 6133 Navrch a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
ČSN 73 6716  Zkoušení vodotěsnosti stok 
ČSN 73 6781  Žumpy 
ČSN 73 8101  Lešení. Společná ustanovení 
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytové konstrukce 
ČSN 75 2011, EN805   Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti  
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
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ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 6110, EN 752   Odvodňovací systémy vně budov 
ČSN 75 6114, EN1610   Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  
ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek dráhou a podzemní 

komunikací 
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
ČSN 76 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok 

 
 


