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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

Název stavby:  Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh  
 
Kraj:  Moravskoslezský 
 
Místo stavby:  Město Ostrava, část Zábřeh 
 
Katastrální území:  k.ú. 714089 Zábřeh-VŽ 
 
Parcelní čísla:  460/1 
 
Objednatel:  Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
IČ: 00 84 54 51 

 
Účel dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
  
Zhotovitel PD:  SHB, akciová společnost 

Masná 1493/8,  
702 00 Ostrava 
IČ: 25 32 43 65 
 

Hlavní inženýr projektu:   Ing. Hynek Válek, ČKAIT 1102610 
                              Tel: 595 155 215 

E-mail h.valek@shb.cz 
 

Stavební objekt (SO):  101.1 – Místní komunikace I. etapa   
 
Projektant SO:  SHB, akciová společnost 

Masná 1493/8  
702 00 Ostrava 

 
Zpracovatelský tým: Ing. Pavel Jaroš 
    Ing. Adriana Grycová 
    Ing. Hynek Válek 
 
Podzhotovitelé: Geodetické podklady:  
    GEO 2010 
    Pavlovova 2624/29 
    700 30 Ostrava-Zábřeh 
    Ing. Jan Dvořák  IČ: 47 15 76 82 
    Ing. Jiří Juřeník   IČ: 76 48 19 05  
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2. TECHNICKÝ POPIS OBJEKTU 

Předmětem navrhované stavby je rekonstrukce stávajících komunikací v areálu bývalé 
nemocnice, který nyní slouží lékařské fakultě Ostravské univerzity. Vzhledem k havarijnímu 
stavu části komunikace (kolem severního a západního průčelí rekonstruované budovy LF) je 
nutná její celková rekonstrukce včetně rekonstrukce odvodnění. 

Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap. V první etapě je řešena rekonstrukce 
komunikací v okolí opravované budovy lékařské fakulty a vyspravení povrchu komunikace od 
vjezdové brány do areálu. Tyto práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Druhá etapa, 
která není součástí této dokumentace, zahrnuje rozšíření komunikace, vybudování souběžného 
chodníku a veřejného osvětlení a přebudování vjezdu na parkoviště. 

 
Součástí objektu SO 101.1 je: 

• Kácení dřevin 
• Odstranění stávajících nevyhovujících vrstev komunikace 
• Výměna obrubníků 
• Vybudování vozovkových vrstev komunikace 
• Oprava uličních vpustí a přípojek do kanalizace 
• Oprava porušených míst povrchu stávající komunikace 

 
Stavba SO101.1 bude prováděna na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města 

Ostravy. 

2.1 Směrové vedení 
Místní komunikace jsou navrženy jako dvoupruhové obousměrné místní obslužné 

komunikace kategorie MO2 7.0/6.0/40. Délka rekonstruované části místní komunikace je  
128m, délka větve místní komunikace je 76m. 

Část rekonstruované místní komunikace (podél severního průčelí) se skládá ze dvou 
přímých úseků, mezi které je vložen kružnicový oblouk o poloměru 20000m. Větev místní 
komunikace (podél východního průčelí), která se kolmo napojuje na hlavní trasu je tvořena 
přímým úsekem. V začátku úpravy místní komunikace bude navazovat na stávající vozovku, 
v konci úpravy bude v budoucnu napojena komunikace sportovního areálu dle projektu PPS 
Kania. Větev místní komunikace se v konci úpravy napojí na stávající místní komunikaci. 

Komunikace je navržena a prověřena pro pojezd osobních automobilů a občasný pojezd 
třínápravového nákladního (sběr odpadu, zásobování apod.). 

Detailně je směrové vedení patrné z příloh č. 2. Situace. 
 

2.2 Výškové vedení 
Niveleta komunikace odpovídá výškové úrovni stávající komunikace. Výškové řešení 

respektuje polohu obrubníku, který byl vybudován v rámci úprav ploch v okolí rekonstruované 
budovy LF. 

Návrh nivelety je přizpůsoben příčnému uspořádání místní komunikace v intravilánovém  
uspořádání s obrubami výšky 0.12m. 

Maximální podélný sklon je navržen 1.50%, minimální 0,40%. Poloměry výškových 
oblouků jsou navrženy v rozmezí R=500 m – R=2300 m. 

Průběh výškového vedení je zřejmý z přílohy č. 3. Podélný profil. 
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2.3 Příčné uspořádání 
Místní komunikace je navržena v kategorii MO2 7.0/6.0/40 dle ČSN 73 6110 jako 

směrově nerozdělená dvoupruhová místní obslužná komunikace: 
jízdní pruhy      2 x 2,50 m =5,00 m 
vodicí proužky       2 x 0,50 m =1,00 m 
bezpečnostní odstup      2 x 0,50 m =1,00 m 

          prostor místní komunikace                          7,00 m   
 

Šířka místní komunikace bude podél severního průčelí budovy LF přizpůsobena a 
napojena na obrubník, který byl vybudován v rámci úprav ploch kolem budovy LF. 

V místě napojení větve místní komunikace jsou jízdní pruhy rozšířeny dle vlečných 
křivek třínápravového vozidla. Návrhové vozidlo – třínápravový automobil pro sběr odpadů dl. 
9.90m, š. 2.55m. 

Základní příčný sklon krytu vozovky je navržen 2,50%. Místní komunikace má 
jednostranný příčný sklon, větev pak oboustranný. Překlápění vozovky je navrženo kolem osy, 
sklony vzestupnic (sestupnic) jsou dle ČSN 73 6110 navrženy v intervalu max. sklonu 1,20% a 
min. sklonu 0,30%. 

Základní příčný sklon pláně je 3,0%. Překlopení pláně se provede na délce 20m. 
Detaily příčného uspořádání jsou patrné z přílohy 4. Vzorové příčné řezy. 
 

2.4 Zemní těleso, zemní práce 
Před samotnou výstavbou tělesa komunikace je třeba provést přípravné práce, které jsou 

součástí tohoto SO. Jedná se o kácení 1ks stromu a mýcení křovin v křižovatce hlavní komunikace 
a větve, odstranění humózních zemin z ploch dotčených stavbou a vybourání stávající konstrukce 
vozovek komunikací včetně obrubníků.  

Stávající vozovku tvoří živičná obrusná vrstva, která je vybudována na podkladu 
z dlažebních kostek nebo z penetračního makadamu. V některých místech (překopy, okolí 
opravených šachet) byly tyto vrstvy odstraněny a nahrazeny štěrkovým materiálem.  

Výškové řešení nové komunikace je přizpůsobeno stávajícímu výškovému uspořádání 
s mírnou úpravou. Násypové tělesa ani zářezy se zřizovat nebudou. 

Výkopové práce budou prováděny v jílovitých zeminách třídy těžitelnosti I. Pro 
nepažené výkopy v soudržných zeminách je nutné dodržet svahování stěn výkopů 1:0,25. Je 
navržena výměna zeminy v podloží v tl. 500mm v celém rozsahu stavby (nutnost výměny 
podloží se ověří statickou zatěžovací zkouškou). 

 

Postup zemních prací: 
Po provedených přípravných pracích bude provedena zkouška únosnosti zemní pláně. 

V případě nevyhovujících výsledků bude zemina z podloží odtěžena na úroveň navržené 
parapláně, tj. 500mm pod pláň konstrukce vozovky. Tato parapláň bude urovnána do 
požadovaného sklonu. Na takto upravenou plochu se rozprostře separační tkaná geotextilie s min. 
odolností proti protlačení 2kN a s min. pevnosti v tahu 5 kN/m. 

Položí se vrstva zeminy vhodné do aktivní zóny v tl. 500mm, která bude tvořit aktivní 
zónu vozovky. Zhutnění aktivní zóny je stanoveno hodnotou relativní ulehlosti pro štěrkovité 
zeminy min. Id=0,85, resp. mírou zhutnění pro soudržné zeminy min. D=100% PS.  

Minimální hodnota modulu přetvárnosti na pláni je požadována Edef,2 = 45MPa. 
Provádění zemního tělesa se musí řídit zásadami ČSN 73 6133.  
Plochy v rovině za obrubníkem budou dosypány a zpětně ohumusovány v tl. 0.15m. 
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Detaily provedení zemních prací jsou patrny z přílohy 4. Vzorové příčné řezy.  
V soupisu prací je započtena výměna podloží v celé ploše rekonstruované komunikace. 

Tato položka a položky s ní související budou čerpány dle aktuálního stavu podloží – upřesní 
se během výstavby. 

2.5 Bezpečnostní zařízení 
Součástí stavby nejsou žádná bezpečnostní zařízení. 

2.6 Křižovatky 
Na trase je v km 0.293 hlavní trasy navržena styková křižovatka s kolmou větví místní 

komunikace stejné kategorie jako hlavní trasa. Vnitřní hrana je zaoblena složeným obloukem 
o poloměru 16/8/24m. Hrany v místě napojení na stávající komunikaci a na výhledovou 
komunikaci sportovního areálu jsou zaobleny oblouky o poloměru 6m.  

2.7 Ostatní objekty 
Chráničky VO 
V km 0.28250 hlavní trasy budou pod vozovkou umístěny 2 chráničky DN110 délky 

10m. Těmito chráničkami bude v rámci II. etapy prací provlečen kabel VO. 
Chráničky budou umístěny 1.0m pod povrchem komunikace a budou obetonovány 

betonem tř. C 12/15. Konce chrániček budou zaslepeny. 
 

Rekonstrukce uličních vpustí 
V případě, že uliční vpusť bude nepoškozená, provede se pouze její pročištění a 

polohová a výšková úprava (posun k obrubníku do výšky nového povrchu vozovky). 
V případě poškození některého z dílů bude tento díl vyměněn za nový. Jestliže bude 

stávající vpusť v dezolátním stavu vybuduje se na stejném místě nová prefabrikovaná 
betonová vpusť dle skladby z výkresu detailů. Uliční vpusť bude vybudována na polštář ze 
štěrkodrti tl. 0.2m. Po stabilizaci vpusti bude proveden její obsyp. 

Stávající přípojky uličních vpustí budou pročištěny. V případě dezolátního stavu 
přípojek, bude provedena rovněž jejich výměna za nové plastové potrubí DN 150. 

V soupisu prací je započtena výměna všech uličních vpustí a přípojek za nové. Položky 
uličních vpustí, přípojek a položky související budou čerpány dle aktuálního stavu vpustí – 
upřesní se během výstavby. 

3. PRŮZKUMY A PODKLADY 

[1] Pasport stávajících pozemních objektů a inženýrských sítí v areálu ostravské 
university v Ostravě - Zábřehu (MS architektura a design s.r.o., 02/2014). 

[2] Dendrologický průzkum v areálu Zábřeh (Ing. Magda Cigánková Fialová, 11/2013) 
[3] Regulační plány, územní plán, územně plánovací informace 

Územní plán města Ostravy, schválený dne 5.10.1994 usnesením Zastupitelstva města 
Ostravy č. 778/M ve znění schválených změn a provedených úprav. Plocha areálu bývalé 
nemocnice je vedena jako plocha pro zdravotnictví a školství. 
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[4] Klimatologické údaje  
Zájmové území se podle klimatologického členění Quitta (1971) nachází v mírně teplé 
oblasti MT 10, jenž je charakterizována dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkým 
přechodným obdobím s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a mírně teplou, 
velmi suchou a krátkou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Dlouhodobý průměrný 
roční srážkový úhrn vzhledem ke značné koncentraci průmyslu, blízkosti větších vodních 
ploch a hustotě zástavby neklesá pod 750 mm. Dlouhodobý průměrný srážkový úhrn ve 
vegetačním období se pohybuje okolo 400 až 450 mm a v zimním období klesá na 200 až 
250 mm. 

[5] Geologické údaje 
Kvartérní sedimenty v zájmovém území jsou budovány hlavní štěrkovou terasou řek Odry  
a Ostravice. Hlavní terasa je tvořena fluviální akumulací písčitých štěrků, které v okolí 
zájmové lokality dosahují mocnosti cca 10 až 12 metrů. Na fluviálních štěrkopíscích údolní 
terasy se místy nachází akumulace holocenních povodňových hlín a závěr kvartérní 
sedimentace představují eolické sedimenty. Mocnost těchto jílovitých sedimentů dosahuje 
cca 5 m. Svrchní část horninového prostředí, tvoří antropogenní navážky. Jejich mocnost 
činí v průměru 0,5 až 2 m. 

[6] Mapové podklady 
• Silniční mapa ČR, měř. 1:50 000 
• Základní mapa ČR, měř. 1:10 000 
• Digitální katastrální mapa 
• Účelová mapa, digitální v JTSK 

[7] Projektové podklady  
• Areál bývalé nemocnice Ostrava – Zábřeh, dopravní řešení (ÚHA MMO, 02/2014) 
• Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních medicínských technologií 

Ostrava (PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o., DPS, 03/2011) 
• Sportovní areál U Cementárny – II. Etapa (PPS Kania s.r.o., DSP, 03/2014) 

4. VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM 
STAVBY 

Stavbu tvoří jediný stavební objekt SO 101.1 – Místní komunikace I. etapa. Návrh 
rekonstrukce byl koordinován se souvisejícími realizovanými a připravovanými stavbami 
v areálu. 

 

Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území: 
• Realizovaná stavba Lékařská fakulta OU v Ostravě a Centrum interdisciplinárních 

medicínských technologií Ostrava 
• Připravovaná stavba Sportovní areál U Cementárny – II. Etapa 

5. NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 

Konstrukce vozovky byla navržena dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací – 
katalogové listy vozovek. S ohledem na budoucí využití komunikace jako hlavní příjezd do 
areálu byla vozovka navržena dle katalogového listu D1-N-2. 
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Konstrukce vozovky komunikace: 
- asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm ČSN EN 13108-1:2007 
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové PS; EK  ČSN 73 6129 
 emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,2 kg/m2 
- asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ 60 mm ČS EN 13108-1:2007 
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové PS; EK  ČSN 73 6129 
 emulze s množstvím zbytkového pojiva 0,2 kg/m2 
- asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm ČSN EN 13108-1:2007 
- štěrkodrť (0-32) ŠD 150 mm ČSN 73 6126 
- štěrkodrť (0-32) ŠD min. 150 mm ČSN 73 6126 
 celkem    450 mm 
 
- výměna zeminy v aktivní zóně – štěrkodrť ŠDB 0/63  min. 500mm 
- separační tkaná geotextilie – odolnost proti protlačení CBR min. 2kN, tahová pevnost min. 

5kN/m 
 
Min. hodnota modulu přetvárnosti zemní pláně Edef,2 = 45 MPa 
Min. hodnota modulu přetvárnosti spodní podkladní vrstvy ŠD 150 mm Edef,2 = 70 MPa 
Min. hodnota modulu přetvárnosti horní podkladní vrstvy ŠD 150 mm Edef,2 = 100 MPa 
 

Komunikace je lemována betonovým silničním obrubníkem 25/10/100 výšky 0.12m nad 
hranou vozovky do lože z betonu C16/20n – XF1 v tl. min. 0,10 m s bočními opěrami. V případě, 
že stávající obrubníky nebudou poškozené, provede se jejich očištění a opětovné osazení do 
nové polohy. Jestliže budou obrubníky poškozené, nahradí se novými. 

V soupisu prací je započtena výměna obrubníků v celé délce rekonstruované 
komunikace za nové. Nebude se zasahovat pouze do obrubníků, které byly vybudovány v rámci 
rekonstrukce ploch v okolí budovy LF – poloha těchto obrubníků je v projektu respektována. 
Položky obrubníků a související položky budou čerpány dle aktuálního stavu – upřesní se 
během výstavby. 

 

Oprava místní komunikace: 
V místech výtluků, na stávající komunikaci od hlavní vjezdové brány až k místu celkové 

rekonstrukce u budovy LF, proběhne odfrézování poškozeného povrchu tl. 40mm. Následně 
bude proveden nový živičný povrch z vrstvy ACO 11 v tl. 40mm, který bude spojen s podkladem 
spojovacím postřikem z kationaktivní asfaltové emulze s množstvím zbytkového pojiva 
0,4kg/m2.  

V případě nerovného stávajícího povrchu se před pokládkou obrusné vrstvy provede 
odfrézování vystupujících ploch resp. vyplnění propadlých míst živicí. Na srovnaný povrch se 
provede pokládka obrusné vrstvy. 

Předpokládá se oprava na přibližně 50% celkové plochy komunikace, tj. cca 700m2. 
Stávající výškové řešení zůstane nezměněno. 
Rozsah opravovaných (frézovaných) ploch je patrný z přílohy č. 2. Situace, provedení 

opravy poškozeného povrchu pak z přílohy č. 6. Detaily. Rozsah bude upřesněn během 
výstavby po očištění stávající komunikace. Položky soupisu prací budou čerpány dle 
skutečnosti. 
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6. ZÁSADY ODVODNĚNÍ 

Voda je z povrchu komunikace svedena příčným sklonem k obrubníku a odtud 
podélným spádem do stávajících uličních vpustí. V rámci rekonstrukce komunikace budou 
rekonstruovány i uliční vpusti. Rekonstrukce obnáší výměnu poškozených dílů, výškovou a 
polohovou úpravu vzhledem k poloze povrchu komunikace a obrubníku a pročištění stávající 
přípojky do kanalizace. V případě nevyhovující přípojky do kanalizace bude provedena i 
rekonstrukce přípojky mezi uliční vpustí a stávající kanalizací. 

Zemní pláň je odvodněna příčným sklonem min. 3,0 % do podélných drenáží, jejichž 
osa je ve vzdálenosti 0,25 m od hrany obrubníku směrem do vozovky. Dno rýhy je min. 0.25m 
pod paraplání. Na dně rýhy je uložena drenážní trubka DN 150 do štěrkopískového lože tl. 
0,10m. Obsyp trubky je proveden ze štěrkodrti. Drenáže kopírují sklon pláně (min. sklon 0,4%) 
a jsou zaústěny do uličních vpustí, resp. přípojek uličních vpustí. 

Způsob odvodnění je patrný z příloh č. 3. Podélný profil a 4. Vzorové příčné řezy. 

7. DOPRAVNÍ ZNAČENÍ  

Jedná se o rekonstrukci stávajících komunikací. Organizace dopravy v areálu bude 
ponechána stávající. 

Dopravní značení bude doplněno až při realizaci II. etapy prací, kdy bude vybudováno 
nové napojení, resp. bude přeorganizována doprava v celém areálu. 

Dopravní značení během výstavby bude zajištěno informativními tabulemi o probíhající 
stavební činnosti. Dopravní obsluha v areálu bude zajištěna ostatními komunikacemi. 

8. POŽADAVKY NA VÝSTAVBU 

Postup výstavby 
Postup výstavby SO 101.1 je zpracován v části Zásady organizace výstavby.  
Výstavba bude prováděna v jedné etapě, t.j. celá stavba bude realizována a zprovozněna 

najednou. 
Výstavba bude prováděna ve fázích, které zahrnují přípravu území, stavbu komunikací a 

úpravu území po stavbě. 

 
Přístup na staveniště, přípravné práce 

Do přípravy území, které je součástí tohoto SO, je zahrnuto kácení 1ks stromu mýcení 
křovin a sejmutí humózních zemin z ploch dotčených stavbou. 

V rámci objektu budou vybourány stávající konstrukce vozovek komunikací včetně 
obrubníků a bude provedeno odfrézování ploch s porušeným povrchem. 

Přístup na staveniště bude veden z navazujících komunikací v areálu bývalé nemocnice. 
Hlavní vjezd do areálu je z ulice Syllabova. Hlavní pohyb staveništní techniky se bude odehrávat 
v rozsahu rekonstruovaných komunikací. 

 
Dotčené inženýrské sítě 

V celém zájmovém území byl pro předmětnou stavbu komunikace proveden průzkum 
stávajících nadzemních a podzemních sítí technické infrastruktury. V místě stavby  
se nacházejí kanalizace a vodovod (správce OVAK a.s.). 

Dále se mohou v místě stavby nacházet podzemní sítě VO, rozvodů NN, rozhlasu a 
vodovodů, které už v současnosti nejsou provozovány. 



Komunikace v areálu vývalé FNsP O. – Zábřeh   DPS 
SO 101.1 – Místní komunikace I. etapa                                           Technická zpráva                                                  

SHB, akciová společnost     Str. 9 

Sítě technického vybavení jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladů dodaných jejich 
správci. Před zahájením stavebních prací bude provedeno vytýčení stávajících sítí technické 
infrastruktury. 

Inženýrské sítě a zařízení nebudou stavbou přímo dotčeny, dojde pouze k úpravě povrchu 
komunikací v místě uložení sítí. Při stavebních pracích v místech výskytu sítí technické 
infrastruktury je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Povrchové znaky (poklopy, krycí hrnce 
šoupátek apod.) budou zachovány a výškově upraveny dle povrchu nové vozovky. 

Křížení stávajících sítí a jejich přeložek s trasou SO 101.1 je patrný z přílohy č. 2. Situace. 

 
Vazba na technologické vybavení      

V rámci SO 101.1 není uvažováno žádné technologické vybavení. 

 
Uvedení do provozu  

Stavba bude uvedena do provozu najednou. Detailně je postup výstavby zpracován v 
příloze Zásady organizace výstavby. 

 
Následná údržba 

Stavební objekt SO 101.1 nevyžaduje žádné zvláštní podmínky ani požadavky na 
následnou údržbu. 

Při provádění prací musí být splněny podmínky uvedené ve vybraných kapitolách 
Technických kvalitativních podmínek pozemních komunikací (TKP PK). 
 
Ostatní požadavky a doporučení 

V rámci stavby rekonstrukce budovy LF budou vybudovány i napojení na místní 
komunikaci. Na rozhraní staveb bude osazen obrubník, který je nutno při rekonstrukci komunikace 
respektovat, resp. je nutno se výškově i směrově obrubníku přizpůsobit a navázat na něj. 

Vzhledem k tomu, že tyto úpravy nebyly během zpracování projektu dokončeny a 
případné odchylky od projektovaného stavu mohou mít vliv na odvodnění komunikace, 
doporučujeme zpracování realizační dokumentace stavby. 

9. VAZBA NA TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 

Nejsou navržena technologická zařízení. 

10. VÝPOČTY A POSOUZENÍ 

Pro tento SO nebylo zpracováno. 

11. PŘÍSTUP PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
A ORIENTACE 

Problematika zajištění přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace nebyla řešena. V rámci stavby dochází pouze k rekonstrukci stávající silniční 
komunikace. 
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12. VYTYČENÍ 

Součástí dokumentace je vytyčovací výkres. Protokol o směrovém a výškovém vedení 
trasy (seznam souřadnic hlavních bodů a podrobných bodů trasy ve vytypovaných řezech) je 
součástí přílohy č. 7. Vytýčení. 

Podrobné body stavebního objektu budou vytyčeny z bodů vytyčovací sítě v 
souřadnicovém systému S - JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po 
vyrovnání (Bpv). 

Podrobné vytyčovací body jsou součástí vytýčení. Číselné označení vytyčovaných bodů: 
XXX X Y ZZZ TT   např. 101 1 1 195 51 
    XXX X = 101 1 číslo objektu (zde SO 101.1) 
    Y     = 1   část objektu (0 = Hlavní trasa, 1=větev) 
    ZZZ     = 195 staničení v metrech (zde 195 =  0,195) 
    TT       = 51  číslo bodu 
 
Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s platnými ČSN a 

TKP. 
Základní požadavky na přesnost vytyčení a kontrolní měření se řídí: 

- ČSN 73 0420-2/2002 přesnost vytyčování staveb 
- ČSN 73 0212-4/2002 geometrická přesnost ve výstavbě - kontrola přesnosti, část 4: 

liniové stavební objekty 

13. BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ 

Při provádění stavebních činností je nutné seznámení všech zúčastněných 
osob s bezpečnostními opatřeními, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími 
platnými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje: 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v části páté - „Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci“, hlava I – Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se 
zaměřením na § 102 odst. 1 – přijímání opatření k přecházení rizikům v návaznosti na 
odst. 3 – povinnosti zaměstnavatele  

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci.   

 
 
 
Květen 2014                              Vypracoval:      Ing. Pavel Jaroš 
           
 
 
 
 


