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Komunikace v aredlu vyvalé FNsP O. — Zabreh DPS
SO 101.1 — Mistni komunikace L. etapa Technicka zprava

2. TECHNICKY POPIS OBJEKTU

Predmétem navrhované stavby je rekonstrukce stavajicich komunikaci v arealu byvalé
nemocnice, ktery nyni slouzi Iékarské fakulté Ostravské univerzity. Vzhledem k havarijnimu
stavu Casti komunikace (kolem severniho a zapadniho priceli rekonstruované budovy LF) je
nutna jeji celkova rekonstrukce véetné rekonstrukce odvodnéni.

Rekonstrukce je rozdélena do dvou etap. V prvni etapé je feSena rekonstrukce
komunikaci v okoli opravované budovy Iékarské fakulty a vyspraveni povrchu komunikace od
vjezdové brany do arealu. Tyto prace nevyzaduji stavebni povoleni ani ohlaseni. Druha etapa,
ktera neni soucasti této dokumentace, zahrnuje rozsireni komunikace, vybudovani soubézného
chodniku a verejného osvétleni a prebudovani viezdu na parkovisté.

Soucasti objektu SO 101.1 je:
« Kaceni drevin
Odstranéni stavajicich nevyhovuiicich vrstev komunikace
Vyména obrubnikd
« Vybudovani vozovkovych vrstev komunikace
« Oprava ulicnich vpusti a pfipojek do kanalizace
Oprava porusenych mist povrchu stavajici komunikace

Stavba SO101.1 bude provadéna na pozemcich ve vlastnictvi Statutarniho mésta
Ostravy.

2.1 Smeérové vedeni

Mistni komunikace jsou navrzeny jako dvoupruhové obousmérné mistni obsluzné
komunikace kategorie MO2 7.0/6.0/40. Délka rekonstruované cCasti mistni komunikace je
128m, délka vétve mistni komunikace je 76m.

Cést rekonstruované mistni komunikace (podél severniho priceli) se sklada ze dvou
primych Usekl, mezi které je vioZzen kruznicovy oblouk o poloméru 20000m. Vétev mistni
komunikace (podél vychodniho priceli), ktera se kolmo napojuje na hlavni trasu je tvorena
pfimym Usekem. V zacatku Upravy mistni komunikace bude navazovat na stavajici vozovku,
v konci Upravy bude v budoucnu napojena komunikace sportovniho arealu dle projektu PPS
Kania. Vétev mistni komunikace se v konci Upravy napoji na stavajici mistni komunikaci.

Komunikace je navrZena a provérena pro pojezd osobnich automobilli a obcasny pojezd
tfinapravového nakladniho (sbér odpadu, zasobovani apod.).

Detailné je smérové vedeni patrné z priloh ¢. 2. Situace.

2.2 Vyskoveé vedeni

Niveleta komunikace odpovida vyskové urovni stavajici komunikace. Vyskové feSeni
respektuje polohu obrubniku, ktery byl vybudovan v ramci Uprav ploch v okoli rekonstruované
budovy LF.

Navrh nivelety je pfizplsoben pricnému usporadani mistni komunikace v intravilanovém
usporadani s obrubami vysky 0.12m.

Maximalni podélny sklon je navrzen 1.50%, minimalni 0,40%. Poloméry vysSkovych
obloukl jsou navrzeny v rozmezi R=500 m — R=2300 m.

Priibéh vyskového vedeni je zfejmy z prilohy &. 3. Podéiny profil.
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Komunikace v aredlu vyvalé FNsP O. — Zabreh DPS
SO 101.1 — Mistni komunikace L. etapa Technicka zprava

2.3 PFicné usporadani
Mistni komunikace je navrzena v kategorii MO2 7.0/6.0/40 dle CSN 73 6110 jako
smérové nerozdélena dvoupruhova mistni obsluzna komunikace:

jizdni pruhy 2x2,50m =5,00m
vodici prouzky 2x0,50m =1,00 m
bezpecnostni odstup 2x0,50m =1,00m
prostor mistni komunikace 7,00 m

Sitka mistni komunikace bude podél severniho préceli budovy LF pFizplisobena a
napojena na obrubnik, ktery byl vybudovan v ramci Uprav ploch kolem budovy LF.

V misté napojeni vétve mistni komunikace jsou jizdni pruhy rozsifeny dle vlecnych
kfivek tfinapravového vozidla. Navrhové vozidlo — tfinapravovy automobil pro sbér odpadd dl.
9.90m, S. 2.55m.

Zakladni pricny sklon krytu vozovky je navrzen 2,50%. Mistni komunikace ma
jednostranny pficny sklon, vétev pak oboustranny. Pfeklapéni vozovky je navrZeno kolem osy,
sklony vzestupnic (sestupnic) jsou dle CSN 73 6110 navrzeny v intervalu max. sklonu 1,20% a
min. sklonu 0,30%.

Zakladni pricny sklon plané je 3,0%. Preklopeni plané se provede na délce 20m.
Detaily pricného usporadani jsou patrné z prilohy 4. Vzorové pricné rezy.

2.4 Zemni téleso, zemni prdce

Pred samotnou vystavbou télesa komunikace je tfeba provést pripravné prace, které jsou
soucasti tohoto SO. Jedna se o kaceni 1ks stromu a myceni kiovin v kfizovatce hlavni komunikace
a vétve, odstranéni humdznich zemin z ploch dotcenych stavbou a vybourani stavajici konstrukce
vozovek komunikaci véetné obrubnikd.

Stavajici vozovku tvori zivicna obrusna vrstva, ktera je vybudovana na podkladu
z dlazebnich kostek nebo z penetracniho makadamu. V nékterych mistech (prekopy, okoli
opravenych Sachet) byly tyto vrstvy odstranény a nahrazeny stérkovym materidlem.

Vyskové FeSeni nové komunikace je pfizplsobeno stavajicimu vyskovému usporadani
s mirnou Upravou. Nasypoveé télesa ani zarezy se zfizovat nebudou.

Vykopové prace budou provadény v jilovitych zeminach tridy téZitelnosti I. Pro
nepazené vykopy v soudrznych zeminach je nutné dodrZet svahovani stén vykopl 1:0,25. Je
navrzena vymeéna zeminy v podlozi v tl. 500mm v celém rozsahu stavby (nutnost vymény
podloZi se ovéfi statickou zatéZovaci zkouskou).

Postup zemnich praci:

Po provedenych pfipravnych pracich bude provedena zkouska Unosnosti zemni plané.
V pripadé nevyhovuijicich vysledkli bude zemina z podlozi odtéZena na Uroven navrzené
paraplané, tj. 500mm pod plan konstrukce vozovky. Tato paraplan bude urovnana do
pozadovaného sklonu. Na takto upravenou plochu se rozprostie separacni tkana geotextilie s min.
odolnosti proti protlaceni 2kN a s min. pevnosti v tahu 5 kN/m.

Polozi se vrstva zeminy vhodné do aktivni zény v tl. 500mm, ktera bude tvofit aktivni
zénu vozovky. Zhutnéni aktivni zony je stanoveno hodnotou relativni ulehlosti pro Stérkovité
zeminy min. I4=0,85, resp. mirou zhutnéni pro soudrzné zeminy min. D=100% PS.

Minimalni hodnota modulu pretvarnosti na plani je pozadovana Eger» = 45MPa.
Provadéni zemniho télesa se musf fidit zasadami CSN 73 6133.
Plochy v roviné za obrubnikem budou dosypany a zpétné ohumusovany v tl. 0.15m.
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Komunikace v aredlu vyvalé FNsP O. — Zabreh DPS
SO 101.1 — Mistni komunikace L. etapa Technicka zprava

Detaily provedeni zemnich praci jsou patrny z ptilohy 4. Vzorové pricné rezy.

V soupisu praci je zapoctena vyména podlozi v celé ploSe rekonstruované komunikace.
Tato polozka a polozky s ni souvisejici budou cerpany dle aktualniho stavu podlozi — upresni
se béhem vystavby.

2.5 Bezpecnostni zarizeni
Soucasti stavby nejsou zadna bezpecnostni zarizeni.

2.6 KriZovatky

Na trase je v km 0.293 hlavni trasy navrzena stykova kfizovatka s kolmou vétvi mistni
komunikace stejné kategorie jako hlavni trasa. Vnitfni hrana je zaoblena slozenym obloukem
o poloméru 16/8/24m. Hrany v misté napojeni na stavajici komunikaci a na vyhledovou
komunikaci sportovniho arealu jsou zaobleny oblouky o poloméru 6m.

2.7 Ostatni objekty
Chranicky VO
V km 0.28250 hlavni trasy budou pod vozovkou umistény 2 chranicky DN110 délky
10m. Témito chrani¢kami bude v ramci II. etapy praci provlecen kabel VO.

Chranic¢ky budou umistény 1.0m pod povrchem komunikace a budou obetonovany
betonem tf. C 12/15. Konce chranicek budou zaslepeny.

Rekonstrukce ulicnich vpusti

V pripadé, ze uliéni vpust' bude neposkozena, provede se pouze jeji procisténi a
polohova a vyskova Uprava (posun k obrubniku do vysky nového povrchu vozovky).

V pripadé poskozeni nékterého z dill bude tento dil vyménén za novy. Jestlize bude
stavajici vpust' v dezolatnim stavu vybuduje se na stejném misté nova prefabrikovana
betonova vpust’ dle skladby z vykresu detaild. Ulicni vpust’ bude vybudovana na polStar ze
Stérkodrti tl. 0.2m. Po stabilizaci vpusti bude proveden jeji obsyp.

Stavajici pripojky ulicnich vpusti budou procistény. V pripadé dezolatniho stavu
pripojek, bude provedena rovnéz jejich vyména za nové plastové potrubi DN 150.

V soupisu praci je zapoctena vyména vSech ulinich vpusti a pfipojek za nové. Polozky
ulicnich vpusti, pripojek a polozky souvisejici budou Cerpany dle aktudlniho stavu vpusti —
upresni se béhem vystavby.

3. PRUZKUMY A PODKLADY

[1] Pasport stavajicich pozemnich objektli a inZenyrskych siti v arealu ostravské
university v Ostraveé - Zabrehu (MS architektura a design s.r.o., 02/2014).

[2] Dendrologicky priizkum v arealu Zabieh (Ing. Magda Cigankova Fialova, 11/2013)
[3] Regulacni plany, izemni plan, Gizemné planovaci informace
Uzemni plan mésta Ostravy, schvéleny dne 5.10.1994 usnesenim Zastupitelstva mésta

Ostravy €. 778/M ve znéni schvalenych zmén a provedenych Uprav. Plocha arealu byvalé
nemochnice je vedena jako plocha pro zdravotnictvi a Skolstvi.
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Komunikace v aredlu vyvalé FNsP O. — Zabreh DPS
SO 101.1 — Mistni komunikace L. etapa Technicka zprava

[4] Klimatologické udaje
Zajmové Uzemi se podle klimatologického Clenéni Quitta (1971) nachazi v mirné teplé
oblasti MT 10, jenz je charakterizovana dlouhym teplym a mirné suchym létem, kratkym
prechodnym obdobim s mirné teplym jarem a mirné teplym podzimem a mirné teplou,
velmi suchou a kratkou zimou s kratkym trvanim snéhové pokryvky. Dlouhodoby priimérny
roCni srazkovy uhrn vzhledem ke znacné koncentraci priimyslu, blizkosti vétsich vodnich
ploch a hustoté zastavby neklesad pod 750 mm. Dlouhodoby prlmérny srazkovy uhrn ve
vegetacnim obdobi se pohybuje okolo 400 az 450 mm a v zimnim obdobi klesa na 200 az
250 mm.
[5] Geologické udaje
Kvartérni sedimenty v zajmovém Uzemi jsou budovany hlavni Stérkovou terasou fek Odry
a Ostravice. Hlavni terasa je tvorena fluvialni akumulaci piscitych Stérkd, které v okoli
zajmové lokality dosahuji mocnosti cca 10 az 12 metrd. Na fluvialnich Stérkopiscich udolni
terasy se misty nachdzi akumulace holocennich povodnovych hlin a zavér kvartérni
sedimentace predstavuiji eolické sedimenty. Mocnost téchto jilovitych sedimentd dosahuje
cca 5 m. Svrchni ¢ast horninového prostredi, tvofi antropogenni navazky. Jejich mocnost
¢ini v prdméru 0,5 az 2 m.
[6] Mapové podklady
«  Silnicni mapa CR, mér. 1:50 000
o Zdkladni mapa CR, méF: 1:10 000
 Digitaini katastralni mapa
o Ucelovd mapa, digitaini v JTSK
[7] Projektové podklady
o Aredl byvalé nemocnice Ostrava — Zabreh, dopravni feseni (UHA MMO, 02/2014)
» Lékarska fakulta OU v Ostravé a Centrum interdisciplinarnich medicinskych technologii
Ostrava (PROJEKT STUDIO EUCZ, s.r.o., DPS, 03/2011)

« Sportovni aredl U Cementarmy — II, Etapa (PPS Kania s.r.o., DSP, 03/2014)

4. VZTAHY POZEMNI KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM
STAVBY

Stavbu tvori jediny stavebni objekt SO 101.1 — Mistni komunikace I. etapa. Navrh
rekonstrukce byl koordinovan se souvisejicimi realizovanymi a pripravovanymi stavbami
v arealu.

Vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém Gzemi:

» Realizovand stavba Lékarska fakulta OU v Ostravé a Centrum interdisciplinarnich
medicinskych technologii Ostrava

» Pripravovana stavba Sportovni areadl U Cementarny — II. Etapa

5. NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

Konstrukce vozovky byla navrzena dle TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci —
katalogové listy vozovek. S ohledem na budouci vyuziti komunikace jako hlavni pfijezd do
aredlu byla vozovka navrzena dle katalogového listu D1-N-2.
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Komunikace v aredlu vyvalé FNsP O. — Zabreh DPS
SO 101.1 — Mistni komunikace L. etapa Technicka zprava

Konstrukce vozovky komunikace:

- asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm CSN EN 13108-1:2007
- spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové PS; EK CSN 73 6129

emulze s mnoZstvim zbytkového pojiva 0,2 kg/m? 5
- asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 16+ 60 mm CS EN 13108-1:2007
- spojovaci postfik z kationaktivni asfaltové PS; EK CSN 73 6129

emulze s mnoZzstvim zbytkového pojiva 0,2 kg/m? 5
- asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 50 mm CSN EN 13108-1:2007
- Stérkodrt (0-32) 5D 150 mm SN 73 6126
- Stérkodrt’ (0-32) SD min. 150 mm CSN 73 6126

celkem 450 mm
- vyména zeminy v aktivni z6né — $térkodrt’ SDs 0/63 min. 500mm

separacni tkana geotextilie — odolnost proti protlaceni CBR min. 2kN, tahova pevnost min.
5kN/m

Min. hodnota modulu pfetvarnosti zemni plané Eqer, = 45 MPa
Min. hodnota modulu pfetvarnosti spodni podkladni vrstvy SD 150 mm Eger> = 70 MPa
Min. hodnota modulu pretvarnosti horni podkladni vrstvy SD 150 mm Eger> = 100 MPa

Komunikace je lemovana betonovym silni¢nim obrubnikem 25/10/100 vysky 0.12m nad
hranou vozovky do loze z betonu C16/20n — XF1 v tl. min. 0,10 m s bo¢nimi opérami. V pfipade,
Ze stavajici obrubniky nebudou poskozené, provede se jejich ocisténi a opétovné osazeni do
nové polohy. Jestlize budou obrubniky poskozené, nahradi se novymi.

V soupisu praci je zapocCtena vyména obrubnikl v celé délce rekonstruované
komunikace za nové. Nebude se zasahovat pouze do obrubnikd, které byly vybudovany v ramci
rekonstrukce ploch v okoli budovy LF — poloha téchto obrubnik( je v projektu respektovana.
Polozky obrubnikd a souvisejici polozky budou Cerpany dle aktualniho stavu — upresni se
béhem vystavby.

Oprava mistni komunikace:

V mistech vytlukd, na stavajici komunikaci od hlavni vjezdové brany az k mistu celkové
rekonstrukce u budovy LF, probéhne odfrézovani poskozeného povrchu tl. 40mm. Nasledné
bude proveden novy Zivi¢ny povrch z vrstvy ACO 11 v tl. 40mm, ktery bude spojen s podkladem
spojovacim postfikem z kationaktivni asfaltové emulze s mnozstvim zbytkového pojiva
0,4kg/m?.

V pripadé nerovného stavajiciho povrchu se pred pokladkou obrusné vrstvy provede
odfrézovani vystupujicich ploch resp. vyplnéni propadlych mist Zivici. Na srovnany povrch se
provede pokladka obrusné vrstvy.

Predpoklada se oprava na priblizné 50% celkové plochy komunikace, tj. cca 700m?.

Stavajici vyskové feseni zlstane nezménéno.

Rozsah opravovanych (frézovanych) ploch je patrny z prilohy €. 2. Situace, provedeni
opravy poskozeného povrchu pak z prilohy C. 6. Detaily. Rozsah bude upresnén béhem
vystavby po ocisténi stavajici komunikace. Polozky soupisu praci budou cerpany dle
skutecnosti.
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Komunikace v aredlu vyvalé FNsP O. — Zabreh DPS
SO 101.1 — Mistni komunikace L. etapa Technicka zprava

6. ZASADY ODVODNENI

Voda je z povrchu komunikace svedena pricnym sklonem k obrubniku a odtud
podélnym spadem do stavajicich uli¢nich vpusti. V ramci rekonstrukce komunikace budou
rekonstruovany i ulicni vpusti. Rekonstrukce obnasi vyménu poskozenych dild, vyskovou a
polohovou Upravu vzhledem k poloze povrchu komunikace a obrubniku a procisténi stavajici
pripojky do kanalizace. V pripadé nevyhovuijici pripojky do kanalizace bude provedena i
rekonstrukce pripojky mezi uliéni vpusti a stavajici kanalizaci.

Zemni plan je odvodnéna pricnym sklonem min. 3,0 % do podélnych drendzi, jejichz
osa je ve vzdalenosti 0,25 m od hrany obrubniku smérem do vozovky. Dno ryhy je min. 0.25m
pod paraplani. Na dné ryhy je uloZzena drenazni trubka DN 150 do Stérkopiskového loze tl.
0,10m. Obsyp trubky je proveden ze Stérkodrti. Drenaze kopiruji sklon plané (min. sklon 0,4%)
a jsou zaustény do ulicnich vpusti, resp. pfipojek uli¢nich vpusti.

Zplsob odvodnéni je patrny z priloh C. 3. Podélny profila 4. Vzoroveé pficné rezy.

7. DOPRAVNI ZNACENI

Jednda se o rekonstrukci stavajicich komunikaci. Organizace dopravy v aredlu bude
ponechdana stavajici.

Dopravni znaceni bude doplnéno az pfi realizaci II. etapy praci, kdy bude vybudovano
nové napojeni, resp. bude preorganizovana doprava v celém arealu.

Dopravni znaceni béhem vystavby bude zajisténo informativnimi tabulemi o probihajici
stavebni Cinnosti. Dopravni obsluha v arealu bude zajisténa ostatnimi komunikacemi.

8. POZADAVKY NA VYSTAVBU

Postup vystavby

Postup vystavby SO 101.1 je zpracovan v Casti Zasady organizace vystavby.

Vlystavba bude provadéna v jedné etapé, t.j. cela stavba bude realizovana a zprovoznéna
najednou.

Vystavba bude provadéna ve fazich, které zahrnuji pripravu Uzemi, stavbu komunikaci a
Upravu Uzemi po stavbé.

Pristup na stavenisté, pripravné prace
Do pripravy Uzemi, které je soucasti tohoto SO, je zahrnuto kaceni 1ks stromu myceni
kfovin a sejmuti humdznich zemin z ploch dotcenych stavbou.

V ramci objektu budou vybourany stavajici konstrukce vozovek komunikaci vcetné
obrubnik{l a bude provedeno odfrézovani ploch s porusenym povrchem.

Pristup na stavenisté bude veden z navazujicich komunikaci v arealu byvalé nemocnice.
Hlavni vjezd do aredlu je z ulice Syllabova. Hlavni pohyb stavenistni techniky se bude odehravat
v rozsahu rekonstruovanych komunikaci.

Dotcené inzenyrské sité

V celém zajmovém Uzemi byl pro predmétnou stavbu komunikace proveden priizkum
stavajicich nadzemnich a podzemnich siti technické infrastruktury. V misté stavby
se nachazeji kanalizace a vodovod (spravce OVAK a.s.).

Dale se mohou v misté stavby nachazet podzemni sité VO, rozvodd NN, rozhlasu a
vodovod(, které uz v souCasnosti nejsou provozovany.
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Sité technického vybaveni jsou v dokumentaci zakresleny dle podkladd dodanych jejich
spravci. Pred zahajenim stavebnich praci bude provedeno vytyceni stavajicich siti technické
infrastruktury.

InZenyrské sité a zarizeni nebudou stavbou primo dotéeny, dojde pouze k Upraveé povrchu
komunikaci v misté uloZeni siti. Pri stavebnich pracich v mistech vyskytu siti technické
infrastruktury je potrfeba dbat zvySené opatrnosti. Povrchové znaky (poklopy, kryci hrnce
Soupatek apod.) budou zachovany a vyskové upraveny dle povrchu nové vozovky.

KFizeni stavajicich siti a jejich prelozek s trasou SO 101.1 je patrny z prilohy €. 2. Situace.

Vazba na technologické vybaveni
V ramci SO 101.1 neni uvazovano zadné technologické vybaveni.

Uvedeni do provozu

Stavba bude uvedena do provozu najednou. Detailné je postup vystavby zpracovan v
priloze Zdsady organizace vystavby.

Nasledna udrzba

Stavebni objekt SO 101.1 nevyzaduje zadné zvlastni podminky ani pozadavky na
naslednou udrzbu.

Pfi provadéni praci musi byt splnény podminky uvedené ve vybranych kapitolach
Technickych kvalitativnich podminek pozemnich komunikaci (TKP PK).

Ostatni pozadavky a doporuceni

V ramci stavby rekonstrukce budovy LF budou vybudovany i napojeni na mistni
komunikaci. Na rozhrani staveb bude osazen obrubnik, ktery je nutno pfi rekonstrukci komunikace
respektovat, resp. je nutno se vyskové i smérové obrubniku pfizplsobit a navazat na néj.

Vzhledem k tomu, Ze tyto Upravy nebyly béhem zpracovani projektu dokonceny a
pripadné odchylky od projektovaného stavu mohou mit vliv na odvodnéni komunikace,
doporucujeme zpracovani realizacni dokumentace stavby.

9. VAZBA NA TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Nejsou navrzena technologicka zafizeni.

10. VYPOCTY A POSOUZENI

Pro tento SO nebylo zpracovano.

11. PRISTUP PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU
A ORIENTACE

Problematika zajiSténi pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace nebyla feSena. V ramci stavby dochazi pouze k rekonstrukci stavajici silnicni
komunikace.
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12. VYTYCENI

Soucasti dokumentace je vytyCovaci vykres. Protokol o smérovém a vyskovém vedeni
trasy (seznam souradnic hlavnich bod a podrobnych bodl trasy ve vytypovanych fezech) je
soucasti prilohy & 7. Wityceni.

Podrobné body stavebniho objektu budou vytyCeny z bodl vytyCovaci sité v
souradnicovém systému S - JTSK. Nadmorské vysky jsou uvedeny ve vysSkovém systému Balt po
vyrovnani (Bpv).

Podrobné vyty&ovaci body jsou soucsti vytyéeni. Ciselné oznaceni vytycovanych bodd:

XXX XY ZZZTT napf. 1011119551
XXX X=1011 Cislo objektu (zde SO 101.1)

Y =1 Cast objektu (0 = Hlavni trasa, 1=vétev)
777 =195 stani¢eni v metrech (zde 195 = 0,195)
TT =51 ¢islo bodu

Presnost vytyéeni a presnosti provadéni budou provadény v souladu s platnymi CSN a
TKP.
Zakladni pozadavky na presnost vytyceni a kontrolni méfeni se Fidi:
- CSN 73 0420-2/2002 presnost vytyCovani staveb

- CSN 73 0212-4/2002 geometricka presnost ve vystavbé - kontrola presnosti, ¢ast 4:
liniové stavebni objekty

13. BEZPECNOST PRI VYSTAVBE

Pfi provadéni stavebnich cinnosti je nutné seznameni vsech zicastnénych
osob s bezpecnostnimi opatrenimi, zakony, vyhlaskami, nafizenimi vlady a souvisejicimi
platnymi normami v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje:

- zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace v Casti paté - ,Bezpecnost a ochrana
zdravi pri praci®, hlava I — Predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi pfi praci se
zaméfenim na § 102 odst. 1 — pfijimani opatfeni k prechazeni rizikim v navaznosti na
odst. 3 — povinnosti zaméstnavatele

- zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a v zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

- narizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci.

P jprrs

Kvéten 2014 Vypracoval:  Ing. Pavel Jaros
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