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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 
 
Název stavby:  Komunikace v areálu bývalé FNsP O. - Zábřeh  
 
Kraj:  Moravskoslezský 
 
Místo stavby:  Město Ostrava, část Zábřeh 
 
Katastrální území:  k.ú. 714089 Zábřeh-VŽ 
 
Parcelní čísla:  460/1 
 
Objednatel:  Statutární město Ostrava 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
IČ: 00 84 54 51 

 
Účel dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
  
Zhotovitel PD:  SHB, akciová společnost 

Masná 1493/8,  
702 00 Ostrava 
IČ: 25 32 43 65 
 

Hlavní inženýr projektu:   Ing. Hynek Válek, ČKAIT 1102610 
                              Tel: 595 155 215 

E-mail h.valek@shb.cz 
 

Stavební objekt (SO):  101.1 – Místní komunikace I. etapa   
 
Projektant SO:  SHB, akciová společnost 

Masná 1493/8  
702 00 Ostrava 

 
Zpracovatelský tým: Ing. Pavel Jaroš 
    Ing. Adriana Grycová 
    Ing. Hynek Válek 
 
Podzhotovitelé: Geodetické podklady:  
    GEO 2010 
    Pavlovova 2624/29 
    700 30 Ostrava-Zábřeh 
    Ing. Jan Dvořák  IČ: 47 15 76 82 
    Ing. Jiří Juřeník   IČ: 76 48 19 05  
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2. CHARAKTERISTICKÉ A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ 
 

Předmětem navrhované stavby je rekonstrukce komunikací v areálu bývalé nemocnice.  
Rekonstrukce bude spočívat v celkové opravě komunikace kolem rekonstruované 

budovy lékařské fakulty. Tato část komunikace je dnes v havarijním stavu a dojde zde 
k vybudování nových konstrukčních vrstev vozovky, dále k výměně obrubníků a rekonstrukcí 
uličních vpustí a jejich přípojek. 

Dále bude v rámci rekonstrukce vyspraven povrch komunikace mezi vjezdovou bránou 
do areálu a úsekem, který projde celkovou rekonstrukcí. V této části dojde k odfrézování 
povrchu v místě poruch a položení nové obrusné vrsvy. 

 
 

3. STANOVENÍ OBVODU  STAVENIŠTĚ 
 

Staveniště je totožné s polohou stávajících rekonstruovaných komunikací. Staveniště, 
resp. komunikace se nachází na pozemku parc. č. 460/1 k.ú. Zábřeh-VŽ.  

Areál bývalé nemocnice je přístupný přes vjezdovou bránu. Vjezd je povolen pouze 
obsluze a firmám sídlícím v areálu. 
 
 
4. ZÁSADY NÁVRHU  STAVENIŠTĚ 
 

Návrh staveniště je věcí zhotovitele stavby a je závislý mimo jiné od použitých 
technologií a typu a množství nasazených stavebních mechanizmů.  

Plochy zařízení staveniště budou umístěny na pozemku parc. č. 460/1 na volných 
plochách podél rekonstruovaných komunikací. 
 
 
5. NÁVRH POSTUPU VÝSTAVBY A NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM 

VÝSTAVBY 
 
Postup a technologie rekonstrukce komunikace: 
 

- vyznačení stavby – informační tabule 
- zařízení staveniště 
- kácení strumu, skrývka humózních zemin 
- odstranění obrubníků a konstrukcí vozovky 
- rekonstrukce uličních vpustí a přípojek 
- frézování porušených míst vozovky (část komunikace s vypravením obrusné vrstvy) 
- zhotovení obrubníků a vozovky 
- úprava okolních ploch – zpětné ohumusování a zatravnění 
- uvedení do provozu 

 
Některé výše uvedené činnosti se mohou provádět zároveň nebo v jiném pořadí, než 

zde uvedeném. 
 
Objízdné trasy:  

 
Přístup obsluhy v areálu bude zajištěn po ostatních komunikacích. Není nutno řešit 

objízdné trasy.  
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6. OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO PROVOZU 
 

Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek. 
 

 
7. MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE 
 

Stavba bude zásobována vodou a el. energií pomocí cisteren a generátorů nebo 
provizorních přípojek napojených z infrastruktury v blízkosti stavby. Zřízení stavebního dvora, 
jeho provoz a zajištění potřebné infrastruktury je věcí zhotovitele stavby. Napojení na zdroje 
(voda, elektrická energie, plyn, telekomunikace) nejsou předmětem řešení, dodavatel 
stavebních prací si je zajistí včetně kanceláří a technického vybavení pro stavební dozor 
investora. 
 
 
8. MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 
Řešení likvidace odpadů 

Při provozu nebudou vznikat odpady.  
Během výstavby komunikace bude se vznikajícími odpady nakládáno následovně: 
Základním legislativním předpisem v oblasti nakládání s odpady je Zákon č. 185/2001 

Sb., na který navazují další zákony a vyhlášky, upravující povinnosti právnických a 
fyzických osob při nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. 

 
Jedná se o: 
- povinnosti při nakládání s odpady 
- povinnost zařadit odpady podle druhů a kategorií stanovených v "Katalogu odpadů" 
- povinnosti při úpravě, využívání a zneškodňování odpadů 
- povinnosti při přepravě a dopravě odpadů 
- evidence a ohlašování odpadů 
- stanoví pravomoc a působnost ministerstev a jiných správních úřadů při výkonu státní  

správy v oblasti nakládání s odpady. 
 
Na základě platných předpisů, které upravují nakládání s odpady, je možno formulovat 

základní povinnosti účastníků výstavby pro oblast odpadového hospodářství: 
- zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v 

zákoně a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, 
rozsah je stanoven ve vyhlášce č.383/2001 Sb. 

- při manipulaci s odpady je třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví 
a ochranu životního prostředí  

- veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména  
se jedná o likvidaci nebezpečných odpadů  

- zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů s 
tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou 
zeminu ihned vytěžit a zajistit její dekontaminaci 

- odpady musí být zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, 
spalovnách), případně mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění 

- nakládat s nebezpečnými odpady může pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná 
k podnikání na základě autorizace 
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Odpady vznikající během stavby    
   kategorie 
Kód odpadu název odpadu  odpadu 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo  O 
120101 Piliny a třísky železných kovů  O 
120113 Odpady ze svařování  O 
150102 Plastové obaly  O 
150106 Směsné obaly  O 
170101 Beton  O 
170102 Cihly  O 
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

ker. výrobků 
 O 

170201 Dřevo  O 
170302 Asfaltové směsi  O 
170405 Železo a ocel  O 
170504 Zemina a kamení  O 
200301 Směsný komunální odpad  O 
200306 Odpad z čištění kanalizace  O 

 
 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě stavby lze charakterizovat především 
takto: 
- demolice stávajících konstrukcí a vozovek 
- pokládání jednotlivých vrstev komunikací 
- dokončovací práce 
- případné řešení havarijních situací (např. únik PHM z dopravních prostředků) 
 

Nakládání s odpady kategorie se bude řídit následujícími principy: 
- odpady kovů a vratných obalů budou shromažďovány v prostoru stavby  

a předávány oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů 
- odpady ze zpracování dřeva a dřevěné obaly neznečistěné (nevratné) budou 

shromažďovány v prostoru stavby a odvezeny na skládku. 
- odpady plastů a papíru budou separovaně shromažďovány a budou předávány 

oprávněným osobám, provádějícím sběr a výkup těchto druhů odpadů.  
- směsné odpady, které nelze separovat budou zneškodněny skládkováním  

opět prostřednictvím pověřené osoby  
- materiál z výkopů, vybourané hmoty i konstrukce rozebíraných vozovek budou  

dle možností recyklovány a ukládány (pokud to jejich mechanické a chemické vlastnosti 
dovolí). V opačném případě budou odvezeny na skládku. 
 

Řešení likvidace splaškových a dešťových vod 
Jedná se o nevýrobní stavbu, splaškové vody nebudou produkovány. Dešťové vody 

budou odváděny do stávajících resp. zrekonstruovaných uličních vpustí. 
 

 
9. PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 
 

Přístup na staveniště bude veden z okolních komunikací v areálu, na které 
rekonstruovaný úsek navazuje. Celý areál je přístupný přes vjezdovou bránu z ul. Syllabovy. 
Vjezd na staveniště bude povolen jen vozidlům stavby.  
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Před výjezdem vozidel stavby mimo prostor staveniště bude provedena jejich očista 
mechanickým odstraněním hrubých nečistot. Používaná komunikace bude pravidelně čištěna 
a myta čistícími a mycími vozidly, aktuálně dle povětrnostních podmínek při vlastní realizaci 
stavby. 
 
 
10. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO OKOLÍ 
 

Zhotovitel je povinen se řídit příslušnými předpisy a postupovat zejména dle ČSN, dle 
Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací. 

Zhotovitel musí zejména dbát na to, aby stroje a vozidla pracující na staveništi byly v 
řádném technickém stavu a nedocházelo k úniku olejů a pohonných hmot. Dojde-li k úniku 
ropných látek, zajistí zhotovitel bezodkladně nápravu na vlastní náklady. Při manipulaci se 
zdraví škodlivými látkami stanovují způsoby nakládání, bezpečnostní a ochranná opatření 
včetně havarijních opatření příslušná pravidla, která je povinen vypracovat, dodržovat a 
kontrolovat zhotovitel. V případě havárie je povinen zhotovitel provést bezodkladně nápravu 
na vlastní náklady. 
 
 
11. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÉ VYŽADUJÍ 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 

Zhotovitel před začátkem bouracích prací vymezí, ohraničí a zabezpečí ohrožený prostor 
v závislosti na použitém postupu a technologii. Demolice bude prováděna za využití strojních 
mechanismů a odpad odvezen na skládku. 
 
 
12. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BOZP 
 

Navržené parametry komunikace jsou v souladu s platnými právními předpisy  
a normami ČSN, TP: 
- Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
- Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
- Vyhláška 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 

komunikací 
- Vyhláška 247/2010 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

- Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

 
Pokud projektová dokumentace neuvádí jinak, budou stavební práce, kvalita stavebních 

výrobků a kontrola a přejímka prací provedeny v souladu se zákony, vyhláškami, českými 
technickými normami (ČSN) a resortními předpisy Ministerstva dopravy a spojů, zejména 
"Technicko-kvalitativními podmínkami staveb pozemních komunikací (TKP)", "Technickými 
podmínkami (TP)" a „Vzorovými listy staveb pozemních komunikací“ (VL).  
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Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 
s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. 
Zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) ukládá zákon č.262/2006 Sb., 
zákoník práce, část pátá, účinnost od 1.1.2007. Další požadavky BOZP stanovují zvláštní právní 
předpisy. V návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb. upravují další požadavky BOZP 
v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti mimo 
pracovněprávní vztahy zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, účinnost 1.1.2007. 

 
 

 
 
 
 
Ostrava, květen 2014        Ing. Pavel JAROŠ 
 


