
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25389521

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4) DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,00

15,00% 0,00 0,00

3082/TP-2017

Kanalizace Hrušov - osady

DSP+DPS_Dokumentace pro stavební povolení ( DSP) a pro provedení stavby (DPS)


Zpracování aktualizace: 


Rozpočet


Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Kód: 3082/TP-2017

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Uchazeč: 0

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Kanalizace Hrušov - osady

6. 10. 2017

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00SO 1 1. Etapa

0,000,00SO 1.01 Příprava staveniště ( Vedlejší a Ostatní náklady)

0,000,00SO 1.02 Stoka - část 1

0,000,00SO 1.03 Úpravy na stávající kanalizaci

2. Etapa

0,000,00SO 1.04 Kanalizační přípojky

0,000,00SO 1.05 Přeložky,úpravy stávajících objektů,demolice,sanace

0,00SO 2.02 Stoka - část 2

0,000,00SO 1.06 Úpravy povrchů komunikací

0,000,00SO 2

Úpravy na stávající kanalizaci

0,000,00SO 2.04 Přeložky,úpravy stávajících objektů,demolice,sanace

0,000,00SO 2.01 Příprava staveniště ( Vedlejší a Ostatní náklady)

0,00

0,000,00SO 2.05 Úpravy povrchů komunikací

0,00 0,00

0,000,00SO 2.03

Strana 2 z 70

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25389521

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4) DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.01 - Příprava staveniště ( Vedlejší a Ostatní náklady)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    01 - Ostatní práce 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.01 - Příprava staveniště ( Vedlejší a Ostatní náklady)

Hydro-Koneko s. r. 

o.(ÚRS2017/2-KROS4)
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 01 Ostatní práce 0,00

1 K 01002 Zpracování provozního řádu pro čerp.podzem.vod po dobu výstavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, J.

2 K 01003 Aktualizace dokladů o existenci vedení a další vyjádření k projektu kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

3 K 01005
Dokumentace skutečného provedení stavby - Vypracování dokumentace skutečného provedení, vč. 

zakreslení skutečného provedení stavby do kopie originálu ověřené dokumentace na MMO OŽP;
kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zabezpečení dokumentace skutečného provedení

P

Poznámka k položce:

_Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 4x v tištěné verzi

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

4 K 01006 Geodetické práce -před a po realizaci - Vytýčení stavby, vytýčení a zabezpečení obvodu staveniště; kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Geodetické práce-před a po realizaci

P

Poznámka k položce:

_Náklady na vytýčení navržené stavby a staveniště geodetem.

Náklady na vytýčení navržené stavby, vytýčení a zabezpečení obvodu staveniště geodetem.

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.01 - Příprava staveniště ( Vedlejší a Ostatní náklady)

Kanalizace Hrušov - osady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 899999038
Zajištění odpovědného geodeta průběžně po dobu realizace stavby, včet. Vytýčení stavby v terénu a 

Zaměření napojovacích bodů ( polohy, nivelety, apod.), kontrolní měření
kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Geodetické práce

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

6 K 01007

Dočasné dopravní značení a náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu po celou dobu výstavby a 

demontáž; včet. Vypracování aktualizace projektu dočasného dopravního značení s projednáním a 

schválením příslušnými orgány;

kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_Zřízení a instalace dočasného dopravního značení po celou dobu výstavby a demontáž. 

Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného 

dopravního značení, včetně nákladů na zajištění bezpečnosti silničního provozu ( přechod. úprav, objízdných tras a uzávěr 

vč. příslušných povolení). 

Bude provedeno vypracování aktualizace projektu dočasného dopravního značení, včetně projednání a schválení 

příslušnými orgány. 

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

7 K 01008 Zajištění skládky přebyt.výkopku kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

8 K 01012 Zpracování havarijního plánu, včetně projednání a schválení s dotčenými orgány; kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_podklad pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

9 K 01013
Náklady za pronájem pozemků a veřejných komunikací po dobu realizace stavby na nich (Asental Land, 

SSMSK, Men r.s, AWT, BJ tradink - pro stavby SMO s nižší sazbou);
kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_Pronájem veřejných ploch pro zařízení staveniště - poplatky majiteli veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro 

zařízení staveniště

Pozn.: v případě dočasného pronájmu pozemků v majetku Statutárního města Ostravy se předpokládají náklady za 

pronájem 0,0 Kč poplatky majiteli veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

10 K 01014 Čistění komunikací - Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

11 K 01015 Měření koncentrace metanu; kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_Měření koncentrace metanu pracovníkem odborného bezpečnostního dohledu vždy před zahájením výkopových prací a 

přestávce delší než 3 hodiny, dále průběžně při jejich provádění. Sledování tlakové tendence barometrického tlaku, zvláště 

poklesové tendence.

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 01016 Vyhotovení geometrického plánu s vyznačením věcných břemen pro vklad do katastru nemovitostí; kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_Vypracování geometrického plánu s vyznačením věcných břemen pro vklad do katastru nemovitostí dle požadavků a zásad 

platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu, počet provedení dle počtu vlastníků a dotčených parcel ( 

celkem 10 ks (pro 2 vlastníky)), včetně tištěné verze, ověřených odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem a 2x v 

digitální verzi na CD.

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1
13 K 01017 Náklady na vytýčení všech sítí technického vybavení na staveništi před zahájením stavebních prací; kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_Náklady na vytýčení všech sítí technického vybavení na staveništi před zahájením stavebních prací vč. kopaných sond.

Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí a následně zajistí vytyčení všech 

stávajících inženýrských sítí na staveništi navrhované stavby u jednotlivých správců a majitelů, vč. kopaných sond 

realizovaných v dostatečném časovém předstihu za účelem ověření hloubky a polohy podz. sítí.

_Vytýčení stávajících inženýrských sítí, objektů a zařízení na staveništi vč. jejich ochranných pásem a ověření jejich 

skutečné polohy v kolizních místech kopanými sondami. Tyto činnosti se doporučuje provést v předstihu, aby bylo možné v 

případě kolize provést případné úpravy trasy či nivelety stoky, případně zajistit příslušnou přeložku. 

(Pro odhad nákladů se uvažuje se 4 sondami hl. do 1,5 m a 1 sondou hl. do 5,0 m)

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

14 K 01018
Bezpečnost práce - zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci 

systému BOZP
kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

15 K 01019
Zařízení staveniště - provozní objekty, sociální objekty, bez nákladů na připojení zařízení staveniště na 

jednotlivá média; Komplet instalace, provoz, odstranění;
kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_Šatny, sociální objekty (mobilní WC, …), kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, apod. Kryté plechové uzamykatelné 

sklady, Volné sklady - stavební materiály, potrubí prefa díly, sypké materiály, dlažba, obruby apod. Oplocení a osvětlení 

staveniště; bez nákladů na připojení zařízení staveniště na jednotlivá média ( elektrická energie, voda, kanalizace); včet. 

uvedení plochy do původního stavu, zrušení přípojek, atd.

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

16 K 01020 Náklady na projednání a zajištění připojení nemovitostí; kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_Zhotovitel zajistí projednání a odsouhlasení připojení příslušných nemovitostí, vč. písemného odsouhlasení polohy přípojek 

s majiteli. Součástí je zajištění písemného souhlasu vlastníka příslušné nemovitosti a jeho podpisu předávacího protokolu o 

zřízení přípojky. Dle potřeby bude při přepojování přípojek ověřována jejich funkčnost. V případě změny polohy budou dle 

potřeby zhotovitelem projednány podmínky stavby kan. přípojek se správci inženýrských sítí a s majiteli dotčených pozemků 

a budou zajištěna potřebná povolení pro realizaci stavby.

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

17 K 01021 Informační tabule; kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_1 ks informačních tabulí, odolných proti povětrnostním vlivům, vyrobených z plastu (dostatečně tuhý materiál zabraňující 

deformaci). Tabule budou mít rozměry 1 500 x 1 000 mm a budou v minimální výšce 1,6 m nad terénem, osazené na 

stojkách tuhé konstrukce zabraňující zborcení

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

18 K 01022 Zkoušky zhutnění násypů a zásypů; hutnění komunikací a přejímací zkoušky; kpl 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

_Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. Budou se provádět po vzdálenostech min. 50 m, a to vždy ve 

čtyřech úrovních - v úrovni základové spáry, obsypu, zásypu potrubí, v úrovni silniční pláně včetně požadovaných atestů 

hutnění konstrukčních vrstev; Zatěžovací zkoušky únosnosti podloží nově budovaných komunikací, přejímací zkoušky 

jednotlivých vrstev komunikací dle platných norem.

_Zkoušky a kontroly kvality zpětných zásypů rýhy a konstrukcí vozovek podle Technických podmínek TP 146. Po 50 bm 

trasy v úrovních hranic jednotlivých zón. Min hodnota modulu přetvárnosti Edef na pláni 45 MPa, pod konstrukční vrstvou 

100 MPa.

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

D 1 Zemní práce 0,00

19 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

20 K 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

21 K 112101103 Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

22 K 112101121 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

23 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

24 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

25 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

26 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

27 K 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

28 K 162301403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

29 K 162301405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

30 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

31 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů listnatých, 

průměru přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

32 K 162301413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

33 K 162301415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, 

průměru přes 100 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

34 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

35 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 

300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

36 K 162301423 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

37 K 162301901 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

38 K 162301902 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

39 K 162301903 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

40 K 162301905 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

41 K 162301911 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

42 K 162301912 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

43 K 162301913 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 5 km kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

44 K 162301915 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

45 K 162301921 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

46 K 162301922 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

47 K 162301923 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

48 K 162999001 Ochrana zeleně na staveništi ks 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

Strana 10 z 70

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1, I.1

49 K 162999002 Demontáž a zpětná montáž ( příp. přemístění) reklamní plochy; ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_Demontáž a zpětnou montáž reklamní plochy dle podmínek vlastníka – uživatele – viz doklady – 1 ks (Pro odhad nákladů 

uvažovat dle podmínek vlastníka)

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

50 K 162999003 Provizorní přemostění do 5 m ks 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

51 K 162999004 Provizorní lávka pro pěší ks 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

52 K 162999005 Ochrana sdělovacích kabelů silničními panely - mont.+ demont. m2 50,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

53 K 162999006 Zajištění-vyvěšení příp.odkrytých kabel.vedení kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1

54 K 162999007
Pořízení zařízení pro čerpání vody z rýhy; Čerpaní vody ( počet 96 hodin), včet. Pohotovosti čerpací 

soustavy ( počet 8 dní);
kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_V průběhu úprav na stávající kanalizaci souvisejících s přepojováním na navrhovanou kanalizaci je třeba počítat s 

přečerpávání odpadních vod přes upravovaný úsek.

Pořízení zařízení pro čerpání vody z rýhy (vystrojení čerpací jímky, čerpací agregát, odkalovací jímka, propojovací potrubí 

apod.). Pořízení zařízení pro přečerpávání odpadních vod přes upravovaný úsek stávající kanalizace.

_Případná potřeba odvodnění rýhy pro uložení potrubí je řešena mobilním čerpáním přes usazovací nádrž do dešťové 

kanalizace.

Odpadní - dešťové vody z rýh budou při jejich hloubení a pokládce potrubí odčerpávány přes mobilní usazovací nádrž do 

stávající kanalizace. Množství se odhaduje na 1 až 2 l/s z úseku o délce 100 m.

_čerpání je v srážkovém období nutné z hlediska odvodnění výkopu

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-1.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25389521

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4) DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.02 - Stoka - část 1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.02 - Stoka - část 1

Hydro-Koneko s. r. 

o.(ÚRS2017/2-KROS4)
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 39,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

VV 98,00*2,00*0,20 39,200

2 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 1 693,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP do 100 m3

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

VV "trasa

VV (135,00+10,00)*2,00*5,84 1 693,600

3 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 1 603,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP za lepivost horniny

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

4 K 151201103 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m ( pažící boxy) m2 63,400 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 8 m

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

VV (5,00)*6,34*2 "úsek mezi ŠBA22 až Š1 63,400

5 K 151201113 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m ( pažící boxy) m2 63,400 0,00 CS ÚRS 2017 02

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.02 - Stoka - část 1

Kanalizace Hrušov - osady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 

zátažné, hloubky přes 4 do 8 m

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

6 K 151301103 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 1 775,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP do 8 m

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

VV (130,00+10,00)*6,34*2 "úsek mezi Š1 až SPŠ4 1 775,200

7 K 151301113 Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 1 775,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP přes 4 do 8 m

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

8 K 151301302 Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m m3 1 775,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP do 8 m

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

VV (130,00+10,00)*2,00*6,34 "úsek mezi Š1 až SPŠ4 1 775,200

9 K 151301412 Odstranění vzepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m m2 1 775,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP do 8 m

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

10 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 1 693,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP přes 2,5 do 4 m

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 928,640 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP přes 9 000 do 10 000 m

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

VV "podkl.deska

VV 58,00 58,000

VV "sedl.lože

VV 87,00 87,000

VV "obsyp

VV 319,00 319,000

VV "kamenivo komunik.

VV 464,64 464,640

VV Součet 928,640

12 K 162709001 Poplatek za skládku zeminy m3 928,640 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za skládku zeminy

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 354,480 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP jam, šachet, rýh nebo kolem objektů

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

VV "trasa

VV "terén

VV 98,00*2,00*4,54 889,840

VV "komunikace

VV 48,00*2,00*4,84 464,640

VV Součet 1 354,480

14 M 583439450
kamenivo přírodní drcené hrubé frakce 0-63 mm; „nepřípustné jsou: popílek, hlušina ( haldovina), struska a 

recykláty“
t 929,280 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

VV "trasa

VV "komunikace

VV 48,00*2,00*4,84*2,00 929,280

VV Součet 929,280

15 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 319,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

VV (135,00+10,00)*2,00*1,10 319,000

16 K 175101109 Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny m3 319,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP za prohození sypaniny

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

17 M 583313700
kamenivo přírodní drcené drobné frakce 0-8 mm; „nepřípustné jsou: popílek, hlušina ( haldovina), struska a 

recykláty“
t 638,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP frakce  0-8

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

VV 319,00*2,00 638,000

18 K 181301103 Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 196,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

VV 98,00*2,00 196,000

19 K 181309001 Zpětné ozelenění a nutné povrch úpravy m2 196,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zpětné ozelenění a nutné povrch úpravy

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 58,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP tř. C 12/15

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

VV (135,00+10,00)*2,00*0,20 58,000

21 K 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 87,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP tř. C 16/20

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

VV 7,00*0,09 0,630

VV (135,00+10,00)*1,50*0,40 87,000

22 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 174,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP desek nebo sedlových loží pod potrubí,

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

VV (135,00+10,00)*0,60*2 174,000

D 5 Komunikace 0,00

23 K 599999001 Odstranění povrchů vč. podkl.konstrukcí vč. odvozu a likvidace m2 96,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění povrchů vč. podkl.konstrukcí vč. odvozu a likvidace

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

VV 48,00*2,00 96,000

24 K 599999002 Znovu zřízení povrchů m2 96,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Znovu zřízení povrchů

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

D 8 Trubní vedení 0,00

25 K 831422121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

26 M 597001 potrubí kamenina DN 500 glazované třídy únosnosti 160, vč. tvarovek m 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

27 K 831442121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 800 m 135,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

28 M 597002 potrubí kamenina DN 800 glazované třídy únosnosti 160, vč. tvarovek m 135,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 892351111 Zkouška těsnosti potrubí m 146,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

30 K 892482111 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN nad 600 do 900 při tlakových zkouškách kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

31 K 899999001 Úpravy v šachtě ŠBA 22; kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Napojení na kanalizaci

P

Poznámka k položce:

_Stávající šachta ŠBA 22 – úpravy pro napojení

Napojení na stávající kanalizaci - sběrač BA Hobas DN 1000 - je uvažováno ve stávající šachtě BA 22 se spadištěm výšky 

cca 5 m a s celkovou hloubkou cca 9 m. Napojení navrhované stoky vyžaduje zřízení prostupu stěnou stávající monolitické 

železobetonové šachty pro potrubí DN 1 000 v hloubce cca 7,3 m a pro potrubí obtoku DN 300 v hloubce cca 9 m. 

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

32 K 89443 Montáž šachty, spádiště, revizní šachty kus 5,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž šachty, spádiště, revizní šachty

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

33 M 592240130-S prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/100 62,5x10x10 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

34 M 592240120 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/80 62,5x8x10 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

35 M 592240110 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/60 62,5x6x10 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

36 M 592240560 dílec betonový pro vstupní šachty SH-M P100/62,5x67x12 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

37 M 592240060 dílec betonový pro vstupní šachty-kónus SH-F 100/62,5x60x9 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP dílec betonový pro vstupní šachty-kónus+ kapsulové stupadlo 100/62,5x60x9 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

38 M 592240010 dílec betonový pro vstupní šachty SR-F 100x50x9 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP dílec betonový pro vstupní šachty  100x50x9 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 M 592240020 dílec betonový pro vstupní šachty SR-F 100x100x9 cm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP dílec betonový pro vstupní šachty  100x100x9 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

40 M 592240650 skruž betonová SR-M 1000x250, 100x25x12 cm kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

41 M 592240670 skruž betonová SR-M 1000x500, 100x50x12 cm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

42 M 592240690 skruž betonová SR-M 1000x1000, 100x100x12 cm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

43 M 592240750-S1 deska betonová zákrytová AP-MF 1500/1000x280 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

44 M 592240750-S2 deska betonová zákrytová AP-MM 1500/1000x380 kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

45 M 592240630-S dno betonové šachtové SU-M 1500 x 1750 KK kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP dno betonové šachtové  SU-M 1500 x 1750 KK

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

46 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 kus 12,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

47 M 592243480-S těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1500 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

48 M Srov-91.1

dodávka - kanalizační spádiště SPŠ4 - vodotěsné;prefabrikované vnitř. průměr 1,0m,tl.stěny 120mm;beton 

tř.C35/45;nárazová stěna,kyneta,nástupnice v provedení kamenina( nebo příp.čedič.segmenty),obtok 

DN300KT s obetonováním;

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

_rozm.šachty:výška dno.5,06m, půdor. pl. cca 4,8 m2 včet. obetonování;

_1ks poklop ( naceněn samostatně); 1ks vyrovnávací prstenec AR-V 625x40; 1 ks přechodová skruž ( kónus) SH-M 

1000/625x670 PS+K s kapsovým stupadlem; 1ks skruž SR-M 1000x1000 PS; 1ks skruž SR-M 1000x500 PS; 1ks skruž SR-

M 1000x250 PS; 1ks přechodová ( zákrytová) deska AP-MM 1500/1000x380 Z PS; 6ks elastomerové těsnění;

_monolitické dno z betonu C30/37 vyztuženého ocelovými výztužnými sítěmi z žebírkových drátů 6/100*6/100mm ( 

celk.hmot.114,6kg), půdor. pl.4,8 m2; nástupnice bude obložena kameninou v protiskluzové úpravě; včet. 4 ks ocel. stupadel 

s PE povlakem v monolitickém dně;

_ 2ks stěnová šachtová vložka DN800; 1ks odbočka KT DN500/300 ( vyrobí se na žádost u výrobce); 1ks stěnová šachtová 

vložka DN500; 1ks stěnová šachtová vložka DN300; 1ks beton C30/37 obtok DN300KT;

_podkladní beton C12/15, tl.100mm; štěrkopískový podsyp hutněný tl.100mm;

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

49 M Srov-91.2 dodávka - kanalizační šachta SŠ4 OKD-D - vodotěsné;kyneta,nástupnice v provedení kamenina; kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_rozm.šachty:výška dno.0,82m, půdor. pl. cca 2,12 m2;

_1ks poklop DN1000 ( ocel) zavařený poklop;

_monolitické dno z betonu C30/37 vyztuženého ocelovými výztužnými sítěmi z žebírkových drátů 6/100*6/100mm, půdor. 

pl.2,12 m2; nástupnice bude obložena kameninou v protiskluzové úpravě;

_ 2ks stěnová šachtová vložka DN500; 1ks stěnová šachtová vložka DN400;

_podkladní beton C12/15, tl.100mm; štěrkopískový podsyp hutněný tl.100mm;

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

50 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

VV 3+1 "počet šachty+spádiště 4,000

51 M 552434-S poklop litinový s betonovou výplní, s tlumící vložkou a s odvětráním pro zatížení tř. D 400 kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

52 K 899999039 Prohlídka televizní kamerou, vč. záznamu a protokolu m 146,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Kamerová prohlídka

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6

D 99 Přesun hmot 0,00

53 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 1 928,718 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP v otevřeném výkopu

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-2.1 až F.2-2.6
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KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25389521

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4) DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.03 - Úpravy na stávající kanalizaci
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.03 - Úpravy na stávající kanalizaci

Hydro-Koneko s. r. 

o.(ÚRS2017/2-KROS4)
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

1 K 899999001 Revizní šachta z betonových prefabrikátů DN 1000 kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-3.1 až F.2-3.3

2 K 899999002 Zemní práce pro šachtici vč. pažení kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-3.1 až F.2-3.3

3 K 899999003 Vybourání stávající šachty vč.odvozu a likvidace kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-3.1 až F.2-3.3, K.

4 K 899999004 Zrušení stávajícího potrubí DN 500 vč.zaslepení a zafoukání cementopopilkovou směsí m 20,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-3.1 až F.2-3.3, K.

5 K 899999005 Zajíštění stávajícího potrubí DN 400-800 vč.obetonování m 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-3.1 až F.2-3.3, K.

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.03 - Úpravy na stávající kanalizaci

Kanalizace Hrušov - osady
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KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25389521

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4) DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.04 - Kanalizační přípojky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.04 - Kanalizační přípojky

Hydro-Koneko s. r. 

o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Strana 25 z 70

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 30,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

VV "přípojka

VV 7,00*1,10*4,00 30,800

2 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 30,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

3 K 151201103 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m ( pažící boxy) m2 84,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 8 m

VV 7,00*6,00*2 84,000

4 K 151201113 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m ( pažící boxy) m2 84,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 

zátažné, hloubky přes 4 do 8 m

5 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 30,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 30,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.04 - Kanalizační přípojky

Kanalizace Hrušov - osady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 162709001 Poplatek za skládku zeminy m3 30,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 25,410 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

VV "přípojka

VV 7,00*1,10*3,30 25,410

9 M 583439450
kamenivo přírodní drcené hrubé frakce 0-63 mm; „nepřípustné jsou: popílek, hlušina ( haldovina), struska a 

recykláty“
t 50,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

VV 25,4*2,00 50,800

10 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 3,465 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

VV 7,00*1,10*0,45 3,465

11 K 175101109 Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny m3 3,465 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

12 M 583313700
kamenivo přírodní drcené drobné frakce 0-8 mm; „nepřípustné jsou: popílek, hlušina ( haldovina), struska a 

recykláty“
t 6,930 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP frakce  0-8

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

VV 3,465*2,00 6,930

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

13 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,540 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

VV 7,00*1,10*0,20 1,540

14 K 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,630 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

VV 7,00*0,09 0,630

15 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 4,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

VV 7,00*0,30*2 4,200

D 5 Komunikace 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 599999001 Odstranění povrchů vč. podkl.konstrukcí vč. odvozu a likvidace m2 7,700 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

VV 7,00*1,10 7,700

17 K 599999002 Znovu zřízení povrchů m2 7,700 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

D 8 Trubní vedení 0,00

18 K 831352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m 7,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

19 M 597001 potrubí kameninové DN 200 glazované třídy únosnosti 160, vč. tvarovek m 7,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

20 K 892351111 Zkouška těsnosti potrubí m 7,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

21 K 892372111 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách

P

Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

22 K 899999001 Napojení na kanalizaci kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

23 K 899999003 D+M plastová kanal.šachta DN 400, vč. poklopu tř. zatížení D400 ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP D+M plastová kanal.šachta DN 425

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

24 K 899999039 Prohlídka televizní kamerou, vč. záznamu a protokolu m 7,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Kamerová prohlídka

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2

D 99 Přesun hmot 0,00

25 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 62,843 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-4.1 až F.2-4.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25389521

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4) DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.05 - Přeložky,úpravy stávajících objektů,demolice,sanace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.05 - Přeložky,úpravy stávajících objektů,demolice,sanace

Hydro-Koneko s. r. 

o.(ÚRS2017/2-KROS4)
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

1 K 899999002
Sanace či obnova stávajícího oplocení: drátěné pletivo v ocelových sloupcích na betonové podezdívce,dl 

100m 
m 100,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Sanace či obnova stávajícího oplocení areálu OKD-Doprava: drátěné pletivo v ocelových sloupcích na betonové 

podezdívce,dl 50m 

P

Poznámka k položce:

_Sanace či obnova stávajícího oplocení: drátěné pletivo v ocelových sloupcích na betonové podezdívce,dl 100m a přísl. 

projektová dokumentace

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-5.1

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

2 K 21001 Přeložky kabelů(Telefonica,OKD,osvětlení,rozvody nn) m 100,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-5.1

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.05 - Přeložky,úpravy stávajících objektů,demolice,sanace

Kanalizace Hrušov - osady
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KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25389521

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4) DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.06 - Úpravy povrchů komunikací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.06 - Úpravy povrchů komunikací

Hydro-Koneko s. r. 

o.(ÚRS2017/2-KROS4)
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113151113 Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm m2 300,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP tl. 40 mm

P

Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2

VV 150,00*2 300,000

D 5 Komunikace 0,00

2 K 577134131 Asfaltový beton ABS I, tl 40 mm m2 300,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP tl. 40 mm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

3 K 915711111 Vodorovné značení stříkané barvou dělících čar š 120 mm m 50,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP šířky 120 mm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2

4 K 916261111 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 50,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

SO 1 - 1. Etapa

SO 1.06 - Úpravy povrchů komunikací

Kanalizace Hrušov - osady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP z betonu prostého téže značky

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2

5 M 583801100 kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I.jakost, velikost 10 cm t 1,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP vel. 10 cm  I.jakost (5,2 m2/t)

P

Poznámka k položce:

_vel. 10 cm  I.jakost (5,2 m2/t)

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2

VV 50*0,024 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

6 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 100,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP přes 50 do 100 mm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2

7 K 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km t 30,900 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP do 5 km

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2

8 K 979084219 Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu t 30,900 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP za každých dalších i započatých 5 km

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2

9 K 979087213 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 30,900 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP vybouraných hmot

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2

10 K 979999001 Poplatek za skládku suti t 30,900 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za skládku suti

P

Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2

D 99 Přesun hmot 0,00

11 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 36,817 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP jakékoliv délky objektu

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-6.1 až F.2-6.2
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KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25389521

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4) DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 2 - 2. Etapa

SO 2.01 - Příprava staveniště ( Vedlejší a Ostatní náklady)

Strana 36 z 70

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    01 - Ostatní práce 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 2 - 2. Etapa

SO 2.01 - Příprava staveniště ( Vedlejší a Ostatní náklady)

Hydro-Koneko s. r. 

o.(ÚRS2017/2-KROS4)
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 01 Ostatní práce 0,00

1 K 01002 Zpracování provozního řádu pro čerp.podzem.vod po dobu výstavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zpracování provozního řádu pro čerp.podzem.vod po dobu výstavby

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1, J.

2 K 01003 Aktualizace dokladů o existenci vedení a další vyjádření k projektu kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Aktualizace dokladů o existenci vedení a další vyjádření k projektu

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

3 K 01005
Dokumentace skutečného provedení stavby - Vypracování dokumentace skutečného provedení, vč. 

zakreslení skutečného provedení stavby do kopie originálu ověřené dokumentace na MMO OŽP;
kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zabezpečení dokumentace skutečného provedení

P

Poznámka k položce:

_Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 4x v tištěné verzi

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

4 K 01006 Geodetické práce -před a po realizaci - Vytýčení stavby, vytýčení a zabezpečení obvodu staveniště; kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Geodetické práce-před a po realizaci

P

Poznámka k položce:

_Náklady na vytýčení navržené stavby a staveniště geodetem.

Náklady na vytýčení navržené stavby, vytýčení a zabezpečení obvodu staveniště geodetem.

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

SO 2.01 - Příprava staveniště ( Vedlejší a Ostatní náklady)

SO 2 - 2. Etapa

Kanalizace Hrušov - osady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 899999038
Zajištění odpovědného geodeta průběžně po dobu realizace stavby, včet. Vytýčení stavby v terénu a 

Zaměření napojovacích bodů ( polohy, nivelety, apod.), kontrolní měření
kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Geodetické práce

P

Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

6 K 01007

Dočasné dopravní značení a náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu po celou dobu výstavby a 

demontáž; včet. Vypracování aktualizace projektu dočasného dopravního značení s projednáním a 

schválením příslušnými orgány;

kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_Zřízení a instalace dočasného dopravního značení po celou dobu výstavby a demontáž. 

Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného 

dopravního značení, včetně nákladů na zajištění bezpečnosti silničního provozu ( přechod. úprav, objízdných tras a uzávěr 

vč. příslušných povolení). 

Bude provedeno vypracování aktualizace projektu dočasného dopravního značení, včetně projednání a schválení 

příslušnými orgány.

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

7 K 01008 Zajištění skládky přebyt.výkopku kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zajištění skládky přebyt.výkopku

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

8 K 01010 Zdokumentování stav. techn. stavu objektů v blízkosti trasy kanalizace kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

9 K 01011.1 Úpravy zařízení DPMO - Zajištění trakčních sloupů ( do 5 kpl); kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

10 K 01011.2
Úpravy zařízení DPMO - Provizorní zpevnění plochy pro dočasnou zastávku MHD po dobu stavby ( 36 

m2)
ks 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_rozsah 14x 4,5 m (36 m2) 

skrývka zeminy 0,15 m

geotextilie

asfaltový recyklát tl. 150 mm hutněný

zpětné odtěžení a zásyp zeminou, osetí

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

Poznámka k položce:

_pro 1 sloup: kotevní bloky o celkové hmotnosti do 10t + ocelová kotevní lana vč. spojovacího materiálu celkové délky do 30m + příslušné položky – osazení, následné odstranění, úpravy terénu do původního stavu

_POZN.: Upozornění: Dodavatelskou dokumentaci „zajištění trakčních sloupů“ vč. statického posouzení nutno před realizací odsouhlasit s DPO, vstupní-zadávací podklady pro statické posouzení poskytne DPO

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 01012
Zpracování havarijního plánu, včetně projednání a schválení s dotčenými orgány - podklad pro vyhotovení 

dokumentace skutečného provedení stavby  
kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

12 K 01013
Náklady za pronájem pozemků a veřejných komunikací po dobu realizace stavby na nich (Asental Land, 

SSMSK, Men r.s, AWT, BJ tradink - pro stavby SMO s nižší sazbou);
kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

13 K 01014 Čistění komunikací - Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

14 K 01015 Měření koncentrace metanu; kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_Měření koncentrace metanu pracovníkem odborného bezpečnostního dohledu vždy před zahájením výkopových prací a 

přestávce delší než 3 hodiny, dále průběžně při jejich provádění. Sledování tlakové tendence barometrického tlaku, zvláště 

poklesové tendence.

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

15 K 01016 Vyhotovení geometrického plánu s vyznačením věcných břemen pro vklad do katastru nemovitostí; kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Vyhotovení geometrického plánu s vyznačením věcných břemen pro vklad do katastru nemovitostí;

P

Poznámka k položce:

_Vypracování geometrického plánu s vyznačením věcných břemen pro vklad do katastru nemovitostí dle požadavků a zásad 

platné státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu, počet provedení dle počtu vlastníků a dotčených parcel ( 

celkem 15 ks (pro 5 vlastníky)), včetně tištěné verze, ověřených odpovědným geodetem a Katastrálním úřadem a 2x v 

digitální verzi na CD.

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1
16 K 01017 Náklady na vytýčení všech sítí technického vybavení na staveništi před zahájením stavebních prací; kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Náklady na vytýčení všech sítí technického vybavení na staveništi před zahájením stavebních prací;

P

Poznámka k položce:

_Náklady na vytýčení všech sítí technického vybavení na staveništi před zahájením stavebních prací vč. kopaných sond.

Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících inženýrských sítí a následně zajistí vytyčení všech 

stávajících inženýrských sítí na staveništi navrhované stavby u jednotlivých správců a majitelů, vč. kopaných sond 

realizovaných v dostatečném časovém předstihu za účelem ověření hloubky a polohy podz. sítí.

_Vytýčení stávajících inženýrských sítí, objektů a zařízení na staveništi vč. jejich ochranných pásem a ověření jejich 

skutečné polohy v kolizních místech kopanými sondami. Tyto činnosti se doporučuje provést v předstihu, aby bylo možné v 

případě kolize provést případné úpravy trasy či nivelety stoky, případně zajistit příslušnou přeložku. 

(Pro odhad nákladů se uvažuje s 5 sondami hl. do 1,5 m a 5 sondami hl. do 3,0 m)

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

17 K 01018
Bezpečnost práce - zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci 

systému BOZP
kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Bezpečnost práce - zajištění bezpečnosti práce na staveništi včetně provádění průběžných kontrol v rámci systému BOZ a 

zpracování a schválení plánu BOZP

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

Poznámka k položce:

_Pronájem veřejných ploch pro zařízení staveniště - poplatky majiteli veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 01019
Zařízení staveniště - provozní objekty, sociální objekty, bez nákladů na připojení zařízení staveniště na 

jednotlivá média; Komplet instalace, provoz, odstranění;
kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Zařízení staveniště - provozní objekty, sociální objekty, bez nákladů na připojení zařízení staveniště na jednotlivá média; 

Komplet instalace, provoz, odstranění;

P

Poznámka k položce:

_Šatny, sociální objekty (mobilní WC, …), kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, apod. Kryté plechové uzamykatelné 

sklady, Volné sklady - stavební materiály, potrubí prefa díly, sypké materiály, dlažba, obruby apod. Oplocení a osvětlení 

staveniště; bez nákladů na připojení zařízení staveniště na jednotlivá média ( elektrická energie, voda, kanalizace); včet. 

uvedení plochy do původního stavu, zrušení přípojek, atd.

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

19 K 01021 Informační tabule; kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Informační tabule;

P

Poznámka k položce:

_1 ks informačních tabulí, odolných proti povětrnostním vlivům, vyrobených z plastu (dostatečně tuhý materiál zabraňující 

deformaci). Tabule budou mít rozměry 1 500 x 1 000 mm a budou v minimální výšce 1,6 m nad terénem, osazené na 

stojkách tuhé konstrukce zabraňující zborcení

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

20 K 01022 Zkoušky zhutnění násypů a zásypů; hutnění komunikací a přejímací zkoušky; kpl 6,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_Zkoušky zhutnění násypů a zásypů stavebních jam a rýh. Budou se provádět po vzdálenostech min. 50 m, a to vždy ve 

čtyřech úrovních - v úrovni základové spáry, obsypu, zásypu potrubí, v úrovni silniční pláně včetně požadovaných atestů 

hutnění konstrukčních vrstev; Zatěžovací zkoušky únosnosti podloží nově budovaných komunikací, přejímací zkoušky 

jednotlivých vrstev komunikací dle platných norem.

_Zkoušky a kontroly kvality zpětných zásypů rýhy a konstrukcí vozovek podle Technických podmínek TP 146. Po 50 bm 

trasy v úrovních hranic jednotlivých zón. Min hodnota modulu přetvárnosti Edef na pláni 45 MPa, pod konstrukční vrstvou 

100 MPa.

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

D 1 Zemní práce 0,00

21 K 162999001 Ochrana zeleně na staveništi ks 5,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Ochrana zeleně na staveništi

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

22 K 162999002 Demontáž a zpětná montáž (příp. přemístění) reklamní plochy; ks 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Demontáž a zpětná montáž reklamní plochy

P

Poznámka k položce:

_Demontáž a zpětnou montáž reklamní plochy dle podmínek vlastníka – uživatele – viz doklady – 2 ks (Pro odhad nákladů 

uvažovat dle podmínek vlastníka)

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

23 K 162999003 Provizorní přemostění do 5 m ks 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Provizorní přemostění do 5 m

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

24 K 162999004 Provizorní lávka pro pěší ks 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

Strana 41 z 70

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Provizorní lávka pro pěší

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

25 K 162999005 Ochrana sdělovacích kabelů silničními panely - mont.+ demont. m2 150,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Ochrana sdělovacích kabelů silničními panely - mont.+ demont.

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

26 K 162999006 Zajištění-vyvěšení příp.odkrytých kabel.vedení kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zajištění-vyvěšení příp.odkrytých kabel.vedení

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1

27 K 162999007
Pořízení zařízení pro čerpání vody z rýhy; Čerpaní vody ( počet 192 hodin), včet. Pohotovosti čerpací 

soustavy ( počet 16 dní);
kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_V průběhu úprav na stávající kanalizaci souvisejících s přepojováním na navrhovanou kanalizaci je třeba počítat s 

přečerpávání odpadních vod přes upravovaný úsek.

Pořízení zařízení pro čerpání vody z rýhy (vystrojení čerpací jímky, čerpací agregát, odkalovací jímka, propojovací potrubí 

apod.). Pořízení zařízení pro přečerpávání odpadních vod přes upravovaný úsek stávající kanalizace.

_Případná potřeba odvodnění rýhy pro uložení potrubí je řešena mobilním čerpáním přes usazovací nádrž do dešťové 

kanalizace.

Odpadní - dešťové vody z rýh budou při jejich hloubení a pokládce potrubí odčerpávány přes mobilní usazovací nádrž do 

stávající kanalizace. Množství se odhaduje na 1 až 2 l/s z úseku o délce 100 m.

_čerpání je v srážkovém období nutné z hlediska odvodnění výkopu

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-8.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25389521

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4) DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 2 - 2. Etapa

SO 2.02 - Stoka - část 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 2 - 2. Etapa

SO 2.02 - Stoka - část 2

Hydro-Koneko s. r. 

o.(ÚRS2017/2-KROS4)
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 53,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP přes 100 do 250 m

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV 134,00*2,00*0,20 53,600

2 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 2 264,160 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3

P

Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV "trasa

VV (228,00+80,00+10,00)*2,00*3,56 2 264,160

3 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 2 264,160 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

4 K 151201103 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m ( pažící boxy) m2 1 940,160 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy zátažné, hloubky do 8 m

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV (228,00+80,00+10,00-(60,0))*2,00*3,76 "úsek mezi Š6 až Š14 1 940,160

SO 2 - 2. Etapa

SO 2.02 - Stoka - část 2

Kanalizace Hrušov - osady
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5 K 151201113 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m ( pažící boxy) m2 1 940,160 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 

zátažné, hloubky přes 4 do 8 m

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

6 K 151301103 Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 451,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zřízení hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV (60,00)*3,76*2 "úsek mezi SPŠ4 až Š6 451,200

7 K 151301113 Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m m2 451,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění hnaného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

8 K 151301302 Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m m3 451,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV (60,00)*3,76*2 "úsek mezi SPŠ4 až Š6 451,200

9 K 151301412 Odstranění vzepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m m2 451,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění vzepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

10 K 161101102 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m m3 2 264,160 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m

P

Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

11 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 1 712,080 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV "podkl.deska

VV 127,20 127,200

VV "sedl.lože

VV 190,80 190,800

VV "obsyp

VV 636,00 636,000

VV "kamenivo komunik.

VV 758,08 758,080

VV Součet 1 712,080

12 K 162709001 Poplatek za skládku zeminy m3 1 712,080 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Poplatek za skládku zeminy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1 390,560 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

P

Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV "trasa

VV "terén

VV 134,00*2,00*2,36 632,480

VV "komunikace

VV 184,00*2,00*2,06 758,080

VV Součet 1 390,560

14 M 583439450
kamenivo přírodní drcené hrubé frakce 0-63 mm; „nepřípustné jsou: popílek, hlušina ( haldovina), struska a 

recykláty“
t 1 516,160 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV "trasa

VV "komunikace

VV 184,00*2,00*2,06*2,00 1 516,160

15 K 175101101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 636,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV (228,00+80,00+10,00)*2,00*1,00 636,000

16 K 175101109 Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny m3 636,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Příplatek k obsypu potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

17 M 583313700
kamenivo přírodní drcené drobné frakce 0-8 mm; „nepřípustné jsou: popílek, hlušina ( haldovina), struska a 

recykláty“
t 1 272,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP frakce  0-8

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV 636,00*2,00 1 272,000

18 K 181301103 Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 268,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP přes 150 do 200 mm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV 134,00*2,00 268,000

19 K 181309001 Zpětné ozelenění a nutné povrch úpravy m2 268,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Zpětné ozelenění a nutné povrch úpravy

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

20 K 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 127,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV (228,00+80,00+10,00)*2,00*0,20 127,200

21 K 452312141 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop m3 190,800 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV (228,00+80,00+10,00)*1,50*0,40 190,800

22 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 381,600 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV (228,00+80,00+10,00)*0,60*2 381,600

D 5 Komunikace 0,00

23 K 599999001 Odstranění povrchů vč. podkl.konstrukcí vč. odvozu a likvidace m2 368,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Odstranění povrchů vč. podkl.konstrukcí vč. odvozu a likvidace

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV 184,00*2,00 368,000

24 K 599999002 Znovu zřízení povrchů m2 368,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Znovu zřízení povrchů

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

D 8 Trubní vedení 0,00

25 K 831422121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500 m 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP DN 500

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

26 M 597001 potrubí kamenina DN 500 glazované třídy únosnosti 160, vč. tvarovek m 10,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Potrubí kamenina DN 500

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 831442121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 800 m 308,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP DN 600

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

28 M 597002 potrubí kamenina DN 800 glazované třídy únosnosti 160, vč. tvarovek m 228,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Potrubí kamenina DN 800

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

29 M 597003 potrubí kamenina DN 600 glazované třídy únosnosti 160, vč. tvarovek m 80,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Potrubí kamenina DN 800

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

30 K 892351111 Zkouška těsnosti potrubí m 318,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zkouška těsnosti potrubí

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

31 K 892482111 Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN nad 600 do 900 při tlakových zkouškách kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP DN přes 600 do 900

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

32 K 89443 Montáž šachty, spádiště, revizní šachty kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Montáž šachty, spádiště, revizní šachty

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

33 M 592240130 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/100 62,5x10x10 cm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

34 M 592240120 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/80 62,5x8x10 cm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x8x10 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

35 M 592240110 prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/60 62,5x6x10 cm kus 4,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x6x10 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

36 M 592240560 dílec betonový pro vstupní šachty SH-M P100/62,5x67x12 cm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

37 M 592240650 skruž betonová SR-M 1000x250, 100x25x12 cm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PP skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

38 M 592240670 skruž betonová SR-M 1000x500, 100x50x12 cm kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

39 M 592240690 skruž betonová SR-M 1000x1000, 100x100x12 cm kus 9,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

40 M 592240750-S2 deska betonová zákrytová AP-MM 1500/1000x380 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP deska betonová zákrytová AP-MM 1500/1000x380

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

41 M 592240630 dno betonové šachtové SU-M 1000 x 1120 KK kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

42 M 592240630-S dno betonové šachtové SU-M 1500 x 1750 KK kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP dno betonové šachtové  SU-M 1500 x 1750 KK

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

43 M 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 kus 18,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

44 M 592243480-S těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1500 kus 6,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1500

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

45 M Srov-91.1

dodávka - kanalizační spádiště SPŠ11 - vodotěsné;prefabrikované vnitř. průměr 1,0m,tl.stěny 

120mm;beton tř.C35/45;nárazová stěna,kyneta,nástupnice v provedení kamenina( nebo 

příp.čedič.segmenty),obtok DN300KT s obetonováním;

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

_rozm.šachty:výška dno.3,26m, půdor. pl. cca 4,0 m2 včet. obetonování;

_1ks poklop ( naceněn samostatně); 1ks vyrovnávací prstenec AR-V 625x40; 1 ks přechodová skruž ( kónus) SH-M 

1000/625x670 PS+K s kapsovým stupadlem; 2ks elastomerové těsnění; překlady RZP 150x150x1500-4ks;

_monolitické dno z betonu C30/37 vyztuženého ocelovými výztužnými sítěmi z žebírkových drátů 6/100*6/100mm ( 

celk.hmot.123,4kg), půdor. pl.4,0 m2; nástupnice bude obložena kameninou v protiskluzové úpravě; včet. 8 ks ocel. stupadel 

s PE povlakem v monolitickém dně;

_ 2ks stěnová šachtová vložka DN600; 1ks stěnová šachtová vložka DN300; 1ks stěnová šachtová vložka DN200; 1ks beton 

C30/37 obtok DN200KT;

_podkladní beton C12/15, tl.100mm; štěrkopískový podsyp hutněný tl.100mm;

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

46 M Srov-91.2

dodávka - kanalizační spádiště SPŠ12 - vodotěsné;prefabrikované vnitř. průměr 1,0m,tl.stěny 

120mm;beton tř.C35/45;nárazová stěna,kyneta,nástupnice v provedení kamenina( nebo 

příp.čedič.segmenty),obtok DN300KT s obetonováním;

kus 1,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_rozm.šachty:výška dno.3,13m, půdor. pl. cca 4,0 m2 včet. obetonování;

_1ks poklop ( naceněn samostatně); 1ks vyrovnávací prstenec AR-V 625x40; 1 ks přechodová skruž ( kónus) SH-M 

1000/625x670 PS+K s kapsovým stupadlem; 2ks elastomerové těsnění; překlady RZP 150x150x1500-4ks;

_monolitické dno z betonu C30/37 vyztuženého ocelovými výztužnými sítěmi z žebírkových drátů 6/100*6/100mm ( 

celk.hmot.120,4kg), půdor. pl.4,0 m2; nástupnice bude obložena kameninou v protiskluzové úpravě; včet. 8 ks ocel. stupadel 

s PE povlakem v monolitickém dně;

_ 2ks stěnová šachtová vložka DN600; 1ks stěnová šachtová vložka DN300; 1ks stěnová šachtová vložka DN200; 1ks beton 

C30/37 obtok DN200KT;

_podkladní beton C12/15, tl.100mm; štěrkopískový podsyp hutněný tl.100mm;

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

47 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

VV 9+2 "počet šachty+spádiště 11,000

48 M 552434-S poklop litinový s betonovou výplní, s tlumící vložkou a s odvětráním pro zatížení tř. D 400 kus 11,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP poklop litinový s betonovou výplní, s tlumící vložkou a s odvětráním pro zatížení tř. D 400 

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

49 K 899999039 Prohlídka televizní kamerou, vč. záznamu a protokolu m 318,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Kamerová prohlídka

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.

D 99 Přesun hmot 0,00

50 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 3 549,595 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-9.1 až F.2-9.5, 1. až 4.
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KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25389521

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4) DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 2 - 2. Etapa

SO 2.03 - Úpravy na stávající kanalizaci
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 2 - 2. Etapa

SO 2.03 - Úpravy na stávající kanalizaci

Hydro-Koneko s. r. 

o.(ÚRS2017/2-KROS4)
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

1 K 899999001 Revizní šachta z betonových prefabrikátů DN 1000 kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Revizní šachta z betonových prefabrikátů DN 1000

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-10.1 až F.2-10.3

2 K 899999002 Zemní práce pro šachtici vč. pažení kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zemní práce pro šachtici vč. pažení

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-10.1 až F.2-10.3

3 K 899999003 Vybourání stávající šachty vč.odvozu a likvidace kus 3,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Vybourání stávající šachty vč.odvozu a likvidace

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-10.1 až F.2-10.3, K.

4 K 899999004 Zrušení stávajícího potrubí DN 300-500 vč.zaslepení a zafoukání cementopopilkovou směsí m 150,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zrušení stávajícího potrubí DN 500 vč.zaslepení a zafoukání cementopopilkovou směsí

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-10.1 až F.2-10.3, K.

5 K 899999005 Zajíštění stávajícího potrubí DN 400-600 vč.obetonování m 20,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zajíštění stávajícího potrubí DN 400-800 vč.obetonování

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-10.1 až F.2-10.3, K.

SO 2 - 2. Etapa

SO 2.03 - Úpravy na stávající kanalizaci

Kanalizace Hrušov - osady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 899999006
Zrušení stávajícího potrubí DN 600 vč.1ks šachty,snesení horních dílů šachet zaslepení a zafoukání 

cementopopilkovou směsí
m 100,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP Zrušení stávajícího potrubí DN 500 vč.zaslepení a zafoukání cementopopilkovou směsí

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-10.1 až F.2-10.3, K.
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KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25389521

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4) DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 2 - 2. Etapa

SO 2.04 - Přeložky,úpravy stávajících objektů,demolice,sanace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    8 - Trubní vedení 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    21-M - Elektromontáže 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 2 - 2. Etapa

SO 2.04 - Přeložky,úpravy stávajících objektů,demolice,sanace

Hydro-Koneko s. r. 

o.(ÚRS2017/2-KROS4)
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

1 K 899999001 Přeložky vodovodu PVC DN 200 m 30,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-11.1

2 K 899999002
Sanace či obnova stávajícího oplocení areálu OKD-Doprava: drátěné pletivo v ocelových sloupcích na 

betonové podezdívce,dl 50m 
m 50,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

_Sanace či obnova stávajícího oplocení areálu OKD-Doprava: drátěné pletivo v ocelových sloupcích na betonové 

podezdívce,dl 50m a přísl. projektová dokumentace

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-11.1

D M Práce a dodávky M 0,00

D 21-M Elektromontáže 0,00

3 K 21001 Přeložky kabelů (Telefonica,OKD,osvětlení,rozvody nn) m 100,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-11.1

SO 2 - 2. Etapa

SO 2.04 - Přeložky,úpravy stávajících objektů,demolice,sanace

Kanalizace Hrušov - osady
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KRYCÍ LIST SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 2 CC-CZ: 2

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: CZ00845451

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 25389521

Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4) DIČ: CZ25389521

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 2 - 2. Etapa

SO 2.05 - Úpravy povrchů komunikací
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    5 - Komunikace 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

    99 - Přesun hmot 0,00

Kanalizace Hrušov - osady

SO 2 - 2. Etapa

SO 2.05 - Úpravy povrchů komunikací

Hydro-Koneko s. r. 

o.(ÚRS2017/2-KROS4)
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava Datum: 6. 10. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. o.(ÚRS2017/2-KROS4)

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1 K 113151113 Odstranění živičného krytu frézováním pl do 500 m2 tl 40 mm m2 700,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.

VV 350,00*2 700,000

D 5 Komunikace 0,00

2 K 577134131 Asfaltový beton ABS I, tl 40 mm m2 700,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

3 K 915711111 Vodorovné značení stříkané barvou dělících čar š 120 mm m 100,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.

4 K 916261111 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 50,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.

5 M 583801100 kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2, I.jakost, velikost 10 cm t 1,200 0,00 CS ÚRS 2017 02

PP vel. 10 cm  I.jakost (5,2 m2/t)

SO 2 - 2. Etapa

SO 2.05 - Úpravy povrchů komunikací

Kanalizace Hrušov - osady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

_vel. 10 cm  I.jakost (5,2 m2/t)

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.

VV 50*0,024 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

6 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 200,000 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.

7 K 979084216 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km t 72,100 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.

8 K 979084219 Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu t 72,100 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.

9 K 979087213 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 72,100 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.

10 K 979999001 Poplatek za skládku suti t 72,100 0,00 CS ÚRS 2017 02

P
Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.

D 99 Přesun hmot 0,00

11 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 78,318 0,00 CS ÚRS 2017 02

P

Poznámka k položce:

příl. č.: A., B., C.1 až C.2, F.2-12.1 až F.2-12.2, 1. až 4.
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STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ Měrná jednotka položky

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.
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REK

APIT

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby

Strana 66 z 70



Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky
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Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací

Strana 68 z 70



Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací
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Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Význam

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Základní sazba DPH
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