REKAPITULACE STAVBY

Kod: 3082/TP-2017
Stavba: Kanalizace Hrusov - osady
KSO: 8272

Misto: Ostrava

Zadavatel:

Statutarni mésto Ostrava

Uchaze¢:

Projektant:
Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4)

Poznamka:
DSP+DPS_Dokumentace pro stavebni povoleni ( DSP) a pro provedeni stavby (DPS)i
Zpracovani aktualizace: [
Rozpocetl
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér

CC-Cz
Datum:

DIC:

I1C:
DIC:

DIC:

2
6.10. 2017

00845451
CZ00845451
Viypl udaj
Vypli (daj
25389521
CZ25389521

Cena bez DPH 0,00
Sazba dané Zaklad dané VySe dané

DPH  zakladni 21,00% 0,00 0,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Kod: 3082/TP-2017
Stavba: Kanalizace HruSov - osady
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-K
Uchazec: 0
Kaod Objekt, Soupis praci Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ
Naklady stavby celkem 0,00 0,00
SO 1 1. Etapa 0,00 0,00 STA
S0 1.01 Priprava stavenisté ( Vedlejsi a Ostatni naklady) 0,00 0,00 Soupis
S0 1.02 Stoka - ¢ast 1 0,00 0,00 Soupis
S0 1.03 Upravy na stavajici kanalizaci 0,00 0,00 Soupis
S0 1.04 Kanalizacni pfipojky 0,00 0,00 Soupis
S0 1.05 Pielozky,upravy stavajicich objektl,demolice,sanace 0,00 0,00 Soupis
S0 1.06 Upravy povrcha komunikaci 0,00 0,00 Soupis
S02 2. Etapa 0,00 0,00 STA
S0 2.01 Priprava stavenisté ( VedlejSi a Ostatni naklady) 0,00 0,00 Soupis
S0 2.02 Stoka - ¢ast 2 0,00 0,00 Soupis
$02.03 Upravy na stavajici kanalizaci 0,00 0,00 Soupis
S0 2.04 Prelozky,upravy stavajicich objektd,demolice,sanace 0,00 0,00 Soupis
S0 2.05 Upravy povrcha komunikaci 0,00 0,00 Soupis
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KRYCI LIST SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:

Kanalizace HruSov - osady
Objekt:

SO 1-1. Etapa
Soupis:

S0 1.01 - Priprava stavenisté ( Vedlejsi a Ostatni naklady)

KSO: 8272 CC-CzZ: 2
Misto: Ostrava Datum: 6.10. 2017
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Uchaze: IC:
DIC:
Projektant: IC: 25389521
Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4) DIC: CZ25389521
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH z&kladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady

Objekt:
SO 1-1. Etapa
Soupis:
S0 1.01 - Priprava stavenisté ( Vedlejsi a Ostatni naklady)
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r.
Uchazeg: 0.(URS2017/2-KROS4)
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
01 - Ostatni prace 0,00
1 - Zemni prace 0,00
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SOUPIS STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady
Objekt:
SO 1-1. Etapa
Soupis:
S0 1.01 - Priprava stavenisté ( Vedlejsi a Ostatni naklady)
Misto: Ostrava Datum: 6.10. 2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4)
Uchazeg:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
1)
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 01 Ostatni prace 0,00
‘ 1 ‘ K ‘01002 ‘Zpracovéni provozniho fadu pro ¢erp.podzem.vod po dobu vystavby kpl 1,000‘ ‘ 0,00 ‘CS URS 2017 02 ‘
p Poznamka k polozce:
pfil. .:A.,B.,C.1azC2,F.2-1.1, J.
| 2| K o003 | Aktualizace doklad o existenci vedeni a dali vyjadrent k projekiu kpl 1,000] | 000/CS URS 201702 |
p Poznamka k polozce:
pril. ¢.:A.,B.,C.1azC.2, F.2-1.1
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby - Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni, vé. .
3 | K {01005 zakresleni skutedného provedeni stavby do kopie originalu ovéiené dokumentace na MMO OZP; kp 1,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Zabezpeceni dokumentace skute¢ného provedeni
Poznamka k polozce:
P _Dokumentace skute¢ného provedeni bude vypracovana 4x v tisténé verzi
pril. &.:A.,B.,C.1azC.2, F.2-1.1
4 | K |01006 Geodetické prace -pfed a po realizaci - VytyCeni stavby, vytyCeni a zabezpeceni obvodu stavenisté; kpl 1,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Geodetické prace-pred a po realizaci
Poznamka k polozce:
p _Naklady na vytyCeni navrzené stavby a stavenisté geodetem.

Naklady na vytyCeni navrzené stavby, vytyéeni a zabezpeceni obvodu stavenisté geodetem.
pril. ¢.:A.,B.,,C.1az C.2, F.2-1.1
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PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Zaijisténi odpovédného geodeta pribézné po dobu realizace stavby, véet. Vytyceni stavby v terénu a .
5 | K |899999038 o D POVECIETO geors 2 PR DA P o e Y kpl 1,000 0,00/CS URS 2017 02
Zaméfeni napojovacich bodu ( polohy, nivelety, apod.), kontrolni méfeni
PP Geodetické prace
P Poznamka k poloZce:
pfil. ¢.: A, B, C.1azC.2, F.2-11
Docasné dopravni znaceni a naklady na zaji$téni bezpecnosti silni¢niho provozu po celou dobu vystavby a
6 | K 01007 demontaz; véet. Vypracovéni aktualizace projektu do¢asného dopravniho znageni s projednanim a kpl 1,000 0,00{CS URS 2017 02
schvalenim pfisluSnymi organy;
Poznamka k polozce:
_Zfizeni a instalace do¢asného dopravniho znageni po celou dobu vystavby a demontaz.
Soucasti praci je zajiSténi provozu zafizeni pro doCasné znaceni po dobu stavby a nasledna likvidace do¢asného
p dopravniho znacenti, véetné nakladu na zajisténi bezpecnosti silniniho provozu ( pfechod. Uprav, objizdnych tras a uzavér
vE. pfisludnych povoleni).
Bude provedeno vypracovani aktualizace projektu docasného dopravniho znaceni, véetné projednani a schvaleni
prisludnymi organy.
pfil. ¢.: A, B,,C.1azC.2, F.2-1.1
| 7| K o008 Zajiiténi skladky prebyt.vykopku kpl 1,000 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pril. €.: A, B.,C.1azC.2, F.2-1.1
8 | K |01012 Zpracovani havarijniho planu, véetné projednani a schvaleni s dotéenymi organy; kpl 1,000 0,00/CS URS 2017 02
Poznamka k polozce:
P _podklad pro vyhotoveni dokumentace skute€ného provedeni stavb
p pro vy p i
pfil. ¢.: A, B,,C.1azC.2, F.2-11
Néklady za pronajem pozemki a vefejnych komunikaci po dobu realizace stavby na nich (Asental Land, .
9 K (01013 . kpl 1,000 0,00|CS URS 2017 02
SSMSK, Men r.s, AWT, BJ tradink - pro stavby SMO s niz8i sazbou); P
Poznamka k poloZce:
_Pronajem vefejnych ploch pro zafizeni stavenité - poplatky majiteli vefejnych pozemkd za docasny prongjem ploch pro
P zafizeni staveni$té
Pozn.: v pfipadé docasného pronajmu pozemk v majetku Statutarniho mésta Ostravy se pfedpokladaji naklady za
pronajem 0,0 K& poplatky majiteli vefejnych pozemk za do¢asny pronajem ploch pro zafizeni staveni$té
pril. ¢.:A.,B.,C.1azC.2,F.2-1.1
10 | K (01014 Cisténi komunikaci - Zajisténi &isténi komunikaci po celou dobu realizace stavby kpl 1,000 0,00/CS URS 2017 02
Poznamka k poloZce:
P pril. ¢.:A.,B.,C.1azC.2, F.2-1.1
| 1] K ot015 Méfeni koncentrace metanu; kpl 1,000 0,00|CS URS 2017 02
Poznamka k poloZce:
_MéFeni koncentrace metanu pracovnikem odborného bezpecénostniho dohledu vzdy pfed zahjenim vykopovych praci a
P prestavce delsi nez 3 hodiny, dale pribézné pfi jejich provadéni. Sledovani tlakové tendence barometrického tlaku, zviasté

poklesové tendence.
pil. €. A, B,,C.1azC.2, F.2-1.1
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PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
12 | K [01016 Vyhotoveni geometrického planu s vyznacenim vécnych bfemen pro vklad do katastru nemovitosti; kpl 1,000 0,00/CS URS 2017 02
Poznamka k poloZce:
_Vypracovani geometrického planu s vyznacenim vécnych bfemen pro vklad do katastru nemovitosti dle pozadavkl a zasad
P platné statni legislativy a dle pozadavk( Katastrainiho Gfadu, pocet provedeni dle poctu vlastnikd a dotcenych parcel (
celkem 10 ks (pro 2 viastniky)), véetné tisténé verze, ovéfenych odpovédnym geodetem a Katastralnim ufadem a 2x v
digitalni verzi na CD.
13 | K (01017 Néklady na vytyceni vSech siti technického vybaveni na stavenisti pfed zahajenim stavebnich praci; kpl 1,000 0,00/CS URS 2017 02
Poznamka k poloZce:
_Naklady na vytyCeni vSech siti technického vybaveni na stavenisti pred zahajenim stavebnich praci vé. kopanych sond.
Zhotovitel zajisti aktualizaci vyjadfeni majitelli véech stavajicich inzenyrskych siti a nasledné zajisti vytyceni véech
stavajicich inzenyrskych siti na stavenisti navrhované stavby u jednotlivych spravcl a majiteld, vé. kopanych sond
p realizovanych v dostatecném ¢asovém predstihu za G¢elem ovéfeni hloubky a polohy podz. siti.
_Vytyceni stavajicich inzenyrskych siti, objektt a zafizeni na stavenisti v¢. jejich ochrannych pasem a ovéfeni jejich
skute¢né polohy v koliznich mistech kopanymi sondami. Tyto ¢innosti se doporucuje provést v pfedstihu, aby bylo mozné v
pipadé kolize provést pfipadné Upravy trasy ¢i nivelety stoky, pfipadné zajistit pfisluSnou prelozku.
(Pro odhad nakladd se uvazuje se 4 sondami hl. do 1,5 m a 1 sondou hl. do 5,0 m)
pril. ¢.: A, B,,C.1azC.2, F.2-1.1
Bezpecnost prace - zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti véetné provadéni pribéznych kontrol v ramci .
14 | K |01018 pecnos: p J P P P prubszny kpl 1,000 0,00/CS URS 2017 02
systému BOZP
p Poznamka k polozce:
pril. ¢.: A, B,,C.1azC.2, F.2-1.1
Zafizeni staveni$té - provozni objekty, socialni objekty, bez nakladt na piipojeni zafizeni stavenisté na .
15 | K |01019 ~arizent SIavenists - provozv 0njeicy ey, iR kpl 1,000 0,00/CS URS 2017 02
jednotliva média; Komplet instalace, provoz, odstranéni;
Poznamka k polozce:
_Satny, socialni objekty (mobilni WC, ...), kancelaF pro stavbyvedouciho a mistra, apod. Kryté plechové uzamykatelné
p sklady, VoIné sklady - stavebni materialy, potrubi prefa dily, sypké materialy, dlazba, obruby apod. Oploceni a osvétleni
stavenisté; bez nakladli na pfipojeni zafizeni staveni$té na jednotliva média ( elektricka energie, voda, kanalizace); véet.
uvedeni plochy do plvodniho stavu, zru$eni pfipojek, atd.
pril. ¢.: A, B,,C.1az C.2, F.2-1.1
‘ 16 ‘ K ‘01020 Néklady na projednani a zajiSténi pfipojeni nemovitosti; kpl 1,000 0,00/CS URS 2017 02
Poznamka k polozce:
_Zhotovitel zajisti projednani a odsouhlaseni pfipojeni pfislu§nych nemovitosti, v¢. pisemného odsouhlaseni polohy pfipojek
s majiteli. Soucasti je zajisténi pisemného souhlasu vlastnika pfislusné nemovitosti a jeho podpisu predavaciho protokolu o
P zfizeni pfipojky. Dle potfeby bude pfi pfepojovani pfipojek ovéfovana jejich funkénost. V pfipadé zmény polohy budou dle
potfieby zhotovitelem projednany podminky stavby kan. pifipojek se spravci inzenyrskych siti a s majiteli dotéenych pozemku
a budou zajisténa potiebna povoleni pro realizaci stavby.
pril. ¢.: A, B.,,C.1az C.2, F.2-1.1
|17 ] K Jot021 Informacni tabule: kpl 1,000 0,00/CS URS 2017 02
Poznamka k poloZce:
_1ks informacnich tabuli, odolnych proti povétrnostnim vliviim, vyrobenych z plastu (dostate¢né tuhy material zabrariujici
P deformaci). Tabule budou mit rozméry 1 500 x 1 000 mm a budou v minimaini vy$ce 1,6 m nad terénem, osazené na
stojkach tuhé konstrukce zabranujici zborceni
pil. ¢.:A., B, C.1azC.2, F.2-11
‘ 18 ‘ K ‘01022 Zkousky zhutnéni nasypl a zasyp(; hutnéni komunikaci a pfejimaci zkousky; kpl 3,000 0,00/CS URS 2017 02
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PC Typ Kod

Popis MJ MnoZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

D 1

Poznamka k polozce:

_Zkou$ky zhutnéni nasypl a zasypu stavebnich jam a ryh. Budou se provadét po vzdalenostech min. 50 m, a to vzdy ve
Ctyfech drovnich - v trovni zakladové spary, obsypu, zasypu potrubi, v Grovni silni¢ni plané véetné pozadovanych atestl
hutnéni konstrukénich vrstev; Zatézovaci zkousky Unosnosti podiozi nové budovanych komunikaci, pfejimaci zkousky
jednotlivych vrstev komunikaci dle platnych norem.

_Zkousky a kontroly kvality zpétnych zasypu ryhy a konstrukci vozovek podle Technickych podminek TP 146. Po 50 bm
trasy v trovnich hranic jednotlivych zén. Min hodnota modulu pretvarnosti Edef na plani 45 MPa, pod konstrukéni vrstvou
100 MPa.

Zemni prace

0,00

19| K [112101101

‘Kéceni strom( listnatych D kmene do 300 mm ‘ kus ‘ 1,000‘

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k poloZce:
piil. ¢.:A.,B.,C1azC.2, F.2-1.1, 11

20| K [112101102

‘Kéceni stromd listnatych D kmene do 500 mm ‘ kus ‘ 2,000‘

0,00/CS URS 2017 02

PP
P

Kéceni stromU s odfezanim kmene a s odvétvenim listnatych, priméru kmene pfes 300 do 500 mm
Poznamka k poloZce:
piil. ¢.:A.,B.,C1azC.2, F.2-1.1, 11

21| K [112101103

‘Kéceni stromd listnatych D kmene do 700 mm ‘ kus ‘ 1,000‘

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k polozce:
pril. 6.:A.,B,,C.1azC.2, F.2-1.1, 1.1

22| K [112101121

|Kécent strom ehlignatych D kmene do 300 mm | s | 1,000]

0,00/CS URS 2017 02

PP
P

Kéceni stroml s odfezanim kmene a s odvétvenim jehliénatych bez odkornéni, kmene priméru pres 100 do 300 mm
Poznamka k polozce:
pil. .. A, B,,C.1azC.2, F.2-1.1, 1.1

23| K [112201101

|Odstrangni pafezi D do 300 mm | s | 2,000

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k poloZce:
pil. ¢.:A.,B.,C1azC.2, F.2-1.1, 11

24| K [112201102

‘Odstranéni parezt D do 500 mm ‘ kus ‘ 2,000‘

0,00/CS URS 2017 02

PP
P

Odstranéni parezl s jejich vykopanim, vytrhanim nebo odstelenim, s pfesekanim korend priméru pres 300 do 500 mm
Poznamka k poloZce:
pril. ¢.:A.,B.,C.1azC2,F.2-1.1,1.1

25| K [112201103

‘Odstranéni parezt D do 700 mm ‘ kus ‘ 1,000‘

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k polozce:
pil. .. A, B,,C.1azC.2, F.2-1.1, 1.1

2 | K [162301401

‘Vodorovné pfemisténi vétvi stromu listnatych do 5 km D kmene do 300 mm ‘ kus ‘ 1,000‘

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k poloZce:
pril. ¢.:A.,B.,C.1azC2,F.2-1.1,1.1

27 | K [162301402

‘Vodorovné premisténi vétvi strom( listnatych do 5 km D kmene do 500 mm ‘ kus ‘ 2,000‘

0,00/CS URS 2017 02

PP

P

Vodorovné premisténi vétvi, kmenl nebo pafezi s nalozenim, slozenim a dopravou do 5000 m vétvi stromd listnatych,
priméru kmene pfes 300 do 500 mm

Poznémka k poloZce:

pril. §.:A., B, C.1azC.2, F.2-1.1, 1.1

28 | K [162301403

‘Vodorovné premisténi vétvi strom( listnatych do 5 km D kmene do 700 mm ‘ kus ‘ 1,000‘

0,00‘CS URS 2017 02
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PC Typ

Kod

Popis

N

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

Poznamka k polozce:
pril. .. A, B, C.1azC.2, F.2-1.1, 1.1

29| K

162301405

Vodorovné pfemisténi vétvi strom jehliénatych do 5 km D kmene do 300 mm

kus

1,000

0,00

CS URS 2017 02

Vodorovné pfemisténi vétvi, kment nebo parezli s nalozenim, slozenim a dopravou do 5000 m vétvi stromu jehli¢natych,
prliméru kmene pfes 100 do 300 mm

Poznamka k poloZce:

pril. .:A., B, C.1azC.2, F.2-1.1, 1.1

30| K

162301411

Vodorovné premisténi kmend stromd listnatych do 5 km D kmene do 300 mm

kus

1,000

0,00

€S URS 2017 02

Poznamka k polozce:
pril. 6.:A.,B,,C.1azC.2, F.2-1.1, 1.1

31| K

162301412

Vodorovné premisténi kmend stromd listnatych do 5 km D kmene do 500 mm

kus

2,000

0,00

€S URS 2017 02

Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezil s nalozenim, slozenim a dopravou do 5000 m kment stromd listnatych,
priméru pres 300 do 500 mm

Poznamka k poloZce:

pril. .. A, B,,C.1azC.2, F.2-1.1, 1.1

32| K

162301413

Vodorovné pfemisténi kmen( stromd listnatych do 5 km D kmene do 700 mm

kus

1,000

0,00

CS URS 2017 02

Poznamka k polozce:
pril. ¢.: A, B,,C.1azC.2, F.2-1.1, 1.1

3| K

162301415

Vodorovné pfemisténi kmen( stromd jehli¢natych do 5 km D kmene do 300 mm

kus

1,000

0,00

CS URS 2017 02

PP

P

Vodorovné pfemisténi vétvi, kmen0 nebo pafezil s nalozenim, sloZzenim a dopravou do 5000 m kmend stromd jehli¢natych,
prliméru pres 100 do 300 mm

Poznamka k polozce:

pil. .. A, B,,C.1azC.2, F.2-1.1, 1.1

34| K |162301421

‘Vodorovné premisténi pafezli do 5 km D do 300 mm

kus

2,000

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k polozce:
pril. ¢.:A.,B.,,C.1azC.2, F.2-1.1, 1.1

35 | K [162301422

‘Vodorovné pfemisténi pafezt do 5 km D do 500 mm

kus

2,000|

0,00/CS URS 2017 02

PP

P

Vodorovné premisténi vétvi, kment nebo parezli s nalozenim, slozenim a dopravou do 5000 m pafez( kmend, priméru pres
300 do 500 mm

Poznamka k polozce:

pil. €. A, B,,C1azC.2, F.2-1.1, 11

36 | K [162301423

‘Vodorovné pfemisténi pafezt do 5 km D do 700 mm

kus

1,000]

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k poloZce:
pril. ¢.:A.,B.,C.1azC2,F.2-1.1,1.1

37| K

162301901

Priplatek k vodorovnému pfemisténi vétvi stromd listnatych D kmene do 300 mm ZKD 5 km

kus

1,000

0,00

CS URS 2017 02

Poznémka k poloZce:
pil. €. A, B, C1azC.2, F.2-1.1, 11

38| K

162301902

Priplatek k vodorovnému pfemisténi vétvi stromd listnatych D kmene do 500 mm ZKD 5 km

kus

2,000

0,00

CS URS 2017 02
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PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
pp Vodorovné premisténi vétvi, kmenu nebo parezt s naloZenim, sloZzenim a dopravou Pfiplatek k cenam za kazdych dalSich i
zapoCatych 5000 m pres 5000 m vétvi stromd listnatych, priméru kmene pres 300 do 500 mm
P Poznamka k poloZce:
pil. €. A, B, C1azC.2, F.2-1.1, 11
39 | K |162301903 Priplatek k vodorovnému pfemisténi vétvi strom( listnatych D kmene do 700 mm ZKD 5 km kus 1,000 0,00/CS URS 2017 02
P Poznamka k poloZce:
pil. €. A, B,,C1azC.2, F.2-1.1, 11
40 | K |162301905 Priplatek k vodorovnému pfemisténi vétvi strom jehli¢natych D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 1,000 0,00/CS URS 2017 02
P Vodorovné pfemisténi vétvi, kmenl nebo pafezi s nalozenim, slozenim a dopravou Pfiplatek k cenam za kazdych dalSich i
zapocatych 5000 m pres 5000 m vétvi stromu jehliénatych, o priméru kmene pies 100 do 300 mm
P Poznamka k polozce:
pril. .:A.,B.,C.1azC2,F.2-1.1, 1.1
41 | K |162301911 Priplatek k vodorovnému pfemisténi kmend strom listnatych D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 1,000 0,00/CS URS 2017 02
P Poznamka k polozce:
pril. .:A.,B.,C.1a2C2,F.2-1.1, 1.1
42 | K 162301912 Priplatek k vodorovnému pfemisténi kmend strom listnatych D kmene do 500 mm ZKD 5 km kus 2,000 0,00/CS URS 2017 02
pp Vodorovné premisténi vétvi, kmenu nebo parezl s naloZenim, sloZzenim a dopravou Pfiplatek k cenam za kazdych dalSich i
zapocatych 5000 m pres 5000 m kmend stromd listnatych, o priméru pres 300 do 500 mm
p Poznamka k polozce:
pfil. .:A.,B.,C.1azC2,F.2-1.1, 1.1
43 | K |162301913 Priplatek k vodorovnému pfemisténi kmenu stromd listnatych D kmene do 700 mm ZKD 5 km kus 1,000 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pfil. .:A.,B.,C.1azC2,F.2-1.1, 1.1
44 | K |162301915 Priplatek k vodorovnému pfemisténi kmenu stromd jehliénatych D kmene do 300 mm ZKD 5 km kus 1,000 0,00/CS URS 2017 02
pp Vodorovné premisténi vétvi, kmenl nebo pafezi s nalozenim, slozenim a dopravou Pfiplatek k cenam za kazdych dalSich i
zapocatych 5000 m pres 5000 m kmend stromd jehliénatych, priméru pes 100 do 300 mm
p Poznamka k polozce:
pril. ¢.:A.,B.,C.1azC2,F.2-1.1,1.1
| 45| K |162301921 |Priplatek k vodorovnému premisténi pafezi D 300 mm ZKD 5 km | ks 2,000| 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pril. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-1.1, 1.1
| 46| K |162301922 |Priplatek k vodorovnému premisténi pafezi D 500 mm ZKD 5 km | ks 2,000| 0,00/CS URS 2017 02
pp Vodorovné pfemisténi vétvi, kmen0 nebo pafezil s naloZenim, slozenim a dopravou Pfiplatek k cendm za kazdych dalSich i
zapoCatych 5000 m pfes 5000 m parez( kmend, priméru pres 300 do 500 mm
p Poznamka k polozce:
pril. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-1.1, 1.1
| 47| K |162301923 |Priplatek k vodorovnému premisténi pafezi D 700 mm ZKD 5 km | ks 1,000] 0,00/CS URS 2017 02
P Poznémka k poloZce:
pil. €. A, B,,C1azC.2, F.2-1.1, 11
| 48| K |162099001 |Ochrana zelens na stavenit | ks 10,000] 0,00/CS URS 2017 02
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Typ

Kod

Popis

N

Mnozstvi

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

P

Poznémka k poloZce:
pil. €. A, B,,C.1azC.2, F.2-1.1, 11

49

| K |162099002

‘Demontéi a zpétna montaz ( pfip. pfemisténi) reklamni plochy;

ks

1,000]

0,00/CS URS 2017 02

Poznémka k poloZce:

_DemontaZ a zpétnou montaz reklamni plochy dle podminek viastnika — uzivatele — viz doklady — 1 ks (Pro odhad naklad(
uvazovat dle podminek vlastnika)

pil. .:A., B, C.1azC.2, F.2-11

50

| K |162099003

‘Provizomi pfemosténi do 5 m

ks

2,000|

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k poloZce:
piil. ¢.:A.,B.,C.1azC.2, F.2-1.1

51

| K |162099004

‘Provizorni lavka pro pési

ks

2,000

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k polozce:
pril. 6.: A, B, C.1azC.2, F.2-11

52

| K |162099005

‘Ochrana sdélovacich kabell silniénimi panely - mont.+ demont.

m2

50,000

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k poloZce:
piil. ¢.:A.,B.,C1azC.2, F.2-1.1

53

| K |162099006

‘Zajiéténi-vyvééeni pfip.odkrytych kabel.vedeni

kpl

1,000]

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k polozce:
pil. .. A, B, C.1azC.2, F.2-11

54

162999007

Pofizeni zafizeni pro &erpani vody z ryhy; Cerpani vody ( poget 96 hodin), véet. Pohotovosti &erpaci
soustavy ( pocet 8 dni);

kpl

1,000

0,00

€S URS 2017 02

Poznamka k polozce:

_V priibéhu Uprav na stavajici kanalizaci souvisejicich s pfepojovanim na navrhovanou kanalizaci je tfeba poditat s
precerpavani odpadnich vod pres upravovany usek.

Pofizeni zafizeni pro Cerpani vody z ryhy (vystrojeni éerpaci jimky, Cerpaci agregat, odkalovaci jimka, propojovaci potrubi
apod.). Pofizeni zafizeni pro pfecerpavani odpadnich vod pfes upravovany Usek stavajici kanalizace.

_Pfipadna potfeba odvodnéni ryhy pro ulozeni potrubi je feSena mobilnim ¢erpanim pfes usazovaci nadrz do destové
kanalizace.

Odpadni - destové vody z ryh budou pfi jejich hloubeni a pokladce potrubi odéerpavany pres mobilni usazovaci nadrz do
stavajici kanalizace. MnoZstvi se odhaduje na 1 az 2 I/s z Gseku o délce 100 m.

_Cerpani je v srazkovém obdobi nutné z hlediska odvodnéni vykopu
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KRYCI LIST SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:

Kanalizace HruSov - osady
Objekt:

SO 1-1. Etapa
Soupis:

S0 1.02 - Stoka - ¢ast 1

KSO: 8272 CC-CzZ: 2
Misto: Ostrava Datum: 6.10. 2017
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Uchaze: IC:
DIC:
Projektant: IC: 25389521
Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4) DIC: CZ25389521
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH z&kladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady
Objekt:
SO 1-1. Etapa
Soupis:
S0 1.02 - Stoka - ¢ast 1
Misto: Ostrava Datum: 6.10. 2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r.
Uchazeg: 0.(URS2017/2-KROS4)
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
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SOUPIS STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady
Objekt:
SO 1-1. Etapa
Soupis:
S0 1.02 - Stoka - ¢ast 1
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4)
Uchazec:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
1)
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1| K [121101103 |Sejmuti omice s premisténim na vzdélenost do 250 m m3 39,200| 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pfil. : A, B, C.1a2 C2,F.22.1 a7 F.2-26
W 98,00*2,00*0,20 39,200
2 | K [132201201 [Hioubeni ryh § do 2000 mm v horniné t. 3 objeru do 100 m3 m3 1693,600) 0,00/CS URS 2017 02
PP do 100 m3
p Poznamka k polozce:
pfil. &.: A, B., C.1a2 C.2, F.2-2.1 a2 F.2-2.6
w "trasa
W (135,00+10,00)*2,00*5,84 1 693,600
3 ‘ K ‘132201209 Pfiplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tF. 3 m3 1 603,600‘ 0,00 ‘CS URS 2017 02
PP za lepivost horniny
p Poznamka k polozce:
pfil. &.: A, B.,C.1a2 C.2, F.2-2.1 a7 F.2-2.6
4 | K |151201103 |Zfizeni zétazného pazeni a rozepfeni stén rih hi do 8 m ( paici boxy) m2 63,400 0,00/CS URS 2017 02
PP Zfizeni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pro vechny Sitky ryhy zatazné, hloubky do 8 m
P Poznémka k poloZce:
pfil. ¢: A, B, C.1a2C2,F.22.1 a2 F.2-26
wW (5,00)*6,34*2 "sek mezi SBA22 a2 $1 63,400
5 | K [151201113 Odstranéni zatazného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 8 m ( pazici boxy) m2 63,400 0,00/CS URS 2017 02
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PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
pp Odstranéni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni s ulozenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu
zatazné, hloubky pfes 4 do 8 m
P Poznamka k poloZce:
pril. ¢.:A.,B.,C.1a2C2,F2-21azF.2-2.6
| 6 | K |151301103 Zfizeni hnaného pazeni a rozepfeni stén ryh hi do 8 m | m2 | 1775200 000/CS URS 201702 |
PP do8m
P Poznémka k poloZce:
pril. ¢.:A.,B.,C.1az2C2,F2-2.1azF.2-2.6
w (130,00+10,00)*6,342 "tisek mezi §1 az SP$4 1775200
| 7| K [151301113 |Odstranéni hnaného pazeni a rozeprent stén rih i do 8 m | m2 | 1775200 000/CS URS 201702 |
PP pfes4do8m
P Poznamka k polozce:
pril. .:A.,B.,C.1a2C.2,F.2-21azF.2-2.6
| 8 | K |151301302 |ziizeni rozepfeni stén pii pazeni hnaném hi do 8 m | m3 | 1775200 000/CS URS 201702 |
PP do8m
P Poznamka k polozce:
pril. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-21azF.2-26
W (130,00+10,00)*2,00%6,34 "isek mezi $1 a7 SPS4 1775,200
| 9 | K |151301412 |Odstrangni vzepren stén pfi pazeni hnaném hl do 8 m | m2 | 1775200 000/CS URS 201702 |
PP do8m
p Poznamka k polozce:
pfil. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-21az F.2-2.6
| 10| K |161101102 |Svislé premisténi vykopku z homniny t. 1 a2 4 hl vikopu do 4 m | m3 | 1693600 000/CS URS 201702 |
PP pfes 2,5do4 m
p Poznamka k polozce:
pfil. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-21az F.2-2.6
| 11| K |162701105 |Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku z horniny t. 1 a2 4 | m3 | 928640 000/CS URS 201702 |
PP pfes 9000 do 10 000 m
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1azC.2,F.2-21azF.2-2.6
wW "podkl.deska
w 58,00 58,000
wW "sedl.loze
w 87,00 87,000
w "obsyp
w 319,00 319,000
wW "kamenivo komunik.
w 464,64 464,640
Y Soucet 928,640
| 12| K |162709001 |Poplatek za skladku zeminy | m3 | 928640 000/CS URS 201702 |
PP Poplatek za skladku zeminy
P Poznémka k poloZce:
pril. ¢.:A.,B.,C.1a2C2,F2-21azF.2-2.6
|13 ] K [174101101 |Zasyp jam, Sachet rjh nebo kolem objekti sypaninou se zhutnénim | m3 | 1354480] 000/CS URS 201702 |
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PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP jam, achet, ryh nebo kolem objektl
P Poznémka k poloZce:
pil. €. A, B,,C.1azC.2, F.2-2.1az F.2-2.6
W "trasa
w "terén
wW 98,00%2,00*4,54 889,840
w "komunikace
wW 48,00*2,00*4,84 464,640
W Soucet 1354,480
14 | M |583439450 l:::;;r:t\;? pfirodni drcené hrubé frakce 0-63 mm; ,nepfipustné jsou: popilek, hlusina ( haldovina), struska a ¢ 929,280 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pfil. &.:A.,B.,C.1azC.2,F.2-21azF.2-2.6
W "trasa
W "komunikace
wW 48,00*2,00*4,84*2,00 929,280
W Soucet 929,280
15 | K (175101101 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 319,000 0,00/CS URS 2017 02
PP bez prohozeni sypaniny
p Poznamka k polozce:
pril. .:A.,B.,C.1azC2,F2-21azF.2-26
W (135,00+10,00)*2,00*1,10 319,000
16 | K (175101109 Priplatek k obsypu potrubi sypaninou uloZzenou do 3 m od kraje vykopu za prohozeni sypaniny m3 319,000 0,00/CS URS 2017 02
PP za prohozeni sypaniny
p Poznamka k polozce:
pril. .:A.,B.,C.1a2C2,F2-21azF.2-2.6
17 | M |583313700 l::g;r;lt\;? pfirodni drcené drobné frakce 0-8 mm; ,nepfipustné jsou: popilek, hludina ( haldovina), struska a ¢ 638,000 0.00/CS URS 2017 02
PP frakce 0-8
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1azC.2,F.2-21azF.2-2.6
W 319,00%2,00 638,000
18 | K (181301103 Rozprostfeni ornice pl do 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 196,000 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pfil. &: A, B, C1azC.2,F.2-2.1a2 F.2-2.6
w 98,00*2,00 196,000
| 19| K 181309001 Zpétné ozelenéni a nutné povrch Gpravy | m2 196,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Zpétné ozelenéni a nutné povrch Upravy
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1azC.2,F.2-21azF.2-2.6
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
20| K [452311131 |Podkladn desky z betonu prostého t7. C 12/15 otevieny vikop m3 58,000 0,00/CS URS 2017 02
PP tf. C 12/15
P Poznémka k poloZce:
pil. €. A, B,,C.1azC.2, F.2-2.1az F.2-2.6
wW (135,00+10,00)*2,00%0,20 58,000
| 21| K 452312141 |Sedlové loze z betonu prostho t. C 16/20 otevieny vikop m3 87,000 0,00/CS URS 2017 02
PP tf. C 16/20
P Poznamka k polozce:
pfil. €. A, B.,C.1azC.2, F.2-2.1az F.2-2.6
wW 7,00%0,09 0,630
wW (135,00+10,00)*1,50%0,40 87,000
‘ 22 ‘ K ‘452351 101 ‘Bednéni podkladnich desek nebo blokl nebo sedlového loZe otevfeny vykop m2 174,000 0,00/CS URS 2017 02
PP desek nebo sedlovych loZi pod potrubi,
P Poznamka k polozce:
pfil. €. A, B.,C.1azC.2, F.2-2.1az F.2-2.6
wW (135,00+10,00)*0,60*2 174,000
D 5 Komunikace 0,00
| 23| K 599999001 |Odstrangni povrchi ve. podi.konstrukei ve. odvozu a likvidace m2 96,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Odstranéni povrcht vé. podkl.konstrukci vé. odvozu a likvidace
p Poznamka k polozce:
pfil. €. A, B.,,C.1azC.2, F.2-2.1az F.2-2.6
W 48,0072,00 96,000
| 24| K |599999002 |znovu ziizen povrchi m2 96,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Znovu zffizeni povrchi
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1azC.2,F.2-21azF.2-2.6
D 8 Trubni vedeni 0,00
25 | K |831422121 Montaz potrubi z trub kameninovych hrdlovych s integrovanym tésnénim vykop sklon do 20 % DN 500 m 10,000 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pfil. .. A, B, C1azC.2, F2-21a2F.226
‘ 26 ‘ M ‘597001 potrubi kamenina DN 500 glazované tfidy unosnosti 160, v¢. tvarovek m 10,000 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pfil. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-21az F.2-2.6
27 | K |831442121 MontaZ potrubi z trub kameninovych hrdlovych s integrovanym tésnénim vykop sklon do 20 % DN 800 m 135,000 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pfil. &.:A.,B.,C.1az2C.2,F.2-21az F.2-2.6
‘ 28 ‘ M ‘597002 potrubi kamenina DN 800 glazované tfidy inosnosti 160, v¢. tvarovek m 135,000 0,00/CS URS 2017 02
P Poznémka k poloZce:

pfil. ¢.:A., B.,C.1azC.2, F.2-2.1az F.2-2.6
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
29| K [892351111 Zkouska tsnosti potrubi m 146,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Zkouska tésnosti potrubi
P Poznémka k poloZce:
pil. €. A, B,,C1azC.2, F.2-2.1az F.2-2.6
30 | K [892482111 Zabezpeceni koncl vodovodniho potrubi DN nad 600 do 900 pfi tlakovych zkouskach kus 2,000 0,00/CS URS 2017 02
P Poznémka k poloZce:
piil. €. A, B,,C1azC.2, F.2-2.1az F.2-2.6
| 31| K |899999001 Upravy v Sachté $BA 22; kus 1,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Napojeni na kanalizaci
Poznamka k polozce:
_Stavajici $achta SBA 22 - tpravy pro napojeni
p Napojeni na stavajici kanalizaci - sbéra¢ BA Hobas DN 1000 - je uvazovano ve stavajici Sachté BA 22 se spadistém vysky
cca 5 m a s celkovou hloubkou cca 9 m. Napojeni navrhované stoky vyzaduje zfizeni prostupu sténou stavajici monolitické
Zelezobetonové Sachty pro potrubi DN 1 000 v hloubce cca 7,3 m a pro potrubi obtoku DN 300 v hloubce cca 9 m.
pfil. 6.:A.,B.,C.1azC.2,F.2-21az F.2-2.6
| 32| K |80443 [Montaz Sachty, spadisté, revizni Sachty kus 5,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Montaz Sachty, spadisté, revizni Sachty
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1a2C2,F2-21azF.2-2.6
| 33| M 5922401305 [prstenec betonovy vyrovnavaci ke knytu Sachty AR 6251100 62,5x10x10 cm kus 1,000] 0,00/CS URS 2017 02
PP prstenec betonovy vyrovnavaci ke krytu $achty 62,5x10x10 cm
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1a2C2,F2-21azF.2-2.6
| 34| M [592240120 [prstenec betonovy vyrovnavaci ke krytu Sachty AR-V 625/80 62,5x8x10 cm kus 2,000| 0,00/CS URS 2017 02
PP prstenec betonovy vyrovnavaci ke krytu $achty 62,5x8x10 cm
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1a2C2,F2-21azF.2-2.6
| 35| M [592240110 [prstenec betonovy vyrovnavaci ke krytu Sachty AR-V 625/60 62,5x6x10 cm kus 1,000] 0,00/CS URS 2017 02
PP prstenec betonovy vyrovnavaci ke krytu $achty 62,5x6x10 cm
p Poznamka k polozce:
pfil. 8: A, B, C1azC2 F.2-2.1a2 F.2-26
| 36| M [592240560 |dilec betonovy pro vstupni Sachty SH-M P100/62,5x67x12 cm kus 2,000 0,00/CS URS 2017 02
PP kénus pro kanalizacni Sachty s kapsovym stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm
p Poznamka k polozce:
pfil. 8: A, B, C1azC2 F.2-2.1a2 F.2-26
| 37| M [592240060 |dilec betonovy pro vstupni Sachty-konus SH-F 100/62,5x60x9 cm kus 1,000] 0,00/CS URS 2017 02
PP dilec betonovy pro vstupni $achty-kénus+ kapsulové stupadlo 100/62,5x60x9 cm
p Poznamka k polozce:
pfil. 8: A, B, C1azC2 F.2-2.1a2 F.2-26
| 38| M [592240010 dilec betonovy pro vstupni 3achty SR-F 100x50x9 cm kus 1,000] 0,00/CS URS 2017 02

PP
P

dilec betonovy pro vstupni Sachty 100x50x9 cm
Poznémka k poloZce:
pil. ¢.:A.,B.,,C.1azC.2,F.2-2.1azF.2-26
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
39 | M [592240020 dilec betonovy pro vstupni achty SR-F 100x100x9 cm kus 4,000| 0,00/CS URS 2017 02
PP dilec betonovy pro vstupni $achty 100x100x9 cm
P Poznémka k poloZce:
pril. ¢.:A.,B.,C.1a2C2,F2-21azF.2-2.6
| 40| M [592240650 |skruz betonova SR-M 1000x250, 100x25x12 cm kus 1,000] 0,00/CS URS 2017 02
PP skruz betonova DN 1000x250, 100x25x12 cm
P Poznémka k poloZce:
pfil. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-21az F.2-2.6
| 41| M [592240670 |skruz betonova SR-M 1000500, 100x50x12 cm kus 2,000| 0,00/CS URS 2017 02
PP skruz betonova DN 1000x500, 100x50x12 cm
p Poznamka k polozce:
pfil. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-21az F.2-2.6
| 42| M [592240690 |skruz betonova SR-M 10001000, 100x100x12 cm kus 4,000| 0,00/CS URS 2017 02
PP skruz betonova DN 1000x1000, 100x100x12 cm
p Poznamka k polozce:
pfil. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-21az F.2-2.6
| 43| M |592240750-51 |deska betonova zékrytova AP-MF 150011000x280 kus 1,000] 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1a2C2,F2-21azF.2-2.6
| 44| M |592240750-52 |deska betonova zékrytova AP-MM 150011000x380 kus 2,000| 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pfil. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-21az F.2-2.6
| 45| M |592240630-S |dno betonové Sachtové SU-M 1500 x 1750 KK kus 3,000| 0,00/CS URS 2017 02
PP dno betonové Sachtové SU-M 1500 x 1750 KK
p Poznamka k polozce:
pfil. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-21az F.2-2.6
| 46| M |592243480 [t8snéni elastomerove pro spojeni Sachetnich dili EMT DN 1000 kus 12,000] 0,00/CS URS 2017 02
PP tésnéni elastomerové pro spojeni $achetnich dilt DN 1000
p Poznamka k polozce:
pfil. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-21az F.2-2.6
| 47| M |592243480-5 [t8snéni elastomerové pro spojeni Sachetnich dili EMT DN 1500 kus 3,000 0,00/CS URS 2017 02
PP tésnéni elastomerové pro spojeni $achetnich dilt DN 1500
p Poznamka k polozce:
pfil. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-21az F.2-2.6
dodavka - kanaliza&ni spadisté SPS4 - vodotésné;prefabrikované vnitf. pramér 1,0m,tl.stény 120mm;beton
48 | M |Srov-91.1 tf.C35/45;narazova sténa,kyneta,nastupnice v provedeni kamenina( nebo pfip.cedi¢.segmenty),obtok kus 1,000 0,00(/CS URS 2017 02

DN300KT s obetonovanim;
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PC Typ

Kod

Popis MJ

Mnozstvi

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Poznamka k polozce:

_rozm.Sachty:vyska dno.5,06m, pador. pl. cca 4,8 m2 v¢et. obetonovani;

_1ks poklop ( nacenén samostatné); 1ks vyrovnavaci prstenec AR-V 625x40; 1 ks pfechodova skruz ( kénus) SH-M
1000/625x670 PS+K s kapsovym stupadlem; 1ks skruz SR-M 1000x1000 PS; 1ks skruz SR-M 1000x500 PS; 1ks skruz SR-
M 1000x250 PS; 1ks pfechodova ( zakrytova) deska AP-MM 1500/1000x380 Z PS; 6ks elastomerové tésnéni;

_monolitické dno z betonu C30/37 vyztuzeného ocelovymi vyztuznymi sitémi z zebirkovych dratd 6/100*6/100mm (
celk.hmot.114,6kg), pudor. pl.4,8 m2; nastupnice bude oblozena kameninou v protiskluzové Upravé; véet. 4 ks ocel. stupadel
s PE povlakem v monolitickém dné;

_ 2ks sténova Sachtova viozka DN80O; 1ks odbocka KT DN500/300 ( vyrobi se na zadost u vyrobce); 1ks sténova Sachtova
vlozka DN500; 1ks sténova Sachtové viozka DN300; 1ks beton C30/37 obtok DN300KT;

_podkladni beton C12/15, t1.100mm; $térkopiskovy podsyp hutnény tl.100mm;

pfil. €:A.,B.,C1azC.2, F.2-21azF.2-2.6

49 | M

Srov-91.2

dodavka - kanalizaéni $achta S54 OKD-D - vodot&sné;kyneta,néstupnice v provedeni kamenina; kus

1,000

0,00/CS URS 2017 02

Poznamka k polozce:

_rozm.8achty:vy$ka dno.0,82m, pudor. pl. cca 2,12 m2;

_1ks poklop DN1000 ( ocel) zavareny poklop;

_monolitické dno z betonu C30/37 vyztuZeného ocelovymi vyztuznymi sitémi z Zebirkovych dratd 6/100*6/100mm, ptdor.
pl.2,12 m2; nastupnice bude obloZena kameninou v protiskluzové Upraveé;

_ 2ks sténova Sachtova viozka DN500; 1ks sténovéa Sachtova viozka DN40O;

_podkladni beton C12/15, 11.100mm; $térkopiskovy podsyp hutnény tl.100mm;

pil. ¢.:A.,B.,,C.1az2C.2,F.2-2.1azF.2-26

50 | K

899104111

Osazeni poklopt litinovych nebo ocelovych véetné rami hmotnosti nad 150 kg kus

4,000

0,00/CS URS 2017 02

Osazeni poklop( litinovych a ocelovych véetné ramd hmotnosti jednotlivé pres 150 kg
Poznamka k poloZce:

pil. ¢.:A.,B.,C.1azC.2, F.2-2.1a7 F.2-2.6

3+1 "pocet Sachty+spadisté

4,000

51| M

552434-S

poklop litinovy s betonovou vyplni, s tlumici viozkou a s odvétranim pro zatizeni tf. D 400 kus

4,000

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k polozce:
pil. ¢.:A.,B,,C.1az2C.2,F.2-2.1azF.2-26

52 | K [899999030

Prohlidka televizni kamerou, v€. zdznamu a protokolu ‘ m

146,000

0,00/CS URS 2017 02

PP
P

D

99

Kamerova prohlidka
Poznamka k polozce:
pil. ¢.:A.,B.,C.1azC.2,F.2-2.1azF.2-26

Presun hmot

0,00

53 | K |998275101

PFesun hmot pro trubni vedeni z trub kameninovych otevieny vykop ‘ t

19028,718

0,00|CS URS 2017 02

PP
P

v otevieném vykopu
Poznamka k poloZce:
pril. ¢.:A.,B.,C.1a2C2,F2-21azF.2-26
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KRYCI LIST SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:

Kanalizace HruSov - osady
Objekt:

SO 1-1. Etapa
Soupis:

SO 1.03 - Upravy na stavajici kanalizaci

KSO: 8272 CC-CzZ: 2
Misto: Ostrava Datum: 6.10. 2017
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Uchaze: IC:
DIC:
Projektant: IC: 25389521
Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4) DIC: CZ25389521
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH z&kladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady

Objekt:
SO 1-1. Etapa
Soupis:
S0 1.03 - Upravy na stavajici kanalizaci
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r.
Uchazeg: 0.(URS2017/2-KROS4)
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
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SOUPIS STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady
Objekt:
SO 1-1. Etapa
Soupis:
S0 1.03 - Upravy na stavajici kanalizaci
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4)
Uchazec:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
1)
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 8 Trubni vedeni 0,00
1 | K [899999001 [Revizni sachta z betonovych prefabrikatis DN 1000 kus 1,000] 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
piil. &.: A, B, C.1a2 C.2, F.2-3.1 a2 F.2-3.3
2 | K |899999002 |Zemni prace pro Sachiici v. pazeni kus 1,000] 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pfil. &.: A, B., C.1a2 C.2, F.2-3.1 a7 F.2-3.3
3 | K |899999003 |Vybourani stévajici Sachty vE.odvozu a lkvidace kus 1,000] 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
piil. &.: A, B, C.1a2 C.2, F.2-3.1 a2 F.23.3,K.
4 | K (899999004 ZruSeni stavajiciho potrubi DN 500 v¢.zaslepeni a zafoukani cementopopilkovou smési m 20,000 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
piil. &.: A, B., C.1a2 C.2, F.2-3.1 a2 F.23.3,K.
5 ‘ K ‘899999005 Zajisténi stavajiciho potrubi DN 400-800 v&.obetonovani m 10,000 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:

pril. ¢.:A.,B.,,C.1az C.2, F.2-3.1az F.2-3.3,K.

Strana 23z 70



http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/

KRYCI LIST SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:

Kanalizace HruSov - osady
Objekt:

SO 1-1. Etapa
Soupis:

S0 1.04 - Kanaliza¢ni pfipojky

KSO: 8272 CC-CzZ: 2
Misto: Ostrava Datum: 6.10. 2017
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Uchaze: IC:
DIC:
Projektant: IC: 25389521
Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4) DIC: CZ25389521
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH z&kladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady
Objekt:
SO 1-1. Etapa
Soupis:
SO 1.04 - Kanaliza¢ni pfipojky
Misto: Ostrava Datum: 6.10. 2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r.
Uchazeg: 0.(URS2017/2-KROS4)
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
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SOUPIS STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady
Objekt:
SO 1-1. Etapa
Soupis:
SO 1.04 - Kanaliza¢ni pfipojky
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4)
Uchazec:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
1)
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
1| K [132201201 [Hioubeni ryh § do 2000 mm v hornin t. 3 objeru do 100 m3 m3 30,800 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pfil. &.: A, B., C.1a2 C.2, F.2-4.1 a2 F.2-4.2
wW "pfipojka
w 7,00*1,10*4,00 30,800
2 ‘ K \132201209 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v homing t. 3 m3 30,800‘ 0,00 ‘CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pfil. &.: A, B.,C.1a2 C.2, F.2-4.1 a7 F.2-4.2
3 | K |151201103 |Zfizeni zétazného pazeni a rozepfeni stén rih hi do 8 m ( paici boxy) m2 84,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Zfizeni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pro vechny Sitky ryhy zatazné, hloubky do 8 m
w 7,00%6,00*2 84,000
4 | K |151201113 Odstranéni zatazného pazeni a rozepieni stén ryh hl do 8 m ( pazici boxy) m2 84,000 0,00/CS URS 2017 02
pp Odstranéni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni s uloZenim materialu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu
z4tazné, hloubky pfes 4 do 8 m
5 | K |161101102 |Svislé premisténi vykopku z horniny t. 1 a2 4 hl vikopu do 4 m m3 30,800 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
piil. &.: A, B., C.1a2 C.2, F.2-4.1 a2 F.2-4.2
6 | K |162701105 |Viodorovné premisténi do 10000 m vykopku z horniny t. 1 a2 4 m3 30,800 0,00/CS URS 2017 02

Poznémka k poloZce:

P pfil. ¢.: A, B.,C.1azC.2, F.2-4.1azF.2-4.2
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PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
7 | K |162709001 |Poplatek za skiadku zeminy m3 | 30,800 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1a2C.2,F2-41az F.2-4.2
‘ 8 ‘ K ‘174101 101 ‘Zésypjam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se zhutnénim m3 ‘ 25,410‘ 0,00 ‘CS URS 2017 02
P Poznamka k poloZce:
pil. €. A, B,,C1azC.2, F.2-4.1az F.2-4.2
w "pfipojka
wW 7,00%1,10*3,30 25410
9 | M 583439450 l:::;;r:t\;? pfirodni drcené hrubé frakce 0-63 mm; ,nepfipustné jsou: popilek, hlusina ( haldovina), struska a ¢ 50,800 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pfil. 6.:A.,B.,C.1azC2,F.2-41azF.2-4.2
wW 25,4*2,00 50,800
10 | K (175101101 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny z homin tF. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 3,465 0,00/CS URS 2017 02
P Poznamka k polozce:
pfil. €. A, B.,C1azC.2, F.2-4.1azF.2-4.2
wW 7,00%1,10%0,45 3,465
111 K 175101109 Priplatek k obsypu potrubi sypaninou uloZenou do 3 m od kraje vykopu za prohozeni sypaniny m3 3,465 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pfil. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-41azF.2-4.2
12 | M |583313700 kamer!wc: pfirodni drcené drobné frakce 0-8 mm; ,nepfipustné jsou: popilek, hlusina ( haldovina), struska a i 6,930 0,00/CS URS 2017 02
recyklaty
PP frakce 0-8
p Poznamka k polozce:
piil. €. A, B.,C1azC.2, F.2-4.1azF.2-4.2
w 3,465*2,00 6,930
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
| 13| K |452311131 |Podkladn desky z betonu prostého t7. C 12/15 ofevieny vikop m | 1,540 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pril. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-41azF.2-4.2
wW 7,00*1,10*0,20 1,540
| 14| K 452312141 |Sedlové loze z betonu prostsho t. C 16/20 otevieny vikop m | 0,630 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pril. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-41azF.2-4.2
wW 7,00*0,09 0,630
| 15| K |452351101 [Bednani podkladnich desek nebo blokii nebo sedlového loze otevien vykop m | 4,200| 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pril. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-41azF.2-4.2
w 7,00%0,30%2 4,200
D 5 Komunikace 0,00
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PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
16 | K |599999001 |Odstrangni povrchi vE. podi.konstrukei ve. odvozu a likvidace m2 | 7,700| 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pril. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-41azF.2-4.2
w 7,001,10 7,700
| 17| K |599999002 |Znovu ziizeni povchi m2 | 7,700| 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pril. .:A,,B.,C.1azC.2,F.2-41azF.2-4.2
D 8 Trubni vedeni 0,00
18 | K (831352121 MontéZ potrubi z trub kameninovych hrdlovych s integrovanym tésnénim vykop sklon do 20 % DN 200 m 7,000 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pfil. .:A.,B.,C.1azC2,F.2-41azF.2-4.2
| 19| M |s97001 [potrubi kameninové DN 200 glazované tidy dnosnosti 160, vE. tvarovek m | 7,000 0,00/CS URS 2017 02
P Poznamka k polozce:
pril. .:A.,B.,C.1a2C2,F2-41azF.2-4.2
| 20 | K 892351111 |Zkouska tssnosti potrubi m | 7,000] 0,00/CS URS 2017 02
PP Zkouska tésnosti potrubi
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1azC2,F2-41azF.2-4.2
| 21| K |s92372111 | Zabezpeceni koncit vodovodniho potrubi DN do 300 pitlakovych zkouskéch kus | 2,000| 0,00/CS URS 2017 02
PP Zabezpeceni koncli vodovodniho potrubi DN do 300 pfi tlakovych zkouskach
Poznamka k polozce:
P pril. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-41azF.2-4.2
| 22| K |899999001 [Napojeni na kanalizaci kus | 1,000] 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1a2C2,F2-41azF.2-4.2
| 23| K |899999003 |D#M plastova kanal.3achta DN 400, vE. pokiopu t. zatizeni D400 ks | 1,000] 0,00/CS URS 2017 02
PP D+M plastova kanal.Sachta DN 425
p Poznamka k polozce:
pril. ¢.:A.,B.,C.1a2C2,F2-41azF.2-4.2
| 24| K |899999039 |Prohidka televizni kamerou, vE. zéznamu a protokolu m | 7,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Kamerova prohlidka
p Poznamka k polozce:
pril. ¢.:A.,B.,C.1a2C2,F2-41azF.2-4.2
D 99 Presun hmot 0,00
| 25 | K |998275101 Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub kameninovjch ofevieny vykop t | 28 0,00/CS URS 2017 02

P

Poznémka k poloZce:
pfil. €. A, B,,C1azC.2, F.2-4.1azF.2-4.2
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KRYCI LIST SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:

Kanalizace HruSov - osady
Objekt:

SO 1-1. Etapa
Soupis:

SO0 1.05 - Pielozky,upravy stavajicich objektl,demolice,sanace

KSO: 8272 CC-CzZ: 2
Misto: Ostrava Datum: 6.10. 2017
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Uchaze: IC:
DIC:
Projektant: IC: 25389521
Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4) DIC: CZ25389521
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH z&kladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady

Objekt:
SO 1-1. Etapa
Soupis:
SO0 1.05 - Pielozky,upravy stavajicich objektl,demolice,sanace
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r.
Uchazeg: 0.(URS2017/2-KROS4)
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
M - Préace a dodavky M 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
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SOUPIS STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady
Objekt:
SO 1-1. Etapa
Soupis:
SO0 1.05 - Pielozky,upravy stavajicich objektl,demolice,sanace
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4)
Uchazec:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
1)
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 8 Trubni vedeni 0,00
1 K 1899999002 ?gg:]ce ¢i obnova stavajiciho oploceni: draténé pletivo v ocelovych sloupcich na betonové podezdivce,dl m 100,000 0.00/CS URS 2017 02
PP Sanace ¢i obnova stavajiciho oploceni aredlu OKD-Doprava: draténé pletivo v ocelovych sloupcich na betonové
Poznamka k poloZce:
p _Sanace ¢i obnova stavajiciho oploceni: draténé pletivo v ocelovych sloupcich na betonové podezdivce,dl 100m a pfisl.
projektova dokumentace
pfil. &.: A, B., C.1a2 C.2, F.2-5.1
p M Prace a dodavky M 0,00
D 21-M Elektromontaze 0,00
| 2| K |21001 Prelozky kabelt(Telefonica,OKD,osvétleni,rozvody nn) [ m 100,000 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:

pril. ¢.:A.,B.,,C.1az C.2, F.2-5.1
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KRYCI LIST SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:

Kanalizace HruSov - osady
Objekt:

SO 1-1. Etapa
Soupis:

S0 1.06 - Upravy povrcht komunikaci

KSO: 8272 CC-CzZ: 2
Misto: Ostrava Datum: 6.10. 2017
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Uchaze: IC:
DIC:
Projektant: IC: 25389521
Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4) DIC: CZ25389521
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH z&kladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady
Objekt:
SO 1-1. Etapa
Soupis:
S0 1.06 - Upravy povrchi komunikaci
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r.
Uchazeg: 0.(URS2017/2-KROS4)
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
5 - Komunikace 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
99 - Presun hmot 0,00
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SOUPIS STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady
Objekt:
SO 1-1. Etapa
Soupis:
S0 1.06 - Upravy povrchi komunikaci
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4)
Uchazec:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
1)
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
|1 [ K [113151113 |Odstrangni zivitného krytu frézovénim pl do 500 m2 t 40 mm m2 300,000 0,00/CS URS 2017 02
PP tl. 40 mm
Poznamka k polozce:
P pfil. &.: A, B., C.1a2 C.2, F.26.1 a2 F.26.2
W 150,00*2 300,000
D 5 Komunikace 0,00
| 2 | K |577134131 Asfaltovy beton ABS I, ti 40 mm m2 300,000 0,00/CS URS 2017 02
PP tl. 40 mm
p Poznamka k polozce:
pfil. &.: A, B., C.1a2 C.2, F.2-6.1 az F.2-6.2
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
‘ 3 ‘ K ‘91571 111 Vodorovné znaceni stfikané barvou délicich ¢ar § 120 mm m 50,000 0,00/CS URS 2017 02
PP §iky 120 mm
P Poznémka k poloZce:
pfil. &.: A, B, C.1a2 C2, F.26.1 a2 F.26.2
4 | K 916261111 Osazeni obruby z drobnych kostek s bo¢ni opérou do loze z betonu prostého m 50,000 0,00/CS URS 2017 02
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PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP z betonu prostého téze znacky
P Poznémka k poloZce:
pril. ¢.:A.,B.,C.1az2C2,F2-6.1azF.2-6.2
| 5| M [s83801100 kostka dlazebni drobna, materidlova skupina 112, | jakost, velikost 10 cm t 1,200 0,00/CS URS 2017 02
PP vel. 10 cm | jakost (5,2 m2/t)
Poznamka k polozce:
P _vel. 10 cm |.jakost (5,2 m2/t)
pril. ¢.:A.,B.,C.1azC.2,F.2-6.1az F.2-6.2
W 500,024 'Prepoctené koeficientem mnozstvi 1,200
| 6 | K |o19735112 |Rezani stavajicino Zivitného kiytu hl do 100 mm m 100,000] 0,00/CS URS 2017 02
PP pfes 50 do 100 mm
p Poznamka k polozce:
pfil. &.:A.,B.,C.1az2C.2, F.2-6.1az F.2-6.2
| 7 | K |o79084216 |Vodorovn4 doprava vybouranych himot po suchu do 5 km t 30,900 0,00/CS URS 2017 02
PP do5km
p Poznamka k polozce:
pfil. &.:A.,B.,C.1az2C.2, F.2-6.1az F.2-6.2
| 8 | K |o79084219 Piplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot po suchu t 30,900 0,00/CS URS 2017 02
PP za kazdych dal$ich i zapo€atych 5 km
p Poznamka k polozce:
pfil. &.:A.,B.,C.1azC.2, F.2-6.1az F.2-6.2
| 9 | K |o70087213 [Naklzdani na dopravni prostiedky pro vodorovnou dopravu vybouranych hmot t 30,900 0,00/CS URS 2017 02
PP vybouranych hmot
p Poznamka k polozce:
pfil. &.:A.,B.,C.1azC.2, F.2-6.1az F.2-6.2
| 10 | K |979999001 |Poplatek za skladku s t 30,900 0,00/CS URS 2017 02
PP Poplatek za skladku suti
Poznamka k poloZce:
P pril. ¢.:A.,B.,C.1az2C.2,F.2-6.1azF.2-6.2
D 99 Presun hmot 0,00
‘ 1 ‘ K ‘9982251 1 Pfesun hmot pro pozemni komunikace a letisté s krytem Zivicnym t 36,817 0,00/CS URS 2017 02

PP
P

jakékoliv délky objektu
Poznamka k polozce:
pril. ¢.:A.,B.,C.1az C.2,F.2-6.1 az F.2-6.2
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KRYCI LIST SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:

Kanalizace HruSov - osady
Objekt:

SO 2-2. Etapa
Soupis:

S0 2.01 - Priprava staveniste ( Vedlejsi a Ostatni naklady)

KSO: 8272 CC-CzZ: 2
Misto: Ostrava Datum: 6.10. 2017
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Uchaze: IC:
DIC:
Projektant: IC: 25389521
Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4) DIC: CZ25389521
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH z&kladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady

Objekt:
SO 2-2. Etapa
Soupis:
S0 2.01 - Priprava stavenisté ( Vedlejsi a Ostatni naklady)
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r.
Uchazeg: 0.(URS2017/2-KROS4)
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
01 - Ostatni prace 0,00
1 - Zemni prace 0,00
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SOUPIS STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady
Objekt:
SO 2-2. Etapa
Soupis:
S0 2.01 - Priprava stavenisté ( Vedlejsi a Ostatni naklady)
Misto: Ostrava Datum: 6.10. 2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4)
Uchazeg:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
1)
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 01 Ostatni prace 0,00
‘ 1 ‘ K ‘01002 ‘Zpracovéni provozniho fadu pro ¢erp.podzem.vod po dobu vystavby kpl 1,000‘ ‘ 0,00 ‘CS URS 2017 02
PP Zpracovani provozniho fadu pro ¢erp.podzem.vod po dobu vystavby
p Poznamka k polozce:
pril. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-8.1, J.
| 2| K o003 | Aktualizace doklad o existenci vedeni a dali vyjédrent k projektu kpl 1,000] | 0,00/CS URS 2017 02
PP Aktualizace dokladd o existenci vedeni a dal3i vyjadfeni k projektu
p Poznamka k polozce:
pfil. &.: A, B, C.1a2 C.2, F.2-8.1
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby - Vypracovani dokumentace skuteéného provedeni, vé. .
3 | K {01005 zakresleni skutedného provedeni stavby do kopie originalu ovéiené dokumentace na MMO OZP; kp 1,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Zabezpeceni dokumentace skute¢ného provedeni
Poznamka k polozce:
P _Dokumentace skute¢ného provedeni bude vypracovana 4x v tisténé verzi
pril. &.:A.,B.,C.1az2 C.2, F.2-8.1
4 | K |01006 Geodetické prace -pfed a po realizaci - VytyCeni stavby, vytyCeni a zabezpeceni obvodu stavenisté; kpl 1,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Geodetické prace-pred a po realizaci
Poznamka k polozce:
p _Naklady na vytyCeni navrzené stavby a stavenisté geodetem.

Naklady na vytyCeni navrzené stavby, vytyéeni a zabezpeceni obvodu stavenisté geodetem.
pril. ¢.:A.,B.,,C.1az C.2, F.2-8.1
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PC Typ

Kod

Popis

N

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

899999038

Zajisténi odpovédného geodeta priibézné po dobu realizace stavby, véet. Vytyéeni stavby v terénu a
Zaméfeni napojovacich bodu ( polohy, nivelety, apod.), kontrolni méfeni

kpl

1,000

0,00

€S URS 2017 02

PP

Geodetické prace

Poznamka k polozce:
pril. ¢.: A, B.,,C.1az C.2, F.2-8.1

01007

Docasné dopravni znageni a naklady na zajisténi bezpeénosti silniéniho provozu po celou dobu vystavby a
demontaz; veet. Vypracovani aktualizace projektu docasného dopravniho znaceni s projednanim a
schvélenim pfisluSnymi organy;

kpl

1,000

0,00

€S URS 2017 02

Poznamka k poloZce:

_Zfizeni a instalace do¢asného dopravniho znaceni po celou dobu vystavby a demontaz.

Soucasti praci je zajiSténi provozu zafizeni pro do¢asné znaceni po dobu stavby a nasledna likvidace do¢asného
dopravniho znaceni, vEetné nakladl na zajisténi bezpecnosti silni¢niho provozu ( pfechod. Uprav, objizdnych tras a uzavér
V€. pfislusnych povoleni).

Bude provedeno vypracovani aktualizace projektu docasného dopravniho znaceni, véetné projednani a schvaleni
pfisluSnymi organy.

pril. ¢.:A.,B.,C.1azC.2, F.2-8.1

| 7| K |ot008

‘Zajiéténi skladky prebyt.vykopku

kpl

1,000]

0,00[CS URS 2017 02

PP
P

Zajisténi skladky prebyt.vykopku
Poznamka k polozce:
pril. ¢.: A, B,,C.1az C.2, F.2-8.1

| 8 | K o010

‘Zdokumentovéni stav. techn. stavu objektli v blizkosti trasy kanalizace

kpl

1,000]

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k polozce:
pril. .. A, B, C.1azC.2, F.2-8.1

01011.1

Upravy zafizeni DPMO - Zajist&ni trakénich sloupti ( do 5 kpl);

kpl

1,000

0,00

€S URS 2017 02

Poznamka k poloZce:

_pro 1 sloup: kotevni bloky o celkové hmotnosti do 10t + ocelova kotevni lana vE. spojovaciho materialu celkové délky do 30m + pfislusné polozky — osazeni, nasledné odstranéni, Upravy terénu do pivodniho stavu

_POZN.: Upozornéni: Dodavatelskou dokumentaci ,zajisténi trakénich sloupd* vé. statického posouzeni nutno pred realizaci odsouhlasit s DPO, vstupni-zadavaci podklady pro statické posouzeni poskytne DPO

pril. ¢.:A.,B.,,C.1az C.2, F.2-8.1

01011.2

Upravy zafizeni DPMO - Provizomi zpevnéni plochy pro dogasnou zastavku MHD po dobu stavby ( 36
m2)

ks

1,000

0,00

CS URS 2017 02

Poznamka k poloZce:

_rozsah 14x 4,5 m (36 m2)

skryvka zeminy 0,15 m

geotextilie

asfaltovy recyklat tl. 150 mm hutnény
zpétné odtézeni a zasyp zeminou, oseti
pfil. €.: A, B,,C.1azC.2, F.2-8.1
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PC Typ

Kod

Popis

N

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

01012

Zpracovani havarijniho planu, véetné projednani a schvaleni s dotéenymi organy - podklad pro vyhotoveni
dokumentace skute¢ného provedeni stavby

kpl

1,000

0,00

€S URS 2017 02

Poznamka k poloZce:
pfil. €.: A, B,,C.1az C.2, F.2-8.1

01013

Néklady za pronajem pozemkd a vefejnych komunikaci po dobu realizace stavby na nich (Asental Land,
SSMSK, Men r.s, AWT, BJ tradink - pro stavby SMO s nizsi sazbou);

kpl

1,000

0,00

€S URS 2017 02

Poznamka k polozce:

01014

Cisténi komunikaci - Zajisténi ¢isténi komunikaci po celou dobu realizace stavby

kpl

1,000

0,00

CS URS 2017 02

Poznamka k polozce:
pfil. ¢.: A, B, C.1azC.2, F.2-8.1

01015

Mé&feni koncentrace metanu;

kpl

1,000

0,00/CS URS 2017 02

Poznamka k poloZce:

_Meéfeni koncentrace metanu pracovnikem odborného bezpecénostniho dohledu vzdy pfed zahajenim vykopovych praci a
prestavce deldi nez 3 hodiny, dale pribézné pfi jejich provadéni. Sledovani tlakové tendence barometrického tlaku, zviasté
poklesové tendence.

piil. ¢.: A, B,,C.1az C.2, F.2-8.1

01016

Vyhotoveni geometrického planu s vyznagenim vécnych bfemen pro vklad do katastru nemovitosti;

kpl

1,000

0,00

€S URS 2017 02

PP

Viyhotoveni geometrického planu s vyznaéenim vécnych bfemen pro vklad do katastru nemovitosti;

Poznamka k poloZce:

_Vypracovani geometrického planu s vyznacenim vécnych bfemen pro vklad do katastru nemovitosti dle pozadavk( a zésad
platné statni legislativy a dle pozadavkd Katastralniho uradu, pocet provedeni dle poctu viastnikd a dotenych parcel (
celkem 15 ks (pro 5 vlastniky)), véetné tisténé verze, ovéfenych odpovédnym geodetem a Katastralnim dfadem a 2x v
digitalni verzi na CD.

01017

Néklady na vytyCeni vSech siti technického vybaveni na stavenisti pfed zahajenim stavebnich praci;

kpl

1,000

0,00

CS URS 2017 02

PP

Naklady na vyty€eni vdech siti technického vybaveni na staveniti pfed zahajenim stavebnich praci;

Poznamka k poloZce:

_Néklady na vytyceni vSech siti technického vybaveni na stavenisti pfed zahajenim stavebnich praci vé. kopanych sond.
Zhotovitel zajisti aktualizaci vyjadfeni majitell véech stavajicich inzenyrskych siti a nasledné zajisti vytyceni véech
stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti navrhované stavby u jednotlivych spravci a majiteld, v€. kopanych sond
realizovanych v dostatecném ¢asovém predstihu za G¢elem ovéfeni hloubky a polohy podz. siti.

_Vytyéeni stavajicich inzenyrskych siti, objektll a zafizeni na stavenisti vé. jejich ochrannych pasem a ovéfeni jejich
skutecné polohy v koliznich mistech kopanymi sondami. Tyto ¢innosti se doporuuje provést v pfedstihu, aby bylo mozné v
pipadé kolize provést pfipadné Upravy trasy ¢i nivelety stoky, pfipadné zajistit pfisluSnou prelozku.

(Pro odhad nékladd se uvazuje s 5 sondami hl. do 1,5 m a 5 sondami hl. do 3,0 m)

pfil. €.: A, B.,,C.1azC.2, F.2-8.1

01018

Bezpecnost prace - zajisténi bezpec€nosti prace na stavenisti véetné provadéni priibéznych kontrol v ramci
systému BOZP

kpl

1,000

0,00

CS URS 2017 02

PP

Bezpetnost prace - zajisténi bezpe€nosti prace na stavenidti véetné provadéni pribéznych kontrol v ramci systému BOZ a
zpracovani a schvaleni planu BOZP

Poznamka k polozce:

pril. ¢.:A.,B.,,C.1az C.2, F.2-8.1
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Zafizeni staveni§té - provozni objekty, socialni objekty, bez nakladl na pfipojeni zafizeni stavenisté na .
18 | K |01019 carizeni Siavenisis - provozn! ovjeKty IOy, pripo) kpl 1,000 0,00/CS URS 2017 02
jednotlivd média; Komplet instalace, provoz, odstranéni;
pp Zafizeni staveni$té - provozni objekty, socialni objekty, bez nakladli na pfipojeni zafizeni stavenisté na jednotliva média;
Komplet instalace, provoz, odstranéni;
Poznamka k poloZce:
_Satny, socialni objekty (mobilni WC, ...), kancelaf pro stavbyvedouciho a mistra, apod. Kryté plechové uzamykatelné
P sklady, Volné sklady - stavebni materialy, potrubi prefa dily, sypké materidly, dlazba, obruby apod. Oploceni a osvétleni
stavenisté; bez nakladdi na pfipojeni zafizeni staveni$té na jednotliva média ( elektricka energie, voda, kanalizace); véet.
uvedeni plochy do plvodniho stavu, zru$eni pfipojek, atd.
pril. 6.:A., B, C.1azC.2, F.2-8.1
| 19| K Jot021 Informacni tabule: |kl 1,000 0,00]CS URS 2017 02
PP Informacni tabule;
Poznamka k polozce:
_1ks informacnich tabuli, odolnych proti povétrnostnim vliviim, vyrobenych z plastu (dostate¢né tuhy material zabrariujici
P deformaci). Tabule budou mit rozméry 1 500 x 1 000 mm a budou v minimalni vySce 1,6 m nad terénem, osazené na
stojkach tuhé konstrukce zabranujici zborceni
pril. 6.:A., B, C.1az C.2, F.2-8.1
| 20| K |o1022 Zkousky zhutnéni nasypli a zasypa; hutnéni komunikaci a prejimaci zkousky; |kl 6,000 0,00/CS URS 2017 02
Poznamka k polozce:
_Zkousky zhutnéni nasypu a zasypli stavebnich jam a ryh. Budou se provadét po vzdalenostech min. 50 m, a to vzdy ve
Ctyfech Urovnich - v Urovni zakladové spary, obsypu, zasypu potrubi, v Grovni silnicni plané véetné pozadovanych atestl
p hutnéni konstrukénich vrstev; Zatézovaci zkousky Unosnosti podiozi nové budovanych komunikaci, pfejimaci zkousky
jednotlivych vrstev komunikaci dle platnych norem.
_Zkousky a kontroly kvality zpétnych zasypt ryhy a konstrukci vozovek podle Technickych podminek TP 146. Po 50 bm
trasy v trovnich hranic jednotlivych zén. Min hodnota modulu pretvarnosti Edef na plani 45 MPa, pod konstrukéni vrstvou
100 MPa.
D 1 Zemni prace 0,00

21| K [162999001

‘Ochrana zelené na stavenisti ‘ ks ‘ 5,000‘

0,00/CS URS 2017 02

PP
P

Ochrana zelené na stavenisti
Poznamka k polozce:
pril. ¢.:A.,B.,C.1az2 C.2, F.2-8.1

22| K [162999002

‘Demontéi a zpétna montaz (pfip. pfemisténi) reklamni plochy; ‘ ks ‘ 2,000‘

0,00/CS URS 2017 02

PP

DemontaZ a zpétna montaz reklamni plochy

Poznamka k polozce:

_Demontaz a zpétnou montaz reklamni plochy dle podminek viastnika — uZivatele — viz doklady — 2 ks (Pro odhad nakladl
uvazovat dle podminek vlastnika)

pril. ¢.:A.,B.,,C.1az C.2, F.2-8.1

23| K [162999003

‘Provizomi pfemosténi do 5 m ‘ ks ‘ 2,000‘

0,00/CS URS 2017 02

PP
P

Provizorni pfemosténi do 5 m
Poznémka k poloZce:
piil. €.: A, B,,C.1azC.2, F.2-8.1

24| K [162999004

|Provizomi lévka pro p&i | ks 2,000

0,00‘CS URS 2017 02
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PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

PP Provizorni lavka pro pési
P Poznémka k poloZce:
pril. 6.:A., B, C.1azC.2, F.2-8.1
| 25| K |162099005 |Ochrana sdelovacich kabel siinicnimi panely - mont.+ demont. | m2 | 150000] | 000/CS URS 201702 |
PP Ochrana sdélovacich kabelu silni¢nimi panely - mont.+ demont.
P Poznamka k poloZce:
pril. 6.:A., B, C.1azC.2, F.2-8.1
| 26 | K |162099006 |Zaiistani-vyvaseni prip.odkrytych kabel.vedeni | s | 1,000] | 000/CS URS 201702 |
PP Zajisténi-vyvéseni pfip.odkrytych kabel.vedeni
p Poznamka k polozce:

pril. ¢.:A.,B.,C.1az2C.2, F.2-8.1

Pofizeni zafizeni pro éerpani vody z ryhy; Cerpani vody ( pocet 192 hodin), véet. Pohotovosti éerpaci

soustavy ( pocet 16 dni); kus 1,000 0,00/CS URS 2017 02

27 | K |162999007

Poznamka k polozce:

_V priibéhu Uprav na stavajici kanalizaci souvisejicich s pfepojovanim na navrhovanou kanalizaci je tfeba pocitat s
precerpavani odpadnich vod pres upravovany usek.

Pofizeni zafizeni pro Cerpani vody z ryhy (vystrojeni éerpaci jimky, Cerpaci agregat, odkalovaci jimka, propojovaci potrubi
apod.). Pofizeni zafizeni pro pfecerpavani odpadnich vod pfes upravovany Usek stavajici kanalizace.

_Pfipadna potfeba odvodnéni ryhy pro uloZeni potrubi je feSena mobilnim ¢erpanim pfes usazovaci nadrz do destové
kanalizace.

Odpadni - destové vody z ryh budou pfi jejich hloubeni a pokladce potrubi odéerpavany pres mobilni usazovaci nadrz do
stavajici kanalizace. MnoZstvi se odhaduje na 1 az 2 I/s z Useku o délce 100 m.

_Cerpani je v srazkovém obdobi nutné z hlediska odvodnéni vykopu
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KRYCI LIST SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:

Kanalizace HruSov - osady
Objekt:

SO 2-2. Etapa
Soupis:

S0 2.02 - Stoka - ¢ast 2

KSO: 8272 CC-CzZ: 2
Misto: Ostrava Datum: 6.10. 2017
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Uchaze: IC:
DIC:
Projektant: IC: 25389521
Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4) DIC: CZ25389521
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH z&kladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady
Objekt:
SO 2-2. Etapa
Soupis:
S0 2.02 - Stoka - ¢ast 2
Misto: Ostrava Datum: 6.10. 2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r.
Uchazeg: 0.(URS2017/2-KROS4)
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
4 - Vodorovné konstrukce 0,00
5 - Komunikace 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
99 - Pfesun hmot 0,00
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SOUPIS STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady
Objekt:
SO 2-2. Etapa
Soupis:
S0 2.02 - Stoka - ¢ast 2
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4)
Uchazec:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
1)
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
| 1| K [121101103 |Sejmuti omice s premisténim na vzdélenost do 250 m m3 53,600 0,00/CS URS 2017 02
PP pres 100 do 250 m
p Poznamka k polozce:
piil. A, B, C.1a2 C.2, F.2-9.1 a7 F.2-05,1. a2 4.
w 134,00*2,00*0,20 53,600
| 2 | K |132201201 [Hioubeni ryh § do 2000 mm v homnin t. 3 objemu do 100 m3 m3 2264,160] 0,00/CS URS 2017 02
PP Hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné t. 3 objemu do 100 m3
Poznamka k polozce:
P piil. A, B.,C.1a2 C.2, F.2-9.1 az F.2-95,1. a2 4.
w "trasa
w (228,00+80,00+10,00)*2,00%3,56 2 264,160
| 3| K |132201209 |Priplatek za lepivost k hloubeni rjh § do 2000 mm v horniné tF. 3 m3 2.264,160] 0,00/CS URS 2017 02
PP Priplatek za lepivost k hloubeni ryh § do 2000 mm v horniné tf. 3
p Poznamka k polozce:
pfil. A, B., C.1a2 C.2, F.2-9.1 a7 F.2-05,1. a2 4.
| 4| K |151201103 Zfizeni zatazného pazeni a rozepreni stén ryh hi do 8 m ( pazici boxy) m2 1.940,160) 0,00/CS URS 2017 02
PP Zfizeni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni pro vSechny $ifky ryhy zatazné, hloubky do 8 m
P Poznémka k poloZce:
piil. &.: A, B.,C.1a2 C.2, F.2-9.1 a2 F.2-95,1. a2 4.
w (228,00+80,00+10,00-(60,0))*2,00%3,76 "(isek mezi 36 az $14 1 940,160
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PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
5 | K 151201113 Odstranéni zatazného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 8 m ( pazici boxy) m2 1940,160 0,00/CS URS 2017 02
PP Odstranéni pazeni a rozepfeni stén ryh pro podzemni vedeni s uloZenim materiélu na vzdalenost do 3 m od kraje vykopu
zatazné, hloubky pfes 4 do 8 m
p Poznamka k polozce:
pril. .:A.,B.,C.1a2C.2,F.2-9.1azF.2-9.5,1. az 4.
| 6 | K [151301103 |zfizeni hnaného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 8 m | m2 451,200 0,00/CS URS 2017 02
PP Zfizeni hnaného pazeni a rozepreni stén ryh hl do 8 m
P Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1azC.2,F.2-9.1azF.2-9.5, 1. az 4.
W (60,00)*3,76*2 "usek mezi SPS4 az 36 451,200
| 7| K |151301113 |Odstrangni hnaného pazent a rozeprent stén rih hi do 8 m | m2 451,200 0,00/CS URS 2017 02
PP Odstranéni hnaného pazeni a rozepfeni stén ryh hl do 8 m
p Poznamka k polozce:
pfil. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-9.1azF.2-9.5,1. az 4.
| 8 | K |151301302 |Zfizent rozepreni stén pii pazeni hnaném i do 8 m | m3 451,200 0,00/CS URS 2017 02
PP Zfizeni rozepfeni stén pfi pazeni hnaném hl do 8 m
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1azC.2,F.2-9.1azF.2-9.5,1. az 4.
4 (60,00)*3,76*2 "Gsek mezi SPS4 az S6 451,200
| 9 | K [151301412 |Odstranéni vzepren stén pfi pazeni hnaném hl do 8 m | m2 451,200 0,00/CS URS 2017 02
PP Odstranéni vzepfeni stén pfi pazeni hnaném hl do 8 m
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1azC2,F.2-9.1azF.2-9.5,1.az 4.
|10 K [161101102 |Svislé premisténi vykopku z horniny t. 1 a2 4 hl vikopu do 4 m | m3 2.264,160] 0,00/CS URS 2017 02
PP Svislé pfemisténi vykopku z horniny tf. 1 az 4 hl vykopu do 4 m
Poznamka k polozce:
P pril. &.:A.,B.,C.1azC.2,F.2-9.1azF.2-9.5,1. az 4.
| 11| K |162701105 |Viodorovné premisténi do 10000 m vykopku z horniny t. 1 a2 4 | m3 1712,080) 0,00/CS URS 2017 02
PP Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku z horniny tf. 1 az 4
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1azC.2,F.2-9.1azF.2-9.5,1. az 4.
w "podkl.deska
w 127,20 127,200
W "sedl.loze
w 190,80 190,800
w "obsyp
w 636,00 636,000
W "kamenivo komunik.
wW 758,08 758,080
W Soudet 1712,080
| 12| K |162709001 Poplatek za skladku zeminy | m3 1712,080 0,00/CS URS 2017 02

PP

Poplatek za skladku zeminy
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PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
p Poznamka k polozce:
pril. .:A.,B.,C.1a2C.2,F.2-9.1azF.2-9.5,1.az 4.
‘ 13 ‘ K ‘174101 101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektl sypaninou se zhutnénim ‘ m3 1 390,560‘ 0,00 ‘CS URS 2017 02
PP Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objekt sypaninou se zhutnénim
Poznamka k poloZce:
P pil. €.: A, B,,C.1azC.2, F.2-9.1a2F.2-9.5,1. az 4.
W "trasa
w "terén
wW 134,00%2,00*2,36 632,480
W "komunikace
wW 184,00%2,00*2,06 758,080
w Soucet 1.390,560
14 | M |583439450 l:::;;r:t\;? pfirodni drcené hrubé frakce 0-63 mm; ,nepfipustné jsou: popilek, hlusina ( haldovina), struska a ¢ 1516160 0,00/CS URS 2017 02
Poznamka k poloZce:
P pril. &.:A.,B.,C.1azC.2,F.2-9.1azF.2-9.5, 1. az 4.
w "trasa
W "komunikace
w 184,00*2,00*2,06*2,00 1516,160
15 | K (175101101 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tF. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu m3 636,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tF. 1 az 4 ulozenym do 3 m od kraje vykopu
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1azC2,F.2-9.1azF.2-9.5,1.az 4.
wW (228,00+80,00+10,00)*2,00*1,00 636,000
16 | K (175101109 Priplatek k obsypu potrubi sypaninou uloZzenou do 3 m od kraje vykopu za prohozeni sypaniny m3 636,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Priplatek k obsypu potrubi sypaninou uloZzenou do 3 m od kraje vykopu za prohozeni sypaniny
p Poznamka k polozce:
pfil. &.: A, B.,,C.1az C.2, F.2-9.1a2 F.2-9.5,1. a7 4.
17 | M |583313700 I::\g:gt\;? pfirodni drcené drobné frakce 0-8 mm; ,nepfipustné jsou: popilek, hlusina ( haldovina), struska a ¢ 1272,000 0.00/CS URS 2017 02
PP frakce 0-8
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1azC.2,F.2-9.1azF.2-9.5,1. az 4.
W 636,00%2,00 1272,000
18 | K (181301103 Rozprostfeni ornice pl do 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm m2 268,000 0,00/CS URS 2017 02
PP pres 150 do 200 mm
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1azC.2,F.2-9.1azF.2-9.5,1. az 4.
wW 134,00%2,00 268,000
| 19| K 181309001 Zpétné ozelenéni a nutné povrch Upravy | m2 268,000 0,00/CS URS 2017 02
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PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP Zpétné ozelenéni a nutné povrch Upravy
P Poznamka k polozce:
pil. €.: A, B,,C.1azC.2, F.2-9.1azF.2-9.5,1. az 4.
D 4 Vodorovné konstrukce 0,00
| 20 | K |452311131 [Podkladni desky z betonu prostého . C 12/15 ofevieny vikop m3 127,200 0,00/CS URS 2017 02
PP Podkladni desky z betonu prostého tF. C 12/15 otevieny vykop
P Poznamka k polozce:
pfil. &.: A, B, C.1a2 C.2, F.2-9.1 az F.2-9.5, 1. a2 4.
W (228,00+80,00+10,00)*2,00%0,20 127,200
| 21| K |452312141 |Sedlove loze z betonu prostho t. C 16/20 otevieny vikop m3 190,800| 0,00/CS URS 2017 02
PP Sedlové loZe z betonu prostého tF. C 16/20 otevieny vykop
p Poznamka k polozce:
pril. .:A.,B.,C.1azC2,F.2-9.1azF.2-9.5,1. az 4.
A (228,00+80,00+10,00)*1,50*0,40 190,800
| 22| K 452351101 [Bednani podkladnich desek nebo bloki nebo sedlového loze otevien vykop m2 381,600] 0,00/CS URS 2017 02
PP Bednéni podkladnich desek nebo bloki nebo sedlového loZe otevieny vykop
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1azC2,F.2-9.1azF.2-9.5,1.az 4.
w (228,00+80,00+10,00)*0,60*2 381,600
D Komunikace 0,00
| 23| K 599999001 |Odstrangni povrchi ve. podi.konstrukei ve. odvozu a likvidace m2 368,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Odstranéni povrcht vé. podkl.konstrukci vé. odvozu a likvidace
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1azC2,F.2-9.1azF.2-9.5,1.az 4.
wW 184,002,00 368,000
| 24| K |599999002 |znovu ziizen povrchi m2 368,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Znovu zffizeni povrchi
p Poznamka k polozce:
pril. &.:A.,B.,C.1azC.2,F.2-9.1azF.2-9.5,1. az 4.
D 8 Trubni vedeni 0,00
25 | K |831422121 Montaz potrubi z trub kameninovych hrdlovych s integrovanym tésnénim vykop sklon do 20 % DN 500 m 10,000 0,00/CS URS 2017 02
PP DN 500
p Poznamka k polozce:
pfil. .:A.,B.,C.1azC.2,F.2-9.1azF.2-9.5,1.az 4.
‘ 26 ‘ M ‘597001 potrubi kamenina DN 500 glazované tfidy Gnosnosti 160, v¢. tvarovek m 10,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Potrubi kamenina DN 500
p Poznamka k polozce:

pril. ¢.:A.,B.,C.1azC.2,F.29.1azF.2-9.5,1. az 4.
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PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
27 | K |831442121 Montaz potrubi z trub kameninovych hrdlovych s integrovanym tésnénim vykop sklon do 20 % DN 800 m 308,000 0,00/CS URS 2017 02
PP DN 600
p Poznamka k polozce:
pil. &.: A, B, C.1a2 C.2, F.29.1 a7 F.2-9.5,1. az 4.
| 28| M [507002 [potrubi kamenina DN 800 glazované tidy inosnosti 160, vé. tvarovek m 228,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Potrubi kamenina DN 800
p Poznamka k polozce:
pil. &.: A, B, C.1a2 C.2, F.29.1a7 F.2-95,1. az 4.
| 29[ M [597003 [potrubi kamenina DN 600 glazované tidy inosnosti 160, vé. tvarovek m 80,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Potrubi kamenina DN 800
P Poznamka k polozce:
pil. &.: A, B, C.1a2 C.2, F.29.1a7 F.2-95, 1. az 4.
| 30 | K |892351111 |Zkouska tssnosti potrubi m 318,000] 0,00/CS URS 2017 02
PP Zkouska tésnosti potrubi
p Poznamka k poloZce:
pil. &.: A, B, C.1a2 C.2, F.29.1a7 F.2-95,1. az 4.
31| K (892482111 Zabezpeceni konci vodovodniho potrubi DN nad 600 do 900 pfi tlakovych zkouskach kus 2,000 0,00/CS URS 2017 02
PP DN pres 600 do 900
p Poznamka k polozce:
pfil. &.. A, B, C.1a2 C.2, F.29.1 a7 F.2-9.5,1. az 4.
\ 32 \ K \89443 Montaz $achty, spadists, revizni Sachty kus 11,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Montaz Sachty, spadisté, revizni Sachty
p Poznamka k polozce:
pfil. &.. A, B, C.1a2 C.2, F.29.1 a7 F.2-9.5,1. az 4.
33 | M [592240130 prstenec betonovy vyrovnavaci ke krytu Sachty AR-V 625/100 62,5x10x10 cm kus 3,000 0,00/CS URS 2017 02
PP prstenec betonovy vyrovnavaci ke krytu $achty 62,5x10x10 cm
p Poznamka k polozce:
pil. &.: A, B, C.1a2 C.2, F.29.1a7 F.2-95,1. az 4.
| 34| M [592240120 [prstenec betonovy vyrovnavaci ke kiytu Sachty AR-V 625/80 62,5x8x10 cm kus 4,000| 0,00/CS URS 2017 02
PP prstenec betonovy vyrovnavaci ke krytu $achty 62,5x8x10 cm
p Poznamka k polozce:
pil. &.: A, B, C.1a2 C.2, F.29.1a7 F.2-9.5,1. az 4.
| 35| M [592240110 [prstenec betonovy vyrovnavaci ke krytu Sachty AR-V 625/60 62,5x6x10 cm kus 4,000| 0,00/CS URS 2017 02
PP prstenec betonovy vyrovnavaci ke krytu $achty 62,5x6x10 cm
p Poznamka k polozce:
pfil. &.: A, B, C.1a2 C.2, F.29.1 a7 F.2-9.5,1. az 4.
| 36| M [592240560 dilec betonovy pro vstupni Sachty SH-M P100/62,5x67x12 cm kus 9,000 0,00/CS URS 2017 02
PP kénus pro kanalizacni Sachty s kapsovym stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm
P Poznémka k poloZce:
pfil. &.: A, B, C.1a2 C.2, F.29.1 a2 F.2-9.5,1. az 4.
| 37| M [592240650 |skruz betonové SR-M 1000x250, 100x25x12 cm kus 3,000 0,00/CS URS 2017 02
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PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
PP skruZ betonova DN 1000x250, 100x25x12 cm
P Poznémka k poloZce:
pfil. 6. A, B, C.122 C.2, F.2-9.1 a2 F.2-95, 1. a2 4.
| 38| M [592240670 |skruz betonova SR-M 1000x500, 100x50x12 cm kus 3,000| 0,00/CS URS 2017 02
PP skruZ betonova DN 1000x500, 100x50x12 cm
P Poznamka k poloZce:
pfil. 6. A, B, C.122 C.2, F.2-9.1 a2 F.2-95, 1. a2 4.
| 39| M [592240690 |skruz betonova SR-M 10001000, 100x100x12 cm kus 9,000 0,00/CS URS 2017 02
PP skruz betonova DN 1000x1000, 100x100x12 cm
p Poznamka k poloZce:
pfil. 6. A, B, C.122 C.2, F.2-9.1 a2 F.2-95, 1. a2 4.
| 40| M |592240750-52 |deska betonova zékrytova AP-MM 150011000x380 kus 6,000 0,00/CS URS 2017 02
PP deska betonova zakrytova AP-MM 1500/1000x380
p Poznamka k polozce:
pfil. 6. A, B, C.122 C.2, F.2-9.1 a2 F.2-95, 1. a2 4.
| 41| M |592240630 |dno betonové Sachtové SU-M 1000 x 1120 KK kus 3,000| 0,00/CS URS 2017 02
PP dno betonové Sachtové kulaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm
p Poznamka k polozce:
piil. ¢.: A, B, C.12a2 C.2, F.2-9.1 a2 F.2-95, 1. az 4.
| 42| M |592240630-S |dno betonové Sachtové SU-M 1500 x 1750 KK kus 6,000 0,00/CS URS 2017 02
PP dno betonové Sachtové SU-M 1500 x 1750 KK
p Poznamka k polozce:
piil. ¢.: A, B, C.1282 C.2, F.2-9.1 a2 F.2-95, 1. az 4.
| 43| M |592243480 [t8snéni elastomerove pro spojeni Sachetnich dili EMT DN 1000 kus 18,000] 0,00/CS URS 2017 02
PP tésnéni elastomerové pro spojeni $achetnich dilt DN 1000
p Poznamka k polozce:
piil. ¢.: A, B, C.122 C.2, F.2-9.1 a2 F.2-95, 1. az 4.
\ 44 \ M \592243480—5 t&snéni elastomerové pro spojeni dachetnich dili EMT DN 1500 kus e,ooo\ 0,00 \cs URS 2017 02
PP tésnéni elastomerové pro spojeni $achetnich dilt DN 1500
p Poznamka k polozce:
piil. ¢.: A, B, C.122 C.2, F.2-9.1 a2 F.2-95, 1. az 4.
dodavka - kanalizagni spadi§té SPS11 - vodot&sné;prefabrikované vnitf. primér 1,0m,tl.stény
45 | M |Srov-91.1 120mm;beton tF.C35/45;narazova sténa,kyneta,nastupnice v provedeni kamenina( nebo kus 1,000 0,00/CS URS 2017 02

pfip.¢edi¢.segmenty),obtok DN30OKT s obetonovanim;

Strana 50z 70



http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/

PC Typ Kod

Popis

N

Mnozstvi  J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK] Cenova soustava

Poznamka k poloZce:

_rozm.$achty:vy$ka dno.3,26m, pudor. pl. cca 4,0 m2 véet. obetonovani;

_1ks poklop ( nacenén samostatné); 1ks vyrovnavaci prstenec AR-V 625x40; 1 ks pfechodova skruz ( konus) SH-M
1000/625x670 PS+K s kapsovym stupadlem; 2ks elastomerové tésnéni; preklady RZP 150x150x1500-4ks;

_monolitické dno z betonu C30/37 vyztuZeného ocelovymi vyztuznymi sitémi z Zebirkovych dratd 6/100*6/100mm (
celk.hmot.123,4kg), ptdor. pl.4,0 m2; nastupnice bude oblozena kameninou v protiskluzové tpravé; véet. 8 ks ocel. stupadel
s PE povlakem v monolitickém dné;

_ 2ks sténova Sachtova viozka DN60O; 1ks sténova Sachtova viozka DN300; 1ks sténova Sachtova viozka DN200; 1ks beton
C30/37 obtok DN20OKT;

_podkladni beton C12/15, 11.100mm; Stérkopiskovy podsyp hutnény tl.100mm;

pil. €.:A.,B,,C1a2C.2, F.2-9.1a2F.2-9.5,1.az 4.

46 | M |Srov-91.2

dodavka - kanalizaéni spadisté SPS12 - vodotésné;prefabrikované vnitf. primér 1,0m tl.stény
120mm;beton tf.C35/45;narazova sténa,kyneta,nastupnice v provedeni kamenina( nebo
pfip.¢edi€.segmenty),obtok DN30OKT s obetonovanim;

kus

1,000

0,00/CS URS 2017 02

Poznamka k polozce:

_rozm.8achty:vy$ka dno.3,13m, ptdor. pl. cca 4,0 m2 véet. obetonovani;

_1ks poklop ( nacenén samostatné); 1ks vyrovnavaci prstenec AR-V 625x40; 1 ks prechodova skruz ( kénus) SH-M
1000/625x670 PS+K s kapsovym stupadlem; 2ks elastomerové tésnéni; preklady RZP 150x150x1500-4ks;

_monolitické dno z betonu C30/37 vyztuZeného ocelovymi vyztuznymi sitémi z Zebirkovych dratd 6/100*6/100mm (
celk.hmot.120,4kg), ptidor. pl.4,0 m2; nastupnice bude oblozena kameninou v protiskluzové tpravé; véet. 8 ks ocel. stupadel
s PE povlakem v monolitickém dné;

_ 2ks sténova Sachtova viozka DN60O; 1ks sténova Sachtova viozka DN300; 1ks sténova Sachtova viozka DN200; 1ks beton
C30/37 obtok DN200KT;

_podkladni beton C12/15, 11.100mm; $térkopiskovy podsyp hutnény tl.100mm;

pril. ¢.:A.,B.,C.1az C.2, F.2-9.1az F.2-9.5,1. az 4.

47 | K 899104111

Osazeni poklopd litinovych nebo ocelovych véetné ramd hmotnosti nad 150 kg

kus

11,000

0,00(CS URS 2017 02

Osazeni poklop litinovych a ocelovych véetné ramd hmotnosti jednotlivé prfes 150 kg
Poznamka k polozce:

pil. ¢.:A.,B.,C.1az C.2, F.2-9.1az F.2-9.5,1. az 4.

9+2 "pocet Sachty+spadisté

11,000

48 | M |552434-S

poklop litinovy s betonovou vyplni, s tlumici vioZkou a s odvétranim pro zatizeni tf. D 400

kus

11,000

0,00(CS URS 2017 02

PP
P

poklop litinovy s betonovou vyplni, s tlumici viozkou a s odvétranim pro zatiZeni tf. D 400
Poznamka k polozce:
pfil. .. A, B, C.1az2C.2, F.2-9.1azF.2-9.5, 1. az 4.

49 | K [899999039

Prohlidka televizni kamerou, vé. zaznamu a protokolu

318,000

0,00/CS URS 2017 02

PP
P

D 99

Kamerova prohlidka
Poznamka k polozce:
pril. ¢.:A.,B.,C.1az C.2, F.2-9.1az F.2-9.5,1. az 4.

Presun hmot

0,00

50 | K |998275101

PFesun hmot pro trubni vedeni z trub kameninovych otevieny vykop

3 549,595

0,00|CS URS 2017 02

PP

PFesun hmot pro trubni vedeni z trub kameninovych otevieny vykop
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PC Typ

Kod

Popis

N

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

Poznamka k polozce:
pril. ¢.:A.,B.,,C.1az C.2, F.2-9.1az F.2-9.5,1. az 4.
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KRYCI LIST SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:

Kanalizace HruSov - osady
Objekt:

SO 2-2. Etapa
Soupis:

S0 2.03 - Upravy na stavajici kanalizaci

KSO: 8272 CC-CzZ: 2
Misto: Ostrava Datum: 6.10. 2017
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Uchaze: IC:
DIC:
Projektant: IC: 25389521
Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4) DIC: CZ25389521
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH z&kladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady

Objekt:
SO 2-2. Etapa
Soupis:
S0 2.03 - Upravy na stavajici kanalizaci
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r.
Uchazeg: 0.(URS2017/2-KROS4)
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
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SOUPIS STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady
Objekt:
SO 2-2. Etapa
Soupis:
S0 2.03 - Upravy na stavajici kanalizaci
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4)
Uchazec:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
1)
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 8 Trubni vedeni 0,00
| 1| K |899999001 [Revizni sachta z betonovych prefabrikatis DN 1000 kus 3,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Revizni $achta z betonovych prefabrikatl DN 1000
p Poznamka k polozce:
pfil. : A, B., C.1 a2 C.2, F.2-10.1 a2 F.2-10.3
| 2 | K |899999002 |Zemni prace pro Sachiici vé. pazeni kus 3,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Zemni prace pro $achtici v¢. pazeni
p Poznamka k polozce:
pfil. . A, B., C.1 a2 C.2, F.2-10.1 a2 F.2-10.3
| 3| K |s99999003 |Vybourani stévajici sachty vE.odvozu a likvidace kus 3,000 0,00/CS URS 2017 02
PP Vybourani stavajici $achty vé.odvozu a likvidace
p Poznamka k polozce:
pfil. . A, B., C.1 a2 C.2, F.2-10.1 a2 F.2-10.3, K.
4 | K [899999004 ZruSeni stavajiciho potrubi DN 300-500 v¢.zaslepeni a zafoukani cementopopilkovou smési m 150,000 0,00/CS URS 2017 02
PP ZruSeni stavajiciho potrubi DN 500 vé.zaslepeni a zafoukani cementopopilkovou smési
p Poznamka k polozce:
pfil. ¢ A, B, C.1 a2 C.2, F.2-10.1 a2 F.2-10.3, K.
‘ 5 ‘ K ‘899999005 Zajisténi stavajiciho potrubi DN 400-600 v&.obetonovani m 20,000 0,00/CS URS 2017 02

PP
P

Zajisténi stavajiciho potrubi DN 400-800 vé.obetonovani
Poznamka k polozce:
pril. ¢.: A., B, C.1az C.2, F.2-10.1 az F.2-10.3, K.
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PC Typ Kad Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
6 | K 1899999006 ZruSeni stavgpcmo potrvubll DN 600 v¢.1ks Sachty,sneseni hornich dili Sachet zaslepeni a zafoukani m 100,000 0,00/CS URS 2017 02
cementopopilkovou smési
PP Zruseni stavajiciho potrubi DN 500 vé&.zaslepeni a zafoukani cementopopilkovou smési
p Poznamka k polozce:

pril. ¢.: A.,B.,C.1az C.2, F.2-10.1 az F.2-10.3, K.
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KRYCI LIST SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:

Kanalizace HruSov - osady
Objekt:

SO 2-2. Etapa
Soupis:

SO 2.04 - Pielozky,upravy stavajicich objektl,demolice,sanace

KSO: 8272 CC-CzZ: 2
Misto: Ostrava Datum: 6.10. 2017
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Uchaze: IC:
DIC:
Projektant: IC: 25389521
Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4) DIC: CZ25389521
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH z&kladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady

Objekt:
SO 2-2. Etapa
Soupis:
SO 2.04 - Pielozky,upravy stavajicich objektl,demolice,sanace
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r.
Uchazeg: 0.(URS2017/2-KROS4)
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
8 - Trubni vedeni 0,00
M - Préace a dodavky M 0,00
21-M - Elektromontaze 0,00
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SOUPIS STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady
Objekt:
SO 2-2. Etapa
Soupis:
SO 2.04 - Pielozky,upravy stavajicich objektl,demolice,sanace
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4)
Uchazec:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
1)
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 8 Trubni vedeni 0,00
| 1| K |899999001 |Prelozky vodovodu PVC DN 200 m 30,000 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:

pril. ¢.:A., B, C.1azC.2, F.2-111

Sanace ¢i obnova stavajiciho oploceni arealu OKD-Doprava: draténé pletivo v ocelovych sloupcich na m 50,000 0,00/CS URS 2017 02

2 | K |899999002 betonové podezdivce,dl 50m

Poznamka k poloZce:
_Sanace ¢i obnova stavajiciho oploceni arealu OKD-Doprava: draténé pletivo v ocelovych sloupcich na betonové

P podezdivce,dl 50m a pfisl. projektova dokumentace
pril. ¢.:A.,B.,C.1azC.2, F.2-11.1
p M Prace a dodavky M 0,00
D 21-M Elektromontaze 0,00
| 3| K |21001 |Prelozky kabeli (Telefonica,OKD,osvétlen,rozvody nn) | m | 100000 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:

pril. ¢.:A.,B.,,C.1az C.2, F.2-11.1
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KRYCI LIST SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:

Kanalizace HruSov - osady
Objekt:

SO 2-2. Etapa
Soupis:

S0 2.05 - Upravy povrcht komunikaci

KSO: 8272 CC-CzZ: 2
Misto: Ostrava Datum: 6.10. 2017
Zadavatel: IC: 00845451
Statutarni mésto Ostrava DIC: CZ00845451
Uchaze: IC:
DIC:
Projektant: IC: 25389521
Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4) DIC: CZ25389521
Poznamka:
Cena bez DPH 0,00
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH z&kladni 0,00 21,00% 0,00
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH v CZK 0,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady
Objekt:
SO 2-2. Etapa
Soupis:
S0 2.05 - Upravy povrchi komunikaci
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r.
Uchazeg: 0.(URS2017/2-KROS4)
Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 0,00
HSV - Prace a dodavky HSV 0,00
1 - Zemni prace 0,00
5 - Komunikace 0,00
9 - Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
99 - Presun hmot 0,00
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SOUPIS STAVEBNICH PRACI S VYKAZEM VYMER

Stavba:
Kanalizace HruSov - osady
Objekt:
SO 2-2. Etapa
Soupis:
S0 2.05 - Upravy povrchi komunikaci
Misto: Ostrava Datum: 6.10.2017
Zadavatel: Statutarni mésto Ostrava Projektant: Hydro-Koneko s. r. 0.(URS2017/2-KROS4)
Uchazec:
PC Typ Kaéd Popis MJ Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava
Naklady soupisu celkem 0.00
1)
p HSV Prace a dodavky HSV 0,00
D 1 Zemni prace 0,00
|1 [ K [113151113 |Odstrangni zivitného krytu frézovénim pl do 500 m2 t 40 mm m2 700,000 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
piil. &.: A, B., C.1a2 C.2, F.2-12.1 a2 F.2-12.2, 1. a2 4.
W 350,00%2 700,000
D 5 Komunikace 0,00
| 2 | K |577134131 Asfaltovy beton ABS I, ti 40 mm m2 700,000 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pfil. 6.: A, B., C.1a2 C.2, F.2-12.1 a2 F.2-12.2, 1. a2 4.
D 9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 0,00
| 3| K |ots711111 Vodorovné znaceni stfikané barvou délicich car § 120 mm m 100,000 0,00/CS URS 2017 02
p Poznamka k polozce:
pfil. &.: A, B., C.1a2 C.2, F.2-12.1 a7 F.2-12.2, 1. a2 4.
4 | K 916261111 Osazeni obruby z drobnych kostek s boéni opérou do loze z betonu prostého m 50,000 0,00/CS URS 2017 02
P Poznémka k poloZce:
piil. &.: A, B, C.1a2C2, F.2-12.1 a2 F.2-12.2, 1. a2 4.
‘ 5 ‘ M ‘583801 100 kostka dlaZzebni drobna, materidlova skupina 1/2, 1.jakost, velikost 10 cm t 1,200 0,00/CS URS 2017 02
PP vel. 10 cm |jakost (5,2 m2/t)
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PC Typ Kod

Popis

N

Mnozstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenova soustava

P

W

Poznémka k poloZce:

_vel. 10 cm |.jakost (5,2 m2/t)

pfil. €. A, B,,C1azC.2, F.2-12.1 a2 F.2-12.2, 1. az 4.
500,024 'Prepottené koeficientem mnoZstvi

1,200

6 | K |o19735112

‘Rezéni stavajiciho ziviéného krytu hl do 100 mm

200,000

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k poloZce:
pfil. €. A, B,,C1azC.2, F.2-121azF.2-12.2,1. az 4.

7 | K |o79084216

‘Vodorovné doprava vybouranych hmot po suchu do 5 km

—_

72,100

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k poloZce:
pil. €. A.,B.,C1azC.2, F.2-121azF.2-12.2,1. az 4.

8 | K |o79084219

Pfiplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouranych hmot po suchu

72,100

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k polozce:
pil. 6. A.,B.,, C.1a2 C.2, F.2-12.1az F.2-12.2, 1. az 4.

9 | K |o79087213

‘Naklédéni na dopravni prostfedky pro vodorovnou dopravu vybouranych hmot

72,100|

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k polozce:
pril. 6. A.,B.,C.1az C.2, F.2-12.1az F.2-12.2, 1. az 4.

10 | K |979999001

‘Poplatek za skladku suti

72,100|

0,00/CS URS 2017 02

P

D 99

Poznamka k poloZce:
pil. ¢.:A.,B.,C1azC.2, F.2-12.1 a2 F.2-12.2,1. az 4.

Presun hmot

0,00

11| K |o98225111

PFesun hmot pro pozemni komunikace a letisté s krytem zivicnym

78,318

0,00/CS URS 2017 02

P

Poznamka k polozce:
pril. ¢.:A.,B.,C.1az C.2, F.2-12.1az F.2-12.2, 1. az 4.
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Struktura udaju, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je sloZen ze zalozky Rekapitulace stavby a zaloZek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLSX. Kazda ze zalozek pfitom obsahuje
jeSté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektl stavby a soupist praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici pfedmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabidkové ceny uchazece.

V sestavé Rekapitulace objektl stavby a soupisti praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektd, inZzenyrskych objektli, provoznich soubor(,
vedlejSich a ostatnich nakladd a ostatnich nakladu s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zakladé tdaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni

ING Stavebni objekt inzenyrsky

PRO Provozni soubor

VON Vedleji a ostatni naklady

OST Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mize byt povazovan
i objekt stavby v pfipadé, Ze neobsahuje podfizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuije rekapitulaci informaci o pfedmétu vefejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazeCe za aktualni soupis praci.

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve viech urovnich &lenéni soupisu tak, jak byla tato ¢lenéni pouzita (napf.
stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné &lenéni) s rekapitulaci nabidkové ceny.

Soupis praci obsahuje polozky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materiall a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejSich a ostatnich nakladd.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

PC Poradové ¢islo polozky v aktualnim soupisu

TYP Typ polozky: K - konstrukce, M - material, PP - pIny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k polozce, VV - vykaz vymér
Kaéd Kéd polozky

Popis Zkréaceny popis polozky

MJ Mérna jednotka polozky
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REK Mnozstvi Mnozstvi v méré jednotce

J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mliZze obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichZ soucet definuje
J.cenu polozky.

Cena celkem Celkova cena polozky dana jako sou¢in mnozstvi a j.ceny

Cenova soustava PrisluSnost polozky do cenové soustavy

Ke kazdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich mize zobrazovat:
Plny popis polozky
Pozndmka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k fadku vykazu vymér evidovany tdaj ve sloupci Kod, jedna se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouzi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany.

Uchazeg je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchaze¢ v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze€ vyplini svlj ndzev (nézev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazeg vypini svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze€¢ vyplIni datum vytvofeni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o0 maximalnim poétu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupist praci obsahuiji pole J.cena, musi byt véechna tato pole vypInéna nenulovymi kladnymi ¢islicemi
Poznamka - nepovinny Udaj pro polozku soupisu

V pfipadé, Ze sestavy soupisl praci neobsahuji pole J.cena, potom ve vSech soupisech praci obsahuji pole:

- J.materidl - jednotkova cena materialu

- J.mont&Z - jednotkova cena montaze

Uchazeg je v tomto pfipadé povinen vyplnit vSechna pole J.material a pole J.mont&z nenulovymi kladnymi Cislicemi. V pfipadech, kdy poloZka
neobsahuje zadny material je pfipustné, aby pole J.material bylo vyplnéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje z&dnou montaz je pfipustné,
aby pole J.montaz bylo vyplnéno nulou. Neni viak pfipustné, aby obé pole - J.material, J.Mont&Z byly u jedné poloZky vyplnény nulou.
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Rekapitulace stavby

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (AIN) znaku
Kad A Kéd stavby String 20
Stavba A Nazev stavby String 120
Misto N Misto stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
CC-Cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
Cz-CPV N Spolecny slovnik pro vefejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle innosti String 20
Zadavatel N Zadavatel zadani String 50
IC N IC zadavatele zadani String 20
DIC N DIC zadavatele zadani String 20
Uchaze¢ N Uchaze€ vefejné zakazky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznamka N Poznamka k zadani String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupist eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH ur¢ena souctem celkové ceny z polozek soupist Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze vSech listu. Double
Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektl stavby a soupist praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Kad A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Misto N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Pfebira se z Rekapitulace stavby Date
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Zadavatel

Projektant

Uchaze¢

Kod

Objektu, Soupis praci
Cena bez DPH

Cena s DPH

Typ

> > >r > > ZZ=

Pfebira se z Rekapitulace stavby
Pfebira se z Rekapitulace stavby
Pfebira se z Rekapitulace stavby
Kod objektu

Nazev objektu

Cena bez DPH za dany objekt
Cena spolu s DPH za dany objekt
Typ zakazky

String

String

String

String

String

Double

Double
eGTypZakazky

50
50
50
20
120
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Kryci list soupisu

Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (AIN) znaku
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kéd a nazev objektu String 20+120
Soupis A Kadd a nazev soupisu String 20+120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
CC-Cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
Cz-CPV N Spolecny slovnik pro vefejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle innosti String 20
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchaze¢ N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH uréena souctem celkové ceny z polozek aktualniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znaku
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kadd a nazev objektu, pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20+120
Soupis A Kadd a nazev objektu, pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20+120
Misto N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Pfebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50

Strana 68 z 70




Projektant N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchaze¢ N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kéd dilu - Popis A Kéd a nazev dilu ze soupisu String 20+ 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci
Nazev Povinny Popis Typ Max. pocet
atributu (AIN) znaki
Stavba A Pfebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kaéd a nazev objektu String 20+120
Soupis A Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 20+120
Misto N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A Pfebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchaze¢ N Pfebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Poradové Eislo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kad A Kaéd polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
MJ A Mérna jednotka polozky String 10
MnoZstvi A MnoZstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vygislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50
p N Poznamka polozky ze soupisu Memo
psc N Poznamka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plny popis polozky ze soupisu Memo
w N Viykaz vymeér (figura, vyraz, vyméra) ze soupisu Text, Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro polozku eGSazbaDPH
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Datova véta

Typ véty Hodnota Vyznam

eGSazbaDPH zakladni Zakladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulova sazba DPH

zakl. prenesena  Z&kladni sazba DPH pfenesena
sniz. pfenesena  Snizena sazba DPH pfenesena

eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING Inzenyrsky objekt
VON Vedleji a ostatni naklady
OST Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 PoloZka typu M
4 PoloZka typu OST
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