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a) identifika¢ni udaje objektu

Nazev stavby: Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nadrazni
Misto stavby: Ostrava
Katastralni izemi: Moravské Ostrava
Okres: Ostrava - mésto
Kraj: Moravskoslezsky
Objednatel: Dopravni podnik Ostrava a.s., Podébradova 494/2, 701 71
Ostrava - Moravska Ostrava
IC objednatele: 61974757
Stupeni dokumentace: Dokumentace pro provadéni stavby
Zhotovitel: Projekt 2010, s.r.o.
Ruska 43

703 00 Ostrava — Vitkovice
ICO : 48391531

tel: 596 693 711, fax: 596 693 728
Zodpovédny projektant objektu : Jiti Voracek
b) struény stavebné technicky popis celého zarizeni

Stavbou jsou vyvolany prelozky tfi svételnych mist (SM) stavajiciho VO na ul. Nadrazni. SM €. 10. 18
a 24 jsou v majetku SMO a jsou tvofena samostatnymi ocelovymi stozary VO s 2R resp. 3R vyloZzniky
a vybojkovymi svitidly. Nové trakeni stozary jsou ve dvou ptipadech (SM €. 10 a 24) umistény presné
do mista stavajiciho stozaru VO, v ptipadé SM ¢. 18 je trakeni stozar osazen na stdvajici kabelovou
trasu 11,5 m od stozaru VO ¢. 18.

SM ¢. 10 a 18 — pied stavbou trakéniho stozaru bude odstranén stozar VO, kabely doCasné propojeny
mimo jamu pro novy zéklad (musi byt zachovan provoz navazujiciho VO). V betonovém zakladu
trakénich stozarti budou zaloZeny prostupy pro kabely k zatsténi do plastové rozvodnice VO, ktera
bude osazena na trakeni stozary (paskovanim na dodané drzaky). Ochranné trubky kabelt VO musi
byt v provedeni spliujicim pozadavky na teplotni rozsah -25°az +60°C. Na stozar budou osazeny nové
vylozniky s tzv. prevlecnym hrncem. Délky vylozeni a uhly mezi rameny budou stejné jako u
stavajicich. Stavajici svitidla se pouziji a pfelozi (do budoucna je jiz pfipravena celkova obnova VO
pouzitim LED svitidel.

Stavajici kabely v zemi se po stavbé trak¢nich stozarti znovu pterusi, prodlouzi naspojkovanim kabely
stejného druhu a priifezu jako jsou stavajici.

SM ¢. 18 — obdobny postup s tim rozdilem, Ze do vystavby a osazeni nového trakéniho stozaru a jeho
vybavenim VO, ziistane v provozu stavajici stozar VO €. 18 (odstranén az po uvedeni preloZzeného VO

do provozu).

Technické feseni bylo projednano se spravou VO (OK, a.s.) a je s nim souhlas.
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Kabelovy rozvod ptelozky je hlinikovym kabelem AYKY-J 4 x 35 v priibézné chranicce DVR 75
v kabelové ryze 35/60. Kabel bude naspojkovan na stavajici kabel rozvodu VO.

Pted zahijenim zemnich praci je tfeba prokazatelné pievzit od investora / jeho stavebniho dozoru
presné vytyCeni vSech podzemnich siti v rozsahu stavenisté. Zakreslené prubéhy inzenyrskych siti

vV PD jsou pouze orienta¢ni a nemohou nahradit jejich vytyceni.

Klasifikace stavebnich praci - CPV

45231400-9 Stavebni prace pro elektrické vedeni

45316100-6 Instalace a montaz zatizeni pro venkovni osvétleni
Cz-CC

222422 Vedeni mistni podzemni

Pii kladeni kabelovych vedeni VO musi byt dodrzeny viechny podminky dané normou CSN 33 2000-
5-52 (kapitola 52 — vybér soustav a stavba vedeni) a CSN 73 6005 Prostorova tiprava vedeni. Veskeré
prace bude provadét odborna firma. Zhotovitel zajisti geodetické zaméfeni skuteéného ulozeni kabelu
VO. Vsechny prace budou pfedany pted zahozem budoucimu majiteli a spravei VO a proveden zapis
do stavebniho deniku. Zapis v deniku bude vyzadovan jako nezbytna podminka kolauda¢niho fizeni
stavby.

Soucasti SO 401 je vyspraveni vykopu po pla, konstrukce nad plani je soucasti jiného SO.

C) typ stoZaru a svitidla

Jedna se o ptelozku stavajicich svitidel ze stozaru VO na novy stozar trak¢éni. Budou dodany nové
vylozniky s tzv. pfevleénym hrncem dle priméru dodaného trakéniho stozaru.

V ramci stavby bude provedena ptiprava pro pfipojeni vano¢ni vyzdoby — svodovy kabel, zhotoveni
otvoru ve stozaru pod vyloznikem, zakonceni kabelu konektorem SM-059556, upevnénym do otvoru
prevlecnymi maticemi.

d) napojeni na rozvodnou sit’

Ptelozkou se nic neméni na systému zapojeni a ovladani VO na ul. Nadrazni. Nezméni se vySe
instalovaného piikonu VO.

Zakladni technické udaje

Rozvodna soustava: ~ 3PEN~50Hz, 400V / TN-C
1INPE~50Hz, 230V / TN-S
Ochrana pied trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed 2 a Z1
¢l. 411 — Ochranné opatfeni: automatické odpojeni od zdroje:
¢l. 411.2 — Zakladni ochrana (pied pfimym dotykem neboli pfed dotykem Zivych casti):
dle ptilohy A.1 — zékladni izolace Zivych Casti
dle ptilohy A.2 — pfepazky nebo kryty
¢l. 411.3 — Ochrana pfi poruse (ptred dotykem nezivych casti):
dle ¢l. 411.3.1 — ochranné uzemnéni a ochranné pospojovani
dle ¢l. 411.3.2 — automatické odpojeni v piipadé poruchy

Prostor dle protokolu OK, a.s. pro VO ¢. 1/2011 — nebezpecny
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Stavbou se piekladaji tfi SM — rusi se 3 ks - stozary VO (nutno vyvést z majetku mésta) a nové zavést 3 ks
novych svételnych mist na stozarech v majetku DPO, a.s.

Ochrana pred nebezpe¢nym dotykovyvm napétim

Elektrické zatizeni je chranéno pred nebezpecnym dotykovym napétim automatickym odpojenim
vadné &asti od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 a CSN 33 2000-5-54 pii souasném provedeni hlavniho
pospojovani v celém objektu. K ochrannému vodici se pfipoji ochranné svorky elektrickych predméta
a nosné konstrukce elektrickych zafizeni. Ochranny vodi¢ je napojen na uzemnéni rozvadeéce
vetejneho osvétleni RVOO 254/1.

Uzemnéni bude zemni¢em FeZn 10mm pfipojenym na stivajici zemni¢ v pitvodni trase VO.

Bezpecénost a ochrana zdravi pri praci

™

P#i montdzich je nutno dodrzet bezpecnostni predpisy podle vyhlasky ¢&. 48/49/82 Sb a platné
elektrotechnické predpisy a CSN, a to za Fizeni pracovniki s kvalifikaci podle CSN EN 50 110-1 ed.2 a
CSN EN 50 110-2 ed.2 a se zkouskou podle vyhlagky 50/78 Sb., ktera opraviiuje k samostatné ¢innosti
na elektrickych zatizenich:
1. ochrana pied urazem el. proudem je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed 2 a Z1:
ochrana pied nebezpecnym dotykem zivych ¢asti: krytim, izolaci
ochrana pied nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti: automatickym odpojenim vadné
¢asti od zdroje
2. elektrické zafizeni nachézejici se v objektu mohou obsluhovat pracovnici pouceni ve smyslu
vyhlasky ¢. 50/1978 Sb.
3. udrzbou a opravami elektrického zatizeni mohou byt povétovani alespon pracovnici znali dle
CSN EN 50 110-1 ed.2 a CSN EN 50 110-2 ed.2
4. Na provedené prace musi byt provedena vychozi revize dle CSN 33 2000-6-61 a dolozena
revizni zpravou dle CSN 34 1500 Z1 az Z4). Dale bude provozovatel provadét pravidelné
revize el. instalace dle Ihit stanovenych v CSN.
Pii provadéni stavby zajisti zhotovitel dodrzovani pfislusnych bezpecnostnich piedpisii a zajisti
odborny dozor. Bezpecnostni piedpisy musi byt ze strany dodavatele zajistovany jak pro vlastni
pracovniky, tak i pro vefejnost. Bezpecnost prace spada plné do kompetence zhotovitele stavby.

Péce o Zivotni prostiedi

Pii vystavbé objektu, ¢asti elektroinstalace bude pouzito vyrobkii a materiald, které budou dolozeny
atesty o nezavadnosti pro zdravi i pro Zivotni prostedi.

Odvoz odpadii ze stavebni ¢innosti bude zajistovat dodavatel stavby v ramci vlastni stavebni ¢innosti.
S odpady bude nakladano dle § 79 odst. 3 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jsich
pravnich predpist. Déle bude dokladovano jejich uloZeni na skladku odpadt — v souladu se zédkonem a
vyhlaskou ¢. 383/2001 Sb.

Realizaci stavby nedojde k zadnym negativnim vlivim na zivotni prostiedi. Po dokon¢eni zemnich
praci VO budou naruSené plochy nejprve prozatimn€ upraveny a navazné vramci celkové
rekonstrukce ploch uvedeny do finalniho stavu a v ramci celkové prejimky stavby predany spraveim
komunikaci a zelené méstského tradu.

Z hlediska zivotniho prostiedi je nutné dbat zejména pti praci montaznich mechanizmd na zamezeni
pfipadnych tnikt ropnych latek, Gniky hydraulickych kapalin apod., zabranéni poskozeni vetejné
zeleng, kefl, stromd pohybem montéaznich vozidel.

Pii vystavbé bude kladen maximalni diraz na ochranu stavajici vzrostlé zelené ptred nepiiznivymi

dusledky stavebni Cinnosti. V prabéhu vystavby budou stromy v blizkosti stavby chranény, zejména
nesmi dojit k poskozeni kment, koruny a kofenového systému. Musi byt dodrzeny podminky zakona
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&.114/1992 Sb. O ochrané piirody a krajiny, CSN 18 920 Ochrana stromt, porostd a ploch pro
vegetaci pii stavebni ¢innosti a Zasady ochrany stromt na stavenisti.

Srealizaci stavby nevznikd ohroZeni pracovnikl ani pdsobeni $kodlivin na pracovniky ani pfilehlou
bytovou zastavbu. Stavba sama nevyzaduje zvlastni opatieni z hlediska pozarni ochrany. V prubéhu
realizace stavby zajistit moznost prujezdu pro piipadny pozarni zasah a piijezd sanitnich voza.

Zakladni pozadavky spravce VO na investora a zhotovitele stavby VO:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

9)

Bude vypracovana a predlozena DPS 10 04 spravé VO k odsouhlaseni, véetné dodani vykazu
vymer

bez projednani a odsouhlaseni DPS nesmi byt zahajeny prace na objektu vefejného osvétleni
pted zahajenim stavebnich praci vyzve investor/zhotovitel vyzve min. 10 dnti pfedem spravce
VO (p. Dekaf, 595 621 355, 724 358 212, dekar@okas.cz) K protokolarnimu piedani
staveni$té. V zapise budou uvedeny zakladni vstupni podminky soucinnosti spravce VO a
zhotovitele.

pisemnou objednavkou objedna u provozu VO (p. Szpandrzyk, tel. ¢. 595 621 248, mobil
724 149 084, szpandrzyk@okas.cz) potfebnou soucinnost pii piepojovani, zpiistupnéni mist
napojeni, vytyCeni stavajiciho vedeni, tedy vSe co bude potiebovat a vyzadovat pro
provozovateli VO (docasnd piepojeni, zptistupnéni rozvadécti apod.). Tyto naklady musi byt
soucasti jeho cenové nabidky investorovi stavby.

samostatn¢ projedna zhotovitel stavby se spravcem VO ¢asovy postup provadéni demontazi a
nalozeni s demontovanym materialem, o ¢emz bude vyhotoven zapis

stavajici VO — Vv prostoru stavenisté i v navazujicich oblastech - musi byt po celou dobu stavby
V nepferuseném provozu. V pribchu vystavby nesmi poklesnout intenzita osvétleni na ul.
Jureckova v mistech, kde bude umoznén vetejny provoz — stavajici VO musi zlstat v provozu
do doby uvedeni nového VO do provozu / propojeni na stavajici rozvody (po odsouhlaseni
spravcem VO). V opaéném pripadé zajisti zhotovitel umisténi prozatimnich stozart se svitidly
a provede prozatimni propojeni

V piipadé vypadki VO hradi veSkeré naklady zasaht idrzby ptivodce Skody.

zhotovitel stavby je odpoveédny za to, ze veskeré prace bude provadét firma, splitujici odborné
a kvalifika¢ni pozadavky, garantujici kvalitu odvedenych praci a spInéni vSech

bezpecnostnich predpisii

zhotovitel zajisti vyzvani spravce VO k ptejimce vSech praci, které jsou nasledné zakryty, pfi
otevieném vykopu pied zahozem. O kazdém takovém pievzeti bude proveden zapis do
stavebniho deniku, ktery bude nezbytnou soucasti dokladli piejimaciho fizeni a kolaudacniho
fizeni. V pfipad¢ chybé&jicich dokladl je spravce VO opravnén pozadovat provedeni
kontrolnich sond na naklady zhotovitele.

10) nové vybudované zatizeni VO bude uvedeno do provozu nebo piipojeno na stavajici rozvody

VO pouze po piedlozeni zpravy o vychozi revizi a odsouhlaseni spravcem VO

11) zahajeni ptejimaciho fizeni oznami investor/zhotovitel spravei VO minimalné 7 dnti pfedem
12) soucasti ptejimky stavby bude pfedani zavaznych doklada spravei VO:

a. dokumentace skutecného provedeni stavby zahrnujici vSechny opravy, zmény a
odchylky oproti ptivodni PD (DPS) vyrazné vyznacené trvanlivym a nesmazatelnym
vykreslenim. Dokumentace bude na vSech piilohach opatfena datem, podpisem
stavbyvedouciho a razitkem zhotovitelné firmy

b. geodetické zaméfeni VO (pribéh tras, umisténi stozard, prostupt pod komunikacemi,
kabelovych spojek, pfipadné rezervnich chranic¢ek) digitalné ve formatu dgn, dxf nebo
dwg (nosi¢ CD-ROM, DVD) a v ti§téné podobé na podkladu katastralni mapy
s uvedenymi Cisly parcel. Zhotovitel musi zajistit celkem ve trojim vyhotoveni — 1 X
preda spravei VO (pro vlozeni do systému GIS)

C. atesty, prohlaseni o shod¢é, navody k obsluze a tdrzb¢é od vSech ve stavbé pouzitych
materialt, komponentt VO

d. zprava o vychozi revizi s naleZitostmi dle CSN 33 1500 (33 2000-6-61)
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e. digitalni fotodokumentace stavby (provedeni praci pfed zakrytim — zalozeni stozard,
provedeni zakladii, uloZeni tras a definitivni provedeni stavby tzn. fotodokumentaci
vSech svételnych mist po dokonceni povrchovych tiprav, ocislovani

f. svételné technické méfeni pro porovnani skute¢nych hodnot s hodnotami uvedenymi
v TZ dle vypoctd v mistech kontrolnich poli odpovidajicich mistim vypoctu nebo
stanovenych sprdévcem VO

0. kopie listd stavebniho deniku (tykajici se stavby VO)

h. doklady o naloZeni s odpady

i. protokol o pfedani a ptevzeti praci (P02) se vSemi nalezitostmi v¢etné uvedeni poctu
demontovanych a novych svételnych mist

13) veskeré zatizeni vetejného osvétleni bude umisténo na pozemcich ve vlastnictvi SMO, jinak je
investor povinen zajistit zfizeni vécnych biemen

14) investor zajisti zménu v evidenci majetku VO Statutarni mésta Ostrava s doklady podle
pozadavkli majetkového odboru magistratu (p. Cerna, magistrat mésta Ostravy, odbor
majetkovy, referent oddéleni ekonomického a evidence movitych véci, ProkeSovo ndmésti 8,
729 30 Ostrava, T +420 599 443 063, E zcerna@ostrava.cz, W www.ostrava.cz
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