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a) identifikační údaje objektu 

 

Název stavby:     Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní 

Místo stavby:     Ostrava 

Katastrální území:   Moravská Ostrava 

Okres:      Ostrava - město 

Kraj:      Moravskoslezský 

Objednatel:  Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 701 71 

Ostrava - Moravská Ostrava 

IČ objednatele:                                       61974757 

Stupeň dokumentace:    Dokumentace pro provádění stavby  

 

Zhotovitel:     Projekt 2010, s.r.o. 

     Ruská 43                                                 

     703 00  Ostrava – Vítkovice 

  IČO : 48391531 

     tel: 596 693 711, fax: 596 693 728 

 

Zodpovědný projektant objektu :  Jiří Voráček 

 

b) stručný stavebně technický popis celého zařízení 

Stavbou jsou vyvolány přeložky tří světelných míst (SM) stávajícího VO na ul. Nádražní. SM č. 10. 18 

a 24 jsou v majetku SMO a jsou tvořena samostatnými ocelovými stožáry VO s 2R resp. 3R výložníky 

a výbojkovými svítidly. Nové trakční stožáry jsou ve dvou případech (SM č. 10 a 24) umístěny přesně 

do místa stávajícího stožáru VO, v případě SM č. 18 je trakční stožár osazen na stávající kabelovou 

trasu 11,5 m od stožáru VO č. 18. 

SM č. 10 a 18 – před stavbou trakčního stožáru bude odstraněn stožár VO, kabely dočasně propojeny 

mimo jámu pro nový základ (musí být zachován provoz navazujícího VO). V betonovém základu 

trakčních stožárů budou založeny prostupy pro kabely k zaústění do plastové rozvodnice VO, která 

bude osazena na trakční stožáry (páskováním na dodané držáky). Ochranné trubky kabelů VO musí 

být v provedení splňujícím požadavky na teplotní rozsah -25°až +60°C. Na stožár budou osazeny nové 

výložníky s tzv. převlečným hrncem. Délky vyložení a úhly mezi rameny budou stejné jako u 

stávajících. Stávající svítidla se použijí a přeloží (do budoucna je již připravena celková obnova VO 

použitím LED svítidel. 

Stávající kabely v zemi se po stavbě trakčních stožárů znovu přeruší, prodlouží naspojkováním kabely 

stejného druhu a průřezu jako jsou stávající. 

SM č. 18 – obdobný postup s tím rozdílem, že do výstavby a osazení nového trakčního stožáru a jeho 

vybavením VO, zůstane v provozu stávající stožár VO č. 18 (odstraněn až po uvedení přeloženého VO 

do provozu). 

Technické řešení bylo projednáno se správou VO (OK, a.s.) a je s ním souhlas.  
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Kabelový rozvod přeložky je hliníkovým kabelem AYKY-J 4 x 35 v průběžné chráničce DVR 75 

v kabelové rýze 35/60. Kabel bude naspojkován na stávající kabel rozvodu VO.  

Před zahájením zemních prací je třeba prokazatelně převzít od investora / jeho stavebního dozoru 

přesné vytyčení všech podzemních sítí v rozsahu staveniště. Zakreslené průběhy inženýrských sítí 

v PD jsou pouze orientační a nemohou nahradit jejich vytyčení. 

Klasifikace stavebních prací - CPV 

45231400-9 Stavební práce pro elektrické vedení 

45316100-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 

 

CZ-CC 

222422  Vedení místní podzemní 

 

Při kladení kabelových vedení VO musí být dodrženy všechny podmínky dané normou ČSN 33 2000-

5-52 (kapitola 52 – výběr soustav a stavba vedení) a ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení. Veškeré 

práce bude provádět odborná firma. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření skutečného uložení kabelu 

VO. Všechny práce budou předány před záhozem budoucímu majiteli a správci VO a proveden zápis 

do stavebního deníku. Zápis v deníku bude vyžadován jako nezbytná podmínka kolaudačního řízení 

stavby. 

Součástí SO 401 je vyspravení výkopu po pláň, konstrukce nad plání je součástí jiného SO. 

 

c) typ stožáru a svítidla  

Jedná se o přeložku stávajících svítidel ze stožáru VO na nový stožár trakční. Budou dodány nové 

výložníky s tzv. převlečným hrncem dle průměru dodaného trakčního stožáru.  

V rámci stavby bude provedena příprava pro připojení vánoční výzdoby – svodový kabel, zhotovení 

otvoru ve stožáru pod výložníkem, zakončení kabelu konektorem SM-059556, upevněným do otvoru 

převlečnými maticemi. 

 

d) napojení na rozvodnou síť  

Přeložkou se nic nemění na systému zapojení a ovládání VO na ul. Nádražní. Nezmění se výše 

instalovaného příkonu VO.  

 

Základní technické údaje 

Rozvodná soustava: 3PEN~50Hz, 400V / TN-C 

   1NPE~50Hz, 230V / TN-S 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2 a Z1 

čl. 411 – Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje: 

 čl. 411.2 – Základní ochrana (před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí): 

   dle přílohy A.1 – základní izolace živých částí 

   dle přílohy A.2 – přepážky nebo kryty 

 čl. 411.3 – Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí): 

   dle čl. 411.3.1 – ochranné uzemnění a ochranné pospojování 

   dle čl. 411.3.2 – automatické odpojení v případě poruchy 

 

Prostor dle protokolu OK, a.s. pro VO č. 1/2011 – nebezpečný 
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Stavbou se překládají tři SM – ruší se 3 ks - stožáry VO (nutno vyvést z majetku města) a nově zavést 3 ks 

nových světelných míst na stožárech v majetku DPO, a.s. 

 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

Elektrické zařízení je chráněno před nebezpečným dotykovým napětím automatickým odpojením 

vadné části od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-54 při současném provedení hlavního 

pospojování v celém objektu. K ochrannému vodiči se připojí ochranné svorky elektrických předmětů 

a nosné konstrukce elektrických zařízení. Ochranný vodič je napojen na uzemnění rozváděče 

veřejného osvětlení RVOO 254/1. 

Uzemnění bude zemničem FeZn 10mm připojeným na stávající zemnič v původní trase VO. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při montážích je nutno dodržet bezpečnostní předpisy podle vyhlášky č. 48/49/82 Sb a platné 

elektrotechnické předpisy a ČSN, a to za řízení pracovníků s kvalifikací podle ČSN EN 50 110-1 ed.2 a 

ČSN EN 50 110-2 ed.2 a se zkouškou podle vyhlášky 50/78 Sb., která opravňuje k samostatné činnosti 

na elektrických zařízeních: 

1. ochrana před úrazem el. proudem je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed 2 a Z1: 

ochrana před nebezpečným dotykem živých částí: krytím, izolací 

ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: automatickým odpojením vadné 

části od zdroje 

2. elektrické zařízení nacházející se v objektu mohou obsluhovat pracovníci poučení ve smyslu 

vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

3. údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni alespoň pracovníci znalí dle 

ČSN EN 50 110-1 ed.2 a ČSN EN 50 110-2 ed.2 

4. Na provedené práce musí být provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 a doložena 

revizní zprávou dle ČSN 34 1500 Z1 až Z4). Dále bude provozovatel provádět pravidelné 

revize el. instalace dle lhůt stanovených v ČSN. 

Při provádění stavby zajistí zhotovitel dodržování příslušných bezpečnostních předpisů a zajistí 

odborný dozor. Bezpečnostní předpisy musí být ze strany dodavatele zajišťovány jak pro vlastní 

pracovníky, tak i pro veřejnost. Bezpečnost práce spadá plně do kompetence zhotovitele stavby. 

Péče o životní prostředí 

Při výstavbě objektu, části elektroinstalace bude použito výrobků a materiálů, které budou doloženy 

atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí. 

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební činnosti. 

S odpady bude nakládáno dle § 79 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

právních předpisů. Dále bude dokladováno jejich uložení na skládku odpadů – v souladu se zákonem a 

vyhláškou č. 383/2001 Sb. 

Realizací stavby nedojde k žádným negativním vlivům na životní prostředí. Po dokončení zemních 

prací VO budou narušené plochy nejprve prozatímně upraveny a návazně v rámci celkové 

rekonstrukce ploch uvedeny do finálního stavu a v rámci celkové přejímky stavby předány správcům 

komunikací a zeleně městského úřadu.          

Z hlediska životního prostředí je nutné dbát zejména při práci montážních mechanizmů na zamezení 

případných úniků ropných látek, úniky hydraulických kapalin apod., zabránění poškození veřejné 

zeleně, keřů, stromů pohybem montážních vozidel. 

Při výstavbě bude kladen maximální důraz na ochranu stávající vzrostlé zeleně před nepříznivými 

důsledky stavební činnosti. V průběhu výstavby budou stromy v blízkosti stavby chráněny, zejména 

nesmí dojít k poškození kmenů, koruny a kořenového systému. Musí být dodrženy podmínky zákona 
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č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ČSN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro 

vegetaci při stavební činnosti a Zásady ochrany stromů na staveništi. 

S realizací stavby nevzniká ohrožení pracovníků ani působení škodlivin na pracovníky ani přilehlou 

bytovou zástavbu. Stavba sama nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska požární ochrany. V průběhu 

realizace stavby zajistit možnost průjezdu pro případný požární zásah a příjezd sanitních vozů. 

Základní požadavky správce VO na investora a zhotovitele stavby VO: 

1) Bude vypracována a předložena DPS IO 04 správě VO k odsouhlasení, včetně dodání výkazu 

výměr 

2) bez projednání a odsouhlasení DPS nesmí být zahájeny práce na objektu veřejného osvětlení 

3) před zahájením stavebních prací vyzve investor/zhotovitel vyzve min. 10 dnů předem správce 

VO (p. Dekař, 595 621 355, 724 358 212, dekar@okas.cz) k protokolárnímu předání 

staveniště. V zápise budou uvedeny základní vstupní podmínky součinnosti správce VO a 

zhotovitele. 

4) písemnou objednávkou objedná u provozu VO (p. Szpandrzyk, tel. č. 595 621 248, mobil 

724 149 084, szpandrzyk@okas.cz) potřebnou součinnost při přepojování, zpřístupnění míst 

napojení, vytyčení stávajícího vedení, tedy vše co bude potřebovat a vyžadovat pro 

provozovateli VO (dočasná přepojení, zpřístupnění rozvaděčů apod.). Tyto náklady musí být 

součástí jeho cenové nabídky investorovi stavby.  

5) samostatně projedná zhotovitel stavby se správcem VO časový postup provádění demontáží a 

naložení s demontovaným materiálem, o čemž bude vyhotoven zápis  

6) stávající VO – v prostoru staveniště i v navazujících oblastech - musí být po celou dobu stavby 

v nepřerušeném provozu. V průběhu výstavby nesmí poklesnout intenzita osvětlení na ul. 

Jurečkova v místech, kde bude umožněn veřejný provoz – stávající VO musí zůstat v provozu 

do doby uvedení nového VO do provozu / propojení na stávající rozvody (po odsouhlasení 

správcem VO). V opačném případě zajistí zhotovitel umístění prozatímních stožárů se svítidly 

a provede prozatímní propojení 

7) V případě výpadků VO hradí veškeré náklady zásahů údržby původce škody. 

8) zhotovitel stavby je odpovědný za to, že veškeré práce bude provádět firma, splňující odborné 

a kvalifikační požadavky, garantující kvalitu odvedených prací a splnění všech 

bezpečnostních předpisů 

9) zhotovitel zajistí vyzvání správce VO k přejímce všech prací, které jsou následně zakryty, při 

otevřeném výkopu před záhozem. O každém takovém převzetí bude proveden zápis do 

stavebního deníku, který bude nezbytnou součástí dokladů přejímacího řízení a kolaudačního 

řízení. V případě chybějících dokladů je správce VO oprávněn požadovat provedení 

kontrolních sond na náklady zhotovitele. 

10) nově vybudované zařízení VO bude uvedeno do provozu nebo připojeno na stávající rozvody 

VO pouze po předložení zprávy o výchozí revizi a odsouhlasení správcem VO 

11) zahájení přejímacího řízení oznámí investor/zhotovitel správci VO minimálně 7 dnů předem 

12) součástí přejímky stavby bude předání závazných dokladů správci VO: 

a. dokumentace skutečného provedení stavby zahrnující všechny opravy, změny a 

odchylky oproti původní PD (DPS) výrazně vyznačené trvanlivým a nesmazatelným 

vykreslením. Dokumentace bude na všech přílohách opatřena datem, podpisem 

stavbyvedoucího a razítkem zhotovitelné firmy 

b. geodetické zaměření VO (průběh tras, umístění stožárů, prostupů pod komunikacemi, 

kabelových spojek, případně rezervních chrániček) digitálně ve formátu dgn, dxf nebo 

dwg (nosič CD-ROM, DVD) a v tištěné podobě na podkladu katastrální mapy 

s uvedenými čísly parcel. Zhotovitel musí zajistit celkem ve trojím vyhotovení – 1 x 

předá správci VO (pro vložení do systému GIS) 

c. atesty, prohlášení o shodě, návody k obsluze a údržbě od všech ve stavbě použitých 

materiálů, komponentů VO 

d. zpráva o výchozí revizi s náležitostmi dle ČSN 33 1500 (33 2000-6-61) 

mailto:szpandrzyk@okas.cz
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e. digitální fotodokumentace stavby (provedení prací před zakrytím – založení stožárů, 

provedení základů, uložení tras a definitivní provedení stavby tzn. fotodokumentaci 

všech světelných míst po dokončení povrchových úprav, očíslování  

f. světelně technické měření pro porovnání skutečných hodnot s hodnotami uvedenými 

v TZ dle výpočtů v místech kontrolních polí odpovídajících místům výpočtu nebo 

stanovených správcem VO 

g. kopie listů stavebního deníku (týkající se stavby VO) 

h. doklady o naložení s odpady 

i. protokol o předání a převzetí prací (P02) se všemi náležitostmi včetně uvedení počtu 

demontovaných a nových světelných míst 

13) veškeré zařízení veřejného osvětlení bude umístěno na pozemcích ve vlastnictví SMO, jinak je 

investor povinen zajistit zřízení věcných břemen 

14) investor zajistí změnu v evidenci majetku VO Statutární města Ostrava s doklady podle 

požadavků majetkového odboru magistrátu (p. Černá, magistrát města Ostravy, odbor 

majetkový, referent oddělení ekonomického a evidence movitých věcí, Prokešovo náměstí 8, 

729 30 Ostrava, T +420 599 443 063, E zcerna@ostrava.cz, W www.ostrava.cz 
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